



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 - Centro, Barra do Garças - MT, 78600-000

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)  
**ENDEREÇO:** BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE  
**DIMENSÕES** 29767,33

<b>COORDENADAS:</b>	Ac. Cristal	15°52'41.93"S	52°19'21.63"O
	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS	15°53'2.57"S	52°18'49.50"O
	AVENIDA BRASIL	15°53'23.04"S	52°19'40.81"O
	CEMITÉRIO	5°53'52.84"S	52°18'30.80"O

**PREÇO BASE:** SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO

Código	Banco	Descrição	
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.600,00
		HORAS TRABALHAS POR DIA	8,00
		DIAS TRABALHADO NA SEMANA	5,00
		QUANTIDADES DE SEMANAS POR MÊS	4,00
		TOTAL DE MESE PRA EXECUÇÃO DA OBRA	10,00
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	400,00
		HORAS TRABALHAS POR DIA	2,00
		DIAS TRABALHADO NA SEMANA	5,00
		QUANTIDADES DE SEMANAS POR MÊS	4,00
		TOTAL DE MESE PRA EXECUÇÃO DA OBRA	10,00

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMP	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00		122.940,00
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	115,38	69.228,00
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800,00	29,84	53.712,00

Barra do Garças MT - 20 de março de 2024

Jhonatan Conceição dos Santos

CREA MT 47 792