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APRESENTACAO

O presente documento tem por finalidade reunir o conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condi¢des e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratagdo, execucao,
fiscalizacdo e controle da obra do CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
— CRAS.

A obra ¢ composta por uma edificacdo com 259,512 de area a ser construida.

Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos os projetos ¢ memoriais das demais
especialidades, assim como respectivas planilhas orcamentarias, abrangendo as seguintes areas:
Arquitetura; Fundacdes e Estruturas de concreto e metalica; Instalacées de Aguas Pluviais;
Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao.

CONDICOES GERAIS

OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, na cidade de Barra do
Garcas — Mato Grosso

PREPARACAO E PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

Antes do inicio da execucdo das obras devera ser revisto o Cronograma Fisico- Financeiro
apresentado no processo licitatorio, para aprovacdo do CONTRATANTE, obedecendo aos prazos
estabelecidos, sendo fornecido pela CONTRATADA o orcamento detalhado com composi¢ao dos
precos, incluindo os quantitativos e as referéncias (marcas, modelos, etc) dos materiais a serem
utilizados, bem como a descrigao de cada item, com custo unitario e global de todos os componentes
e servigos, acrescidos do B.D.I.

Nao serdo admitidas declaragdes posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte,
que venham a impedir ou dificultar a execucao dos servigos.

EXECUCAO DA OBRA
DISPOSICOES GERAIS

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, empregando- se a melhor
técnica, mao-de-obra competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado.
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A obra sera executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as posturas
federais, estaduais, municipais e condigdes locais.

Devem ser consideradas, juntamente com o que estipula este documento, todas as normas
publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo normas de
execucdo de servicos e/ou obras; especificacdes; métodos de ensaio; terminologias; padronizagdo
e simbologias, ndo sendo aceitas quaisquer alegacdes, por parte da CONTRATADA, de
desconhecimento das mesmas. Casos especificos e/ou omissdes serdo resolvidos pela

FISCALIZACAO

As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos, devendo, no entanto, ser confirmados
no local e comparados com levantamento de planialtimétrico realizado na efetiva execucdo da obra.

Nao serdo toleradas modificagdes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificagdes de
materiais sem a autorizagdo, por escrito, dos respectivos autores. Na ocorréncia desse fato a
responsabilidade de autoria pelo projeto fica passivel de suspensao, bem como de processo cabivel
a0 caso.

CONDICIONAMENTO AOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo ser executados durante o horario de carga/horario estipulado por localidade
baseado no ministério do trabalho. Sera permitida a realizacdo de servicos aos finais de semana,
em carater excepcional, desde que previamente comunicados a Fiscalizacdo e devidamente
autorizados pela Contratante.

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Todos os materiais utilizados na obra serdo de excelente qualidade e procedéncia, de acordo com
as especificagdes ou de padrio superior, devendo ser aprovados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE antes da sua instalagdo. Os servigos serdo executados por profissionais
competentes e credenciados, cada um nas suas habilidades especificas, sempre obedecendo as
normas da ABNT, dos fabricantes dos materiais ¢ outras mais que regem a matéria. Nao serdo
aceitos materiais sem identificagdo de fornecedor ou sem certificado de qualidade.

A defini¢do de fabricantes, fornecedores e tipos de materiais, destina-se a estabelecer um padrao
de qualidade, podendo de acordo com necessidades técnicas, legais ou dificuldades de aquisigdo,
incluir outros materiais de outros fornecedores com caracteristicas iguais, similares ou superiores
aos inicialmente citados.

O pedido de similaridade de material a ser empregado na obra sera possivel, desde que solicitado
por escrito pela empreiteira, para que a CONTRATANTE se manifeste a respeito, emitindo
autorizacdo expressa.

Entende-se por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado neste Caderno de
Especificagdes, devendo, a equivaléncia ser comprovada, em tempo habil, através da apresentagdo
de relatorios ou pareceres técnicos de institutos especializados que permitam a afericdo da

equivaléncia.
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Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanga de material especificado, o assunto
deve obedecer ao prescrito no pardgrafo anterior.

As amostras dos materiais a serem utilizados serdo submetidas previamente a aprovagdo da
FISCALIZACAO, antes de sua utilizacao.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO, caberé a incumbéncia de esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos
as especificacdes, plantas ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou indiretamente, aos
servicos da obra. Essa devera consultar sempre os autores dos projetos para decisdes referentes as
questdes mais relevantes de projetos e detalhes, bem como das especificagdes.

A atuagio da FISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a totalidade dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera acatar as decisdes, instrucdes e observacdes que emanarem da
CONTRATANTE ou da FISCALIZACAO, refazendo qualquer servi¢o niio aceito, sem dnus para
0 CONTRATANTE, e sem que disto resulte atraso na obra. A CONTRATADA devera comunicar
aFISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou omissdo, referente ao estipulado nos projetos, detalhes
ou especificagdes ou em qualquer documento que faga parte integrante do Contrato. Levando
imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato extraordinario ou anormal que
ocorra durante o cumprimento do Contrato, para ado¢do imediata das medidas cabiveis, sem
comprometimento dos prazos.

Durante a realizagdo da obra, a CONTRATADA devera facilitar, em tudo o que dela dependem, os
trabalhos da FISCALIZACAO, permitindo seu livre acesso do local da obra, acatando as ordens
sugestdes e determinacdes adotadas e registrando todas as ocorréncias no Didrio de Obras, que
devera estar sempre disponivel no local da obra, desde o inicio dos trabalhos até a sua conclusao.

PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo realizados mediante efetiva conclusdo de cada etapa e conferéncia pela
FISCALIZACAO com elaboragio Relatorio de medicio e planilha de medigdo.

RECEBIMENTO DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar 8 FISCALIZACAO ao término da obra, a qual procedera a
vistoria técnica ao local, a fim de verificar a perfeita execucdo dos servigos, emitindo, assim, o
Termo de Recebimento Provisério, na forma da Lei n.° 8.666/1993.

Deverio ser testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes.
Devera ser feita a ligacao definitiva de todas as instalagdes ¢ devidamente oficializadas.

No caso de equipamentos incorporados ao imovel, o recebimento definitivo ocorrera apenas apos
o periodo de verificacdo de funcionamento e produtividade, por periodo de até 90 dias, devendo a
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CONTRATADA proceder eventuais manutencdes corretivas ou substituicdes ao longo de todo o
periodo.

A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se constatarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, sendo ainda responsavel pelos danos causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros.

O recebimento da obra ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei, devendo essa prestar eventuais manutengdes
corretivas das instalagdes e servigos executados nos quais forem identificados falhas ou defeitos.

UNIDADE DE MEDICAO:

Para fins de recebimento, a unidade de medig@o é o metro cubico.
MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVACOES

As escavagdes necessarias a constru¢do de fundagdes e as que se destinam as obras permanentes
serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, & propriedade, ou a ambos. Desde que
atendidas as condicdes retro-citadas, as escavacgdes provisorias de até 1,50m nao necessitam de
cuidados especiais.

As escavacdes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de conteng@o. Quando se tratar de escavacdes permanentes serdo protegidas com muros
de arrimo ou cortinas.

As cavas para fundagdes, subsolos, reservatorios d’agua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno serdao executadas de acordo com as indicagdes do projeto de fundagdes e demais projetos
da obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

As execucdes dos trabalhos de escavagdes obedecerdo, além do transcrito nesta especificagdo, a
todas as prescricdes da NB-51/85 (NBR 6122) concernentes ao assunto.

ESCORAMENTOS

As escavagdes para a execucdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serdo levadas a efeito
com a utilizagdo de escoramentos ¢ esgotamento d’agua, se for o caso, de forma a permitir a
execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizacao.

A execucgdo das escavagOes implicard responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua
resisténcia e estabilidade. Todas as escavagdes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acao
de agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol
freatico. A CONTRATADA devera construir conten¢do e muro de arrimo em cortina de concreto
conforme o projeto estruturas, se necessario, de modo a assegurar a seguranca do terreno da obra.
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TRANSPORTE DE TERRAS

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execugao dos
servigos de preparo do terreno, escavacdes, contengdes e aterro, seja qual for a distancia média e o
volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado, devendo ser comprovada a origem do
material, assim como o encaminhamento para locais apropriados, autorizados pelo Poder Publico e
de distancia de descarte condizente com a quilometragem prevista em planilha.

ATERROS

A CONTRATADA executard todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico. As areas externas, quando ndo
perfeitamente caracterizadas em planta, serdo regularizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

O aterro sera sempre compactado até atingir “um grau de compactagdo” de no minimo 95% com
referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos — Método Brasileiro, conforme MB-33/84
(NBR 7182). O langamento sera executado em camadas com espessuras uniformes e rigorosamente
controladas por meio de pontaletes. As camadas depois de compactadas ndo terao mais que 20 cm
de espessura média. Devendo ser mantida a homogeneidade das magadas a serem compactadas,
tanto no que se refere a umidade quanto ao material, que serd convenientemente escolhido.

As camadas que nio tenham atingido as condi¢cdes minimas de compactagdo, ou estejam com
espessura maior que a especificada sera escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade
adequada e novamente compactadas, antes do lancamento da camada sobrejacente.

As camadas do aterro serdo horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas. A
compactacdo, de preferéncia, sera executada do lado seco da curva de Proctor, proxima da umidade
otima.

A recomenda¢@o contida no item precedente passa a ser exigéncia no caso de o material de
empréstimo ndo ser homogéneo, apesar de retirado de uma mesma 4rea, pois haveria
indeterminag@o da curva a interpolar no caso de a compactacdo ser executada no lado saturado.

Somente sera admitida a utilizacdo de pildes manuais em trabalhos secundarios ou em locais de
dificil manuseio, como em reaterro de valas.
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CONDICOES ESPECIFICAS

1.0 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Especificacio

A CONTRATADA mantera na obra Engenheiro residente, Encarregado-Geral e demais
profissionais necessarios a sua execucao ¢ acompanhamento, assim como.

A Contratante devera, ainda, manter vigilante no local para impedir eventual acesso indevido ao
imovel.

Processo Executivo

Para o perfeito cumprimento destas especificacdes, devera ser mantida na obra uma assisténcia
técnica ¢ administrativa que observara o emprego dos métodos mais modernos pertinentes a
execugdo, de acordo com as recomendagoes técnicas e orientagdes dos fabricantes, bem como o
emprego de equipamentos e materiais de 1* qualidade, além de pessoal especializado, necessarios
para a perfeita execucdo da obra nos prazos estabelecidos.

Sera devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do seu Engenheiro
residente, adquirida na supervisdao de obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA,
estando inscritos no respectivo conselho profissional da regido sob a qual esteja jurisdicionada a
obra. E a condugdo do trabalho de construgdo serd exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelos referidos profissionais.

Esses profissionais, cujos curriculos tenham sido previamente aprovados pelo CONTRATANTE,
a fim de representar a CONTRATADA em tudo que se refere ao cumprimento do Contrato, ndo
deverdo ser substituidos sem a prévia do CONTRATANTE, que aprovara o curriculo do seu
substituto, devendo haver um periodo minimo de atuagio conjunta de 15 (quinze) dias.

As instrugdes transmitidas a esses profissionais, pela CONTRATANTE, terdo cunho contratual,
como se fossem transmitidas a propria CONTRATADA, tendo eles poderes para tomar decisdes
em nome da mesma.

A FISCALIZACAO e/ou CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substitui¢io de
qualquer profissional do Canteiro de Obras, desde que verificada a sua irresponsabilidade ou
incompeténcia para execugdo das tarefas, bem como habitos de conduta nocivos a boa
administra¢ao do Canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 horas apos a comunicacao
por escrito da FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA sera responsavel pelas providéncias de emissdo do Alvara de Construcdo ou
autorizacao equivalente, devendo indicar seu preposto que respondera como Responséavel Técnico
pela Execucdo da Obra, devendo ainda se atentar aos demais procedimentos de legalizagdo
necessarios junto a Prefeitura Municipal, Concessionarias, Orgéos afins, CREA, entre outros.
Devera ainda entregar 8 CONTRATANTE, cépias de todos os documentos referentes a estas
legalizagdes (licengas, plantas aprovadas, certificados, comprovantes, etc).

Recebimento

O servi¢o devera acompanhar toda a duracdo da obra, estando diretamente vinculado a evolugdo
fisico-financeira da mesma, inclusive para critérios de medicéo.

A contratada devera manter Diario de Obras atualizado e a disposi¢cdo da FISCALIZACAO, até a
expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, quando devera encerra-lo e entrega-lo a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

Especificagdo

A CONTRATADA devera construir as instalagoes necessarias para o funcionamento e seguranga
da obra tais como: tapumes, placas, barracdes, escritorios, almoxarifados, sanitarios e vestiarios,
ligacdes provisorias de agua, esgoto, energia elétrica e telefonia de acordo com as normas vigentes.

Devera ser colocada pela CONTRATADA a placa de obra, obedecendo as normas da Prefeitura, a
Lei 5.194/66, Resolugdo n° 250/77 do CPMFEA, etc., assim como normativas de comunicagao
visual do Governo do Estado de Mato Grosso, constando o nome do autor do projeto e dos
responsaveis técnicos (com seus registros no Conselho Regional), do proprietario, da empresa
executora da obra e demais informacdes exigidas pela legislacdo vigente dos Orgdos competentes,
além de placas indicadoras de limites da obra visando impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas
em areas de risco ou perigo.

As instalacdes do canteiro de obras serdo executadas conforme indicado no projeto, obedecendo as
Praticas de Especificacdo e de Execucdo especificas para cada tipo de material ou servigo projetado.

A Contratada devera providenciar junto as concessionarias de servigos publicos as ligagdes
provisorias de agua, esgotos, energia elétrica, telefone e outras facilidades previstas no projeto.

A contratada deverd zelar pela manutengdo e conservagdo das instalacdes do canteiro, até¢ a
conclusdo das obras.

Ao término das obras, a Contratada devera desmontar ou demolir ¢ remover todas as instalagoes,
executando acertos necessarios no terreno, tais como reaterros, regularizacdo, limpeza e
reurbanizagao do local.
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As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o Cronograma Fisico- Financeiro, observadas as
especificacdes estabelecidas e as normas pertinentes.

Recebimento

Os servicos deverdo estar devidamente concluidos, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA avigilancia e a seguranc¢a de pessoal, materiais, ferramentas, equipamentos, tanto
no canteiro de obra como no local dos servi¢os executados da obra, além do controle de acesso de
pessoal e veiculos, entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros.

LOCACAO DE OBRA E LIMPEZA DA OBRA
LOCACAO DA OBRA
Especificacao

A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local, correlacionando os projetos e o
terreno, antes do inicio dos servigos. Procedera também a atencgdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no
local.

Processo Executivo

A localizag@o da obra no terreno sera realizada a partir dos referenciais de nivel e dos vértices de
coordenadas implantadas ou utilizados para a execug@o do levantamento topografico. Sempre que
possivel, a localizagdo da obra sera feita com equipamentos compativeis com a utilizagdo para
levantamento topografico.

A locagdo propriamente dita sera executada a partir das diregdes e pontos obtidos na localizagdo da
obra.

Cabera ao CONTRATANTE, quando necessario, o fornecimento de cotas, coordenadas e outros
dados para a locagao do terreno.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados, utilizando estacas de madeira
cravadas na posigao vertical.

A locagdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os
quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam
aos esforcos dos fios de marcagdo, sem oscilagdo e sem possibilidades de fuga da posigdo correta.

A locacgao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagao nas tdbuas ou
sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.

A locagdo de sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera feita pelos processos
convencionais utilizados em estradas e vias urbanas.

Correrdo por conta da CONTRATADA, também, eventuais sondagens complementares e
movimentos de terra necessarios para a execugao das obras.
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Recebimento

A conclusdo do servico de locagdo de obra dar-se-a depois que a Fiscalizacao efetuar as verificagoes
e aferi¢des que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e qualquer corregdo de erro de
sua responsabilidade, decorrente da execugao dos servigos.

LIMPEZA DO TERRENO
Especificagdo

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, limpa-rogado, deslocamento e remogao
de vegetacdo/ arborizacdo, o que permitird que a area fique livre de raizes e tocos de arvores.

Processo Executivo

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros € ao meio ambiente, atendendo ainda as leis
pertinentes.

Recebimento

A CONTRATADA se responsabilizara pela remoc¢ao do entulho, em conformidade com as
exigéncias da legislagdo vigente do local, comprovando o transporte adequado do material para
local apropriado e autorizado pelo

Poder Publico.

3.0 ESTRUTURA E COBERTURA

Materiais e equipamentos

Os materiais utilizados para a execucdo das fundacGes diretas, concreto e forma, obedecerdo as
especificacdes de projeto.

Antes de iniciar a montagem da estrutura, € necessario verificar se todos os equipamentos utilizados
para a execugdo estdo em condicdes adequadas e seguem as normas vigentes. Também ¢é necessario
realizar verificagoes periddicas durante o desenvolvimento da obra para garantir a qualidade e seguranga
do processo construtivo.

Os equipamentos para execugdo das fundacdes serdo em funcdo do tipo e dimensao do servigo.

Podera ser utilizado: escavadeira para as operagdes de escavagdo, equipamentos para concretagem
como vibradores, betoneiras, mangueiras, cagambas e outros, guindastes para colocacdo de armadura,
bombas de sucgdo para drenagem do fundo da escavagao e outros que se fizerem necessarios.

A montagem da estrutura pode ser realizada com a utilizagdo de guindastes, gruas ou outros
equipamentos de elevagdo. E importante seguir as normas e procedimentos para operagdes com
equipamentos de elevagdo, garantindo a seguranga do processo.
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Durante a montagem, ¢ importante verificar se os aparelhos de apoios estdo devidamente posicionados
e se os encaixes dos elementos estdo alinhados e nivelados.

Processo Executivo

Em resumo, para a execug¢do de uma estrutura de concreto pré-moldado, ¢ necessario seguir
rigorosamente o projeto estrutural, utilizar equipamentos em condi¢des adequadas e seguir normas e
procedimentos de seguranca. Além disso, € importante realizar verificagdes periodicas durante a
montagem e escarificagdo para garantir a qualidade da estrutura final.

As lajes serdo confeccionadas de acordo com o projeto estrutural, serdo instaladas na estrutura de apoio
e posicionadas com precisdo para garantir a integridade da estrutura, para o transporte e posicionamento
sera necessario utilizar guinchos e cabos de ago para posicionar as lajes.

A estrutura de apoio para as lajes sera composta por vigas e pilares de concreto pré-moldado, conforme
projetado. A verificagdo do alinhamento e nivelamento da estrutura de apoio ¢ crucial para garantir a
estabilidade da estrutura.

Antes da instalacdo das lajes, serd necessario realizar o escoramento da estrutura. Para garantir a
estabilidade e seguranca durante a instalagdo das lajes, serdo utilizados suportes de escoramento e
cavaletes de madeira espagados de acordo com o projeto ou de acordo com orientagdo do fabricante das
vigotas. O terreno onde as lajes serdo instaladas devera ser nivelado e compactado para garantir a
estabilidade da estrutura.

ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO

Especificacdo

PLATIBANDA

LAJE COBERTURA (MARQUISE)

ESTACAS E PAREDE DE CONTENCAO

VIGAS DE FUNDACAO E BALDRAMES.
Processo Executivo

Dosagem e composi¢do:

O concreto deve ter resisténcia minima fck de 25 Mpa.

A mistura deve ser composta por cimento Portland, dgua, agregados mitidos (areia) e agregados graudos
(brita).

A propor¢do de agua e cimento deve ser a minima necessaria para garantir a trabalhabilidade e
resisténcia do concreto.

O concreto deve ser produzido em central dosadora ou misturadora devidamente equipada, com controle
de qualidade em todas as etapas da produgao.
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Transporte, langamento e adensamento:
O transporte do concreto deve ser feito em caminhdes betoneira limpos e conservados.

O langamento deve ser feito de forma gradual, evitando-se a queda livre do concreto, que pode causar
segregacdo e comprometer a qualidade da mistura.

O concreto deve ser langado em um tempo maximo de 1h30 apds a produgdo, garantindo a sua
trabalhabilidade e resisténcia.

O langamento do concreto deve ser feito de forma continua, evitando-se interrupgdes e permitindo a
formacao de uma tinica peca sem emendas ou descontinuidades.

O adensamento deve ser feito com equipamentos vibratorios adequados, de forma a garantir a
compactagdo completa do concreto e a eliminacdo de vazios ou bolhas de ar.

Cura:

O concreto deve ser curado adequadamente apos a sua aplicacdo, para garantir a sua resisténcia e
durabilidade.

A cura pode ser feita por meio de molhagem constante, uso de membranas de cura ou outros métodos
eficazes.

Controle de qualidade:

O controle de qualidade do concreto deve ser feito em todas as etapas do processo, desde a produgdo até
a sua aplicagdo.

Devem ser realizados testes de resisténcia, trabalhabilidade e outras propriedades do concreto, de acordo
com as normas técnicas aplicaveis.

As seguintes normas da ABNT foram utilizadas para esta especificago técnica.
ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.

ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -
Procedimento.

ABNT NBR 7212:2012 - Execugdo de concreto dosado em central - Procedimento.
ABNT NBR 14931:2004 - Execucdo de estruturas de concreto - Procedimento.
ABNT NBR 14992:2018 - Aditivos para concreto de cimento Portland - Especificagao.

Essas normas estabelecem diretrizes e procedimentos para a produgdo, transporte, aplicagdo, controle
de qualidade e outros aspectos relacionados ao concreto de cimento Portland e estruturas de concreto
em geral.
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Recebimento

O controle de qualidade sera realizado de acordo com as normas pertinentes. A estrutura sera
considerada adequada e recebida se executada de acordo com as indicagdes e na locagao projetada.

No caso de ndo atingir terreno com resisténcia compativel com a exigida em projeto e consultado
o autor do projeto, a escavacao sera aprofundada até a ocorréncia de material adequado.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera preparada a superficie através da
remogdo de material solto ou amolecido, para a colocagdo de um lastro de concreto magro previsto
no projeto.

As operacdes de colocagdo de armaduras e concretagem dos elementos de fundagdo serdo
realizadas dentro dos requisitos do projeto, tanto as quanto as dimensodes ¢ locagdes, quanto as
caracteristicas de resisténcia dos materiais empregados.

Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de assentamento das
fundagdes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

O reaterro sera executado de acordo com a especificagdo do projeto, imediatamente apods a
concretagem, até a altura minima de 20cm. Passando o periodo de cura do concreto, o reaterro sera
executado até a sua cota final.

ESTRUTURA METALICA
Especificacdo

Sera utilizado sistema de estrutura para a montagem do telhado devera ser de conformidade com o
Projeto Estrutural Metalico em dimensdes e espagamentos que garantam a estabilidade e ndo
deformagdo da mesma.

Processo Executivo

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificacdo da suficiéncia da seccdo util de pegas
tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.
Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas nos
Documentos de PROJETO. As conexdes de oficinas poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio
critério estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE.

As conexdes de campo deverdo ser parafusadas.

As conexdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento deverdo ser
dimensionadas de modo a transmitir o esforco solicitante indicado nos Documentos de PROJETO,
e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do esfor¢o admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverdo ser dimensionadas para os valores de for¢a cortante
indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 75% de forga cortante
admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se 4 critério semelhante. Todas
as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de angulo, exceto quando indicado
nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.
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Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragdo total. Todas as soldas de
importancia deverado ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As superficies das
pecas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de oleo, graxa, rebarbas, escamas de
laminagdo e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.

Recebimento

Transporte ¢ Armazenamento Deverdo ser tomados precaugdes adequadas para evitar
amassamento, distor¢oes e deformagdes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica. Para tanto, as partes da estrutura metalica
deverdo ser providas de contraventamentos provisorios para o transporte € armazenamento. As
partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de acordo com a
solicitacdo do responsavel pela fiscalizag@o da obra.

Montagem: A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indica¢des
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execucdo e especificagdes
técnicas). O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a
se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao ser reparadas ou
substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento. Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de
montagem em quantidades suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto
a segurancga da estrutura o exigir. As conexoes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias e deverdo ser suficientes para resistir aos esfor¢os devidos ao peso proprio da estrutura,
esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operagcdo dos equipamentos de montagem
e, ainda, esfor¢os devidos ao vento.

TELHAMENTO

Especificacdo

Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso icamento.
Processo Executivo

Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que
os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos
vinculados a estrutura;

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tdbuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposicoes de
tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado
o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocacdo deve ser
feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
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A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas
a sotavento); fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
gancho em ferro galvanizado @ "4 ou haste de aluminio @ 5/16”;

Na fixagdo ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metalica; as pecas
cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos dominantes no local da obra, ou seja,
pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento.

Recebimento

Transporte ¢ Armazenamento Deverdo ser tomados precaucdes adequadas para evitar
amassamento, distor¢oes e deformacgdes das pecas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da telha.

RUFOS E CALHA

Especificacdo

Rufo em chapa de ago galvanizado, nimero 24, corte de 25c¢m, conforme de planta de cobertura.
Processo Executivo

A superficie deve estar seca, limpa, livre de p6 e 6leos. Remover todos os residuos de materiais,
especialmente os que nao estao aderidos suficientemente as camadas (lixar, se necessario). Limpar
e desengordurar a superficie com alcool e a manter seca antes da aplicagdo.

Nao utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superficies. Para melhor acabamento
recomenda-se utilizar fita adesiva nas areas laterais da junta onde ndo se pretende o contato do
selante.

No caso de aplicagdes em substratos diferentes dos mencionados neste memorial recomenda-se
realizar um teste para avaliar a ades@o e compatibilidade do selante com o material.

Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um angulo de 45° no tamanho e espessura
desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o selante na area
desejada e imediatamente fazer o acabamento.

No caso de uso de fita adesiva remové-la antes que o selante forme a pelicula. Apds o uso, manter
0 bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para
formar um tampao.

Na reutilizacdo, retirar o tampao. Apos aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as
ferramentas antes da cura do produto.

Depois de curado o selante s6 é removido mecanicamente. Para a correta aplicacdo, siga os
procedimentos aqui indicados.

MURO
Especificacao
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No entorno do espago destinado a obra, sera construido um muro de divisa, composto por muros
de vedagao, com altura igual a 2,50 m.

O muro de vedag@o ao longo de todo o seu comprimento. Esse muro de vedaco sera composto por
blocos de concreto ndo estrutural 14x19x39, terd em seu topo uma cinta de travamento com segdo
15x25 cm.

Além disso, deverdo ser construidos pilares a cada 3,00 m de muro, com se¢des 20x20 cm,

4.0 ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDACAO — BLOCO DE CONCRETO
Especificacdo

Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura de 14cm), blocos
vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) assentados em uma vez, com reboco de
25mm, em todo o perimetro das edificagdes.

Alvenarias de bloco de concreto cerdmicos de 6 furos (tamanho 9x14x19 cm), assentamento com
preparo em betoneira.

Materiais

Deverdo apresentar as arestas vivas, faces planas e sem fendas, ¢ dimensdes perfeitamente
regulares.

Suas caracteristicas técnicas deverdo se enquadrar no especificado pela NBR-6136 (para bloco de
concreto macicos) e pela NBR-6136 (para bloco de concreto furados).

Quando necessario e previsto, os Bloco de concreto, serdo ensaiados conforme os métodos
recomendados pelas referidas especificagoes.

O armazenamento e o transporte dos blocos de concreto serdo executados de modo a evitar lascas,
quebras, unidades, substancias nocivas e outros danos.

Processo Executivo

O assentamento dos blocos de concreto sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e
areia no trago volumétrico 1:2:8, quando ndo especificado ou definido pela FISCALIZACAO.

Podera ainda ser utilizada argamassa pré-misturada, a critério da Fiscaliza¢do. Para a perfeita
aderéncia das alvenarias de bloco de concreto as superficies de concreto, sera aplicado chapisco
com argamassa de cimento e areia. Com eventual adi¢do de adesivo, quando recomendado pela
Fiscalizagdo. Neste particular, o maximo cuidado deve ser tomado para que as superficies de
concreto aparentemente nao apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa
utilizada no chapisco.
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As alvenarias ndo serdo arrematadas, junto a face inferior de vigas ou lajes, antes do carregamento
total destas, sendo posteriormente encunhadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo
expansor, quando especificado ou recomendado pela fiscalizacdo, ou com bloco de concreto
recortados dispostos obliquamente, conforme as dimensdes do vao, assentados com argamassa de
cimento e areia. Utilizar, a critério da Fiscalizagdo, cunhas pré-moldadas de concreto, em
substituicdo dos blocos de concreto.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado oito horas ap6s a conclusdo do
respectivo plano. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de bloco de concreto,
ndo encunhados na estrutura, serdo executadas cintas de concreto armado.

Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que as paredes estejam
perfeitamente locadas, niveladas, aprumadas e esquadrejadas. As juntas serdo regulares e os vaos e
arremates deverao estar de acordo com o projeto.

5.0 REVESTIMENTO EM PAREDE
Especificagdo

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45
cm aplicadas na altura inteira das paredes.

Processo Executivo

Os revestimentos de parede em cerdmica serdo executados por ladrilheiros peritos em servigo
esmerado e duravel, de acordo com o projeto.

Antes da aplicagdo dos revestimentos, serda executado reboco nas alvenarias (sem acabamento) e
entdo sera aplicado a argamassa de assentamento dos revestimentos.

As cerdmicas serdo selecionadas quanto a qualidade, calibragem, desempeno e coloragdo, sendo
descartadas as pecas que demonstrarem defeito de superficie, discrepancia de bitola ou empeno.

As ceramicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das instalagdes nao
deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

O assentamento se fard com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, apds a pega da
mesma, da perfeita aderéncia das pecgas ao substrato. O rejuntamento sera com argamassa pré-
fabricada e juntas de no minimo 3mm de espessura.
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Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que as paredes estejam
perfeitamente locadas, niveladas, aprumadas e esquadrejadas. As juntas serdo regulares e os vaos e
arremates deverdo estar de acordo com o projeto.

6.0 PISO E REVESTIMENTO

Todo o terreno destinado a receber piso devera estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e
devera ser apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverdo ser seguidos os niveis propostos no projeto descontando para tal a espessura
do contrapiso, argamassa de regularizagdo ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverao
ser executados em camadas de no maximo 30cm com material de boa qualidade e apiloados.

Na execucao do apiloamento, o solo ndo devera estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do
normal. O contrapiso sera executado sem solucdo de continuidade, de modo a recobrir inteiramente a
superficie especificada em projeto, s6 depois de estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado,
bem como instaladas as canalizagdes que devam passar sob o piso.

Desenrolar o rolo de lona plastica e aplicar sobre a superficie, realizando os cortes necessarios.
CALCADA E PISO EXTERNO
Especificacdo

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecanico
da argamassa. Escavagao, reaterro e Transporte com Caminhdo Basculante de 14m?

Processo Executivo

Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com a
propria argamassa do piso; - Langar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter o maximo de
adensamento contra a base;

Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de cimento
e alisar com desempenadeira de ago, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de
Imm.

Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas dos processos executivos, conferindo-se as dimensdes e
garantindo-se o perfeito alinhamento das pecas entre si € com o nivel acabado do passeio.

PISO TATIL - LADRILHO HIDRAULICO
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Especificacdo

Ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo - fornecimento e
instalagdo.

Processo Executivo

Sobre base sarrafeada ou desempenada e perfeitamente nivelada, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na
argamassa; - Assentar os ladrilhos, batendo-os com martelo de borracha; - Apos conferéncia do
assentamento, rejuntar utilizando cimento puro

Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas dos processos executivos, conferindo-se as dimensdes e
garantindo-se o perfeito alinhamento das pecas entre si e com o nivel acabado do passeio.

7.0 FORROS

GESSO

Especificacdo

Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais.
Processo Executivo

Determinar o nivel em que sera instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com
o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser;

Marcar nas paredes a posi¢do exata para o forro, com o auxilio do cordao de marcac¢do ou fio
tracante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso €
passar as linhas-guia; com o auxilio do cordao de marcagdo ou fio tragante, marcar no teto os pontos
de fixag@o dos arames (tirantes), de acordo com o numero de placas a serem instaladas: a primeira
fiada exige 2 pontos de fixacdo e as demais, apenas 1 ponto;

Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; preparar a pasta de gesso de
fundicdo; fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatagao,
previamente instaladas na parede;

A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);

Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundig@o na parte superior da instalagdo do forro,
nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; - Retirar os pregos instalados
no perimetro do forro;

Aplicar a pasta de gesso de fundicao por sobre as juntas do forro ja instalado, para dar acabamento
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Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas dos processos executivos, conferindo-se as dimensdes e
garantindo-se o perfeito alinhamento das pecas entre si € com o nivel acabado do passeio.

8.0 PINTURAS

EMASSAMENTO
Especificacdo

Sera aplicado nas paredes internas da edificagdo, nos ambientes que ndo receberdo revestimentos
ceramicos.

Processo Executivo

A aplicagdo  deve ser feita  diretamente  sobre paredescom espatula ou
desempenadeira, eliminando-se previamente partes soltas, irregularidades e poeira.

Se necessario, a massa deve ser diluida com pouca agua, conforme recomendagao do fabricante.

S6 pode ser utilizada para corre¢do de pequenos defeitos, para os maiores deve ser feita a corregao
com argamassa.

Aplicar 2 ou 3 demaos, ap6s a secagem, de 2 a 3 horas apds cada aplicagdo.

A tinta de acabamento pode ser aplicada diretamente sobre a massa corrida, ap6s a remog¢ao do po
acumulado no lixamento.

Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, devendo a superficie apresentar-se lisa,
sem ondulagdes aparentes e pronta para pintura.

PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS

Especificagdo

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto e parede, duas demaos.
Processo Executivo

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagdo;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagoes.
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Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, devendo a superficie apresentar-se lisa,
sem ondulagdes aparentes e pronta para pintura.

PINTURA EXTERNA DE PAREDES
Especificacao

Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Aplicacdo manual de pintura com
tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, uma cor. Pintura de simbolos e textos com
tinta acrilica, demarcag@o com fita adesiva e aplicagdo com rolo.

Processo Executivo

Para o Selador: observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
mofo antes de qualquer aplicacdo; diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; aplicar
uma ou duas demaos de fundo selador com rolo de 1a.

Para pintura texturizada: observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou mofo antes de qualquer aplicacdo; diluir a textura em agua potavel (maximo 10%),
conforme fabricante; aplicar demao tinica com rolo de espuma especial para textura.

Para pintura de simbolos: Diluir o produto; com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou
massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo delimitado por fita adesiva.

Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, devendo a superficie apresentar-se lisa,
sem ondulagdes aparentes e pronta para pintura.

PINTURA E DEMARCACAO DE PISO
Especificacdo

Para demarcag@o dos estacionamentos usar pintura de demarcagdo de vaga com tinta epoxi, e = 10
cm, aplicacdo manual. E para pintura de calcada perimetral, rampa e escada usar pintura de piso
com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso fundo preparador.

Processo Executivo

Estacionamento: Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias, antes
de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor; delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste helicoidal
acoplada a equipamento de baixa rotacdo. Para pintura manual em geral ndo € necessario diluir, e
se for necessario, segundo o fornecedor, atender a sua especificacao;
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Aplicar uma demao de primer epoxi com rolo de 13; - Misturar componentes A e B da tinta epoxi
durante 2 ou 3 minutos, empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotacédo; se
necessario, em fun¢do de orientacdo do fornecedor, diluir tinta epdxi com diluente, 15% do volume;

Aplicar 1* demao de tinta ep6xi com rolo de 14 (esperar no minimo 16 horas apds aplicagdo do
primer);

Aplicar 2* demdo de tinta epdxi com rolo de 1a (esperar de 12 a 24 horas apés aplicagdo da 1?
demao); aplicar a 2* demao de tinta a 90° da 1* demao (aplicagdo cruzada);

Remover fitas apos secagem.

Piso: Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias, antes de iniciar a
pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro; diluir fundo preparador
com agua, 10% do volume;

Aplicar uma demao de fundo preparador com trincha ou rolo de 13; diluir tinta acrilica com agua,
10% do volume;

Aplicar 1* demao da tinta acrilica diluida com rolo de 12 (esperar de 1 a 4 horas ap6s aplicagdo do
fundo preparador); fazer retoques e cantos com trincha;

Aplicar 2* demao de tinta acrilica sem nenhuma dilui¢do com rolo de 13 (esperar 4 horas apos
aplicac@o da 1* demao); aplicar a 2% demao de tinta a 90° da 1* demao (aplicacdo cruzada);

Remover fitas ap6ds secagem.
Recebimento

Serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, devendo a superficie apresentar-se lisa,
sem ondulagdes aparentes e pronta para pintura.

9.0 ESQUADRIAS

PORTAS

Especificacdo

Verificar localizagdo em projeto arquitetdnico.
Processo Executivo

Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previsdo de folga,
2mm no topo e nas laterais do vao;

Colocar cal¢os de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos ¢ a folha de
porta para que ela ndo seja danificada;
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Posicionar a porta no vdo e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e
alinhamento da porta com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posi¢do dos furos na parede do vao;

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia
com didmetro de 10mm;

Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de
nylon;

Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o
processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento;

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacdo da folga entre o vao e o
marco.

JANELAS

Especificacao

Verificar localizagdo em projeto arquitetonico.
Processo Executivo

Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do contramarco com
a previsdo de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vao;

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada
(confrontando-a com a largura do contramarco marco);

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, verificar se esta correto o sentido de abertura das partes da janela;

Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vao apos aplica¢do da espuma expansiva;
com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se a esquadria esta alinhada com
as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco; posicionar a
esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo pressdo no material vedante;

Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicagdo da espuma de PU sempre para baixo, formando
corddes com aproximadamente 25cm de extensdo; aguardar a cura da espuma ou silicone e retirar
0 excesso com um estilete.

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;
parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢does de acabamento no
perimetro da janela.
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GRADIL BELGO
Especificacdo:

A instalagdo do gradil Belgo segue especificagdes técnicas que incluem espacamento entre pilares
de 2,5 a 3 metros e funda¢des com buracos de 30 a 50 cm, preenchidos com concreto ou outro
sistema indicado no projeto. Os painéis sdo fixados aos pilares com parafusos, bracadeiras ou
grampos, garantindo estabilidade e seguranga. Acabamentos, como pintura ou prote¢do contra
corrosdo, podem ser aplicados conforme necessario.

Processo Executivo:

O processo envolve a preparagdo do terreno, marcacao e perfuragdo dos buracos para os pilares,
seguida da fixacdo com concreto e tempo de cura de 48 a 72 horas. Apos a cura, os painéis sao
instalados e alinhados. Finaliza-se com ajustes e uma inspe¢ao detalhada. Manutengdo preventiva
regular é recomendada para garantir a durabilidade da estrutura.

— Painel

PRI NI I 0 00 00 0 O U O 0 O B WY

— Poste

. Fixador

Poste e fixagao por chumbamento
em alvenaria

Poste e

fixagao por
parafusos

SR

PORTAO DE CORRER
Especificagao:

Portdo de correr externo de 3 metros de largura: O portdo deve ser instalado sobre um trilho de
metal, com rolamentos de alta qualidade para garantir movimento suave e seguro. O sistema de
travamento e fechadura deve ser resistente ¢ adequado ao uso externo, enquanto o acabamento,
geralmente com pintura ou tratamento anticorrosivo, deve ser aplicado para garantir durabilidade
contra condi¢des climaticas adversas.
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Processo Executivo:

O terreno deve estar nivelado para garantir o alinhamento correto do trilho. O trilho metélico ¢
fixado ao solo com parafusos e buchas apropriadas para o tipo de superficie. Apos a fixagdo do
trilho, o portdo ¢ posicionado sobre os rolamentos, garantindo que o movimento de correr seja
suave e alinhado. Em seguida, sdo instalados os batentes e o sistema de travamento. Finaliza-se
com ajustes finos no alinhamento e verificagdo do funcionamento adequado do portéo.
Manutengdes preventivas sdo recomendadas para manter os rolamentos e o sistema de travamento
em boas condigdes de uso.

10.0 PAVIMENTAGAO

PISO INTERTRAVADO
Especificacdo

Executar a regularizagdo e compactagdo de subleito de solo, o aterro manual de valas e compactagao
mecanizada. Fazer todo o transporte com caminhdo basculante de 18 m e finalizar com execugao
de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8
cm.

Processo Executivo

Apoés a execucdo e aprovacdo dos servigos de preparo da base e sub-base (atividades nao
contempladas nesta composi¢ao), inicia-se a execugao do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que ¢ feita pelas seguintes atividades sequencialmente: - Lancamento e
espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do pavimento; - Execuc¢do das mestras paralelamente
a conten¢do principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificagdo de projeto; -
Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; - Terminada a camada
de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que € composta pelas
seguintes atividades: - Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de
servigo; - Assentamento das pegas de concreto conforme o padrao definido no projeto; - Ajustes e
arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados feitos por serra de disco diamantada; -
Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a area do pavimento e varrido
para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado apds a
compactagdo; - Compactagdo que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

11.0 PAISAGISMO

Especificagdo
Plantio de grama esmeralda ou sdo carlos ou curitibana, em placas.

Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.
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Processo Executivo

Com as pecas de concregrama ja instaladas, ¢ feita a colocagao de terra nos orificios, em seguida,
um pedago de placa de grama é colocado sobre a terra no orificio do concregrama.

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagdo manual, em seguida o arbusto ¢ posicionado
no furo. E feito o reaterro do furo com o solo local.

12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZACAO
Especificacdo

Desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes provisorias e equipamentos do canteiro
de obras e reintegracdo da paisagem, ao final dos servigos sem danos ao meio ambiente.

Processo Executivo

Executar as demoligdes necessarias, dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a terceiros e a edificacéo.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser umedecidos para evitar a formagdo
excessiva de poeira.

Verificagdo do funcionamento e correcdo, se necessario, de problemas nos sistemas de
abastecimento de agua, esgotamento sanitario e distribuicdo de energia.

Caso haja material de propriedade da CONTRATANTE os mesmo deverdo ser limpos,
selecionados e transportados para local determinado pela Fiscalizagéo.

Recebimento

O terreno e a edificacdo devera estar livre de impedimentos para pleno funcionamento. Caso haja
material de propriedade da CONTRATANTE os mesmo deverdo ser limpos, selecionados e
transportados para local determinado pela Fiscalizagao.

LIMPEZA GERAL
Especificagdo

Ao concluir a obra, todo o conjunto devera se apresentar totalmente limpo e sem entulho, retirando
inclusive todos os materiais, equipamentos, ferramentas, etc. A obra serd entregue em perfeito
estado de limpeza e conservacao dos materiais utilizados.

Processo Executivo

Todo o material ndo utilizado, devera ser entregue a FISCALIZACAO.
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Todos os materiais deverdo ser lavados e limpos convenientemente, de acordo com as
especificacdes técnicas e orientagdes dos fabricantes, todos os elementos e materiais utilizados.

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e aparelhos e com as instalagdes
definitivamente ligadas.

O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais proprios que
ndo causem prejuizos ao andamento da construcao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo
ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido
todo o material aderente que se obtenha suas condi¢des normais. Todas as ferragens serdo limpas
e lubrificadas, substituindo-se aquelas que nao apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias, removendo
os residuos.

Devera ser realizada a remogao de todo o entulho da obra através de cagambas bota fora, deixando-
a completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente
varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocgdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo, dando-se especial atengao a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pegas e metais sanitarios.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados.

Durante a obraa CONTRATADA devera realizar periddica remocao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local, atendendo para a legislagdo municipal vigente no tocante a coleta
seletiva de residuos de construgdo civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.
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Recebimento

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperagao da area destruida ou danificada
no andamento da obra, incluindo a recomposi¢cdo de camada vegetal ou pavimentagdo quando
necessaria. A recuperagdo é considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada pela
FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberagido da medicio.
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