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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 129/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 005/2025 

 

 
(REGIDO PELA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR). 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITÁRIO 

Critério de julgamento 

do Tipo: 

MENOR PREÇO                                                                                                         

Objeto: “Contratação de Empresa Especializada para Ampliação e 
Revitalização do porto do baé - trecho 2, no Município de 
Barra do Garças-MT.” 
 

MODO DE DISPUTA Aberto  

SEQUENCIA DE FASE Com Inversão (habilitação antes das propostas). 

VALOR ESTIMADO R$ 9.451.069,22 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um 
mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) 

 
SESSÃO PÚBLICA 

 

Dia: 04 de dezembro de 2025 

Hora: 13:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.licitanet.com.br 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 às 11:00 e às 13:00 às 17:00 - Horário local. 

LOCAL: Rua Independência, nº 739, Centro-Setor Sul II – Primeiro Andar 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página www.licitanet.com.br ou 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações , ou solicitando pelo email: 

licitacao@barradogarcas.mt.gov.br. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
mailto:licitacao@barradogarcas.mt.gov.br


 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 129/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 005/2025 

PREÂMBULO 
 

Data de Abertura: 04/12/2025 
Horário: às 13h30min, horário de Brasília. 
 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, através da Comissão de Contratação designada 
pela portaria n°. 22.199 de 06/03/2025, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA Nº 005/2025, 
aplicando-se a Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Código Penal no que for 
aplicável a licitações e contratos e demais legislações aplicáveis, de acordo com as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO: 
 

A presente Licitação tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2, NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT.”, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes 
dos anexos integrantes do edital e conforme segue: 
 

Descrição do Serviço: Contratação de Empresa Especializada para Ampliação e 
Revitalização do porto do baé - trecho 2, no Município de Barra do 
Garças-MT. 

Endereço: Município de Barra do Garças-MT 

Local da Obra: Margem esquerda do Rio Garças, Beira Rio 

Coordenadas Geográficas: 15°53'35.1"S 52°15'28.89"W 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 
DISPUTA E DO VALOR 

 

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados de forma indireta pelo regime 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme Art. 46 da lei nº 14.133/21. 

 

2.2. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

2.3. O MODO DE DISPUTA: ABERTO COM INVERSÃO DE FASES 
 

2.4. DO VALOR UNITÁRIO 
 

2.4.1. O preço máximo estimado desta contratação é de R$ 9.451.069,22 (nove milhões, 
quatrocentos e cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) 
 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. Os recursos orçamentários pertinentes correrão a expensas das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

FONTE DE RECURSOS 
 

Detalhamento Fonte de Recurso Anexo II (termo de referência) 
 

 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados em mídia digital no sítio:  
www.licitanet.com.br ou solicitados: e mail licitação@barradogarcas.mt.gov.br 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis) das 07h00min às 11h00min e das 13h00 às 17h00, mediante 
requerimento do interessado à Comissão de Contratação, assinada pelo seu representante 
legal. 

 

http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br


 

 

 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório da Concorrência 
Eletrônica, mediante petição a ser enviada para o endereço de e-mail da Comissão de 
Contratação licitaçao@barradogarcas.mt.gov.br ou através do site www.licitanet.com.br , ou 
por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço Rua Independência, nº 739, 
Centro-Setor Sul II (primeiro andar sala de licitações),  das 07h0min às 11h00min e das 13h00 
às 17h00min. 

 

5.2. A Impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Comissão de Contratação 
da licitação, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail 
licitação@barradogarcas.mt.gov.br em até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do 
certame, dentro do horário de expediente da Prefeitura, das 07h0min às 11h00min e das 
13h00 às 17h00min. 

 

5.3. Apresentada a impugnação, a resposta será divulgada no site da PREFEITURA, até o 
último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

5.4. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do proces
so licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, 
enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessão. 

 

5.5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

5.5.1. Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos deverão ser 
encaminhados via e-mail no endereço licitação@barradogarcas.mt.gov.br, até 3(três) dias 
úteis antes da data de abertura do certame. 

 

5.5.2. A resposta da Comissão de Contratação da Licitação aos esclarecimentos será 
divulgada mediante publicação no site da http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitaçõ
es até o último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da Sessão Pública via internet, no sistema LICITANET, a t r a v é s do site 
www.licitanet.com.br. 

 

6.2. A participação do licitante na Concorrência Eletrônica se dará exclusivamente através do 
site www.licitanet.com.br o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, 
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

 

6.3. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico no site www.licitanet.com.br; 

 

6.4. O acesso do licitante ao sistema LICITANET na Concorrência eletrônica, para efeito de 
encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará 
mediante prévio cadastramento e adesão aos planos. 

 

6.5. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer licitação eletrônica, 
salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-
line, ou canceladas por solicitação do licitante. 

 

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do 
licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, 
sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata. 

 

6.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line e à Prefeitura 
Municipal de Barra do Garças-MT, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.7. O cadastramento do licitante junto a Plataforma Eletrônico implica a responsabilidade 

mailto:licitaçao@barradogarcas.mt.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/


 

 

 

 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao certame. 

 

6.8. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 

(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 
 

6.9. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou a Comissão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

6.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

 

6.11. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os 
requisitos exigidos neste Edital. 
 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

7.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação, os interessados que atendam às exigências do edital 
e seus anexos e que estiverem previamente credenciados no Portal de Aquisições do 
LICITANET; 
 

7.1.1.1. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução 
de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação.  
 

7.1.1.2. Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, 
servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde 
que sejam semelhantes ao objeto do certame. 

 

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta licitação 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidos com equipe do sistema do 
licitanet através Telefone (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail 
contato@licitanet.com.br onde também deverão informar-se a respeito de seu funcionamento 
e regulamento e receber instruções detalhadas para a correta utilização do sistema. 

 

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

7.3.1 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

7.3.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

 

7.3.3. Os interessados deverão atender as Resoluções n.1.025 de 30/10/2009 do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, 
que revoga o §2º do art. 28 e o art.79 da Resolução n.1.025 – CONFEA., 

 

7.3.4. Ser do segmento e ramo de atividade, pertinente (da mesma natureza) do objeto da 
licitação, que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

7.3.5. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

7.3.6. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº. 1.025 de 30/10/2009 e nº. 444 

mailto:contato@licitanet.com.br
mailto:contato@licitanet.com.br


 

 

 

 

de 14/04/2000 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 
 

7.3.7. Ao acessar o sistema, o licitante deverá:  
 

a) Localizar a Concorrência de interesse, acessando a opção “CONCORRÊNCIAS – LANÇAR 
DOCUMENTOS E PROPOSTA INICIAL”. 
b) Após localizar a Concorrência pelo número do Edital ou número do Processo Administrativo, 
clicar em visualizar;  
c) Em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.  
d) A não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do tratamento diferenciado 
e favorecido, concedido pela Lei Complementar n.123/2006 – em especial quanto ao seu artigo 
3º;  
e) A licitante que se declarar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, deverá ainda selecionar o campo respectivo, caso possua 
alguma restrição quanto à documentação referente à regularidade fiscal; 

 

7.4. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 
 

7.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

7.4.2. Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu 
subsídios para elaboração deste; 

 

7.4.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, ou estejam incluídas, 
como inidôneas, em um dos cadastros abaixo: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da 
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) 

 

b) Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (https://contas.tcu.gov.br/
ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS) 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 

7.4.4. O item 7.4.3. também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, 
física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante. 

 

7.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

 

7.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

7.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5(cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 

7.4.8. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 
 

7.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

 

7.4.10. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial 
se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B


 

 

 

 

pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 
ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

7.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital; 
 

7.4.12. Empresa submissa a concurso de credores; 
 

7.4.13. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da prefeitura Municipal de Barra 
do Garças/MT ou responsável pela licitação ou empregado contratado pela Administração. 

 

7.4.14. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

7.4.15. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 

 

7.4.16. A participação no neste certame se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 
estabelecidos. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 
 

8.1. Não será permitida a participação de pessoa jurídicas organizadas em consórcio, 
conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. 

 

8.2. Da participação de ME e EPP 
 

8.2. Não se aplica o disposto no art. 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006 para a presente 
contratação, tendo em vista o amparo legal contido nos incisos II e III do artigo 49 da referida 
lei, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei 
123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços divisíveis. 
Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações devem 
ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

9.1. Será permitida a subcontratação para as atividades que não constituem o escopo 
principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica operacional ou profissional, 
de serviços a serem comprovados, até o limite de 25% (trinta por cento) do valor do contrato, 
desde que previamente autorizada pela prefeitura. 

 

9.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como 
requisito de habilitação técnico – operacional, foi exigida a apresentação de atestados que 
comprovassem execução de serviço com características semelhantes. 

 

9.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

 

9.4. A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia 
anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e da 
respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitar nesta licitação. 

 

9.5. A documentação apresentada será analisada pela Administração, incluindo parecer 
técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

 

9.6. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de 



 

 

 

 

prévia anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e da 
respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

 

9.7. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

 

9.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME E DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 

10.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças-MT, integrante da Comissão de Contratação, mediante inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.licitanet.com.br; onde se encontra 
o link para acesso. 

 

10.2. A operacionalidade do Sistema – é de responsabilidade da LICITANET – junto a qual as 
Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

10.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 
documentação de Habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário estabelecidos neste Edital. 

 

10.4. O encaminhamento da documentação de Habilitação pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável 
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo 
como firmes e verdadeiras tais informações. 

 

10.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

10.6. No caso de desconexão com o sistema, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

 

10.7. O agente de contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
eletrônica será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, 
no sítio eletrônico. 

 

10.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 
quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o 
processo de formulação de lances, a sessão eletrônica será definitivamente interrompida, o 
que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova 
publicação do aviso. 

 

10.11. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão com o sistema. 

 

10.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Comissão de Contratação e os 
Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio 



 

 

 

 

do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou 
e-mail. 

 

10.13. A Comissão de Contratação, juntamente com a equipe técnica verificará toda 
documentação presentada e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

10.14. Somente os Licitantes habilitados participarão da fase de lances. 
 

10.15. A HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

11. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

11.1. A participação na Concorrência Eletrônica ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA INICIAL. 
11.2. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento, nos termos do art.17 §1º da lei 14.133/2021 e: 
1) A fase de habilitação nesta licitação antecederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento, para verificar se cada competidor possui os requisitos estabelecidos 
no edital para participar da competição, pois assim, evita-se que empresas que não possuam 
qualificação técnica necessária para cumprir o contrato concorram ofertando lances, correndo 
risco de prejudicar a licitação, gerando assim prejuízo para administração pública. Ou seja, 
apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante 
de serviços ora apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes 
e cumprir todos os prazos do futuro contrato. 

 

2) A inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal poderá 
avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua capacitação 
técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que realmente 
tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados e 
possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do 
futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma 
coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes. 
3) No caso a inversão das fases será benéfica pois garantirá que apenas as empresas com 
expertise farão seus lances sem trazer prejuízos técnicos para esta Administração, “visando a 
adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para que a proposta 
selecionada gere de fato o resultado esperado e a contratação mais vantajosa”. 4) A inversão 
de fases também gera uma maior facilidade para os órgãos públicos porque se antes as 
licitações não estimulavam ampla concorrência pela dificuldade em analisar todos os 
documentos enviados, agora todo o processo ficou mais ágil. E o aumento da concorrência 
garante melhores preços para o Município em todas as suas instâncias. 

 

11.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, os documentos de HABILITAÇÃO e 
o preço DA PROPOSTA INICIAL, observado o disposto neste Edital quanto a documentação 
exigida para fins de habilitação; 

 

11.4. Nos termos do art.17 §1º da lei 14.133/2021: 
 
 

11.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes habilitados deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

11.6. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, preço global da 
proposta já considerado e incluso todos os requisitos que o compõem, tais como tributos, 
fretes, tarifas, descontos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, sendo aceito 
apenas valores abaixo ou igual ao estimado conforme projeto básico; 

 

11.7. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 



 

 

 

 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital; 
 

11.6.1. A Comissão de Contratação realizará diligências para esclarecer ou complementar 
informações sempre que julgar necessário, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei 
14.133/2021; 

 

11.8. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos, nos termos do art. 7º XXXIII, da constituição; 

 

11.9. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 
2021; 

 

11.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico: 
 

11.10.1. QUALQUER ELEMENTO QUE POSSA IDENTIFICAR A LICITANTE IMPORTA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS 
NESSE EDITAL; 

 

11.10.2. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, a 
licitante poderá retirar ou substituir arquivos anteriormente encaminhado. 

 

11.11. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica; 

 

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.13.  Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances 
aos                              demais participantes. 

 

11.14. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando ao agente, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados. 

 

11.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes 
dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail 
divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

11.16. NÃO PODERÁ HAVER DESISTÊNCIA DOS LANCES EFETUADOS. 
 

11.16.1. Considerando que o sistema permite a comunicação com o Agente no chat, as 
empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o 
cancelamento do lance. Contudo, caso o Agente de Contratação detecte que o lance ofertado 
apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, 
visando manter a regularidade do certame. 

 

11.16.2. A regra disposta no item 11.16 será aplicada somente nos casos de erro de digitação. 
Caso a licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de 
digitação, mediante a observação da regularidade dos lances apresentados, o agente de 
contratação estará desobrigado de cancelar o lance, devendo a licitante arcar com o custo 
de acordo com o lance ofertado, e em caso de desistência do lance serão aplicadas as 
penalidades pertinentes. 

 

11.16.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 



 

 

 

 

nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e 
lances inseridos em sessão pública; 

 

11.16.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
Sessão Pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou 
de sua desconexão, até a promulgação do vencedor; 

 

11.16.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, 
em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no 
www.licitanet.com.br e as especificações constantes do projeto de engenharia, prevalecerão 
as últimas; 

 

11.16.6. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

 

11.16.7. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso uma licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão 
levadas em consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação; 

 

11.16.8. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 
financeiramente a outra empresa; 

 

11.16.9. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para 
participar deste processo licitatório; 

 

11.16.10. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser 
observadas as seguintes condições: 

 

11.16.10.1. Preço global, de acordo com o valor estimado no orçamento base, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes orçamento base; 

 

11.16.10.2. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais 
como os impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso), taxas, descontos, e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

 

11.16.10.3. O objeto ofertado deverá estar de acordo as especificações do objeto conforme 
projeto básico, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

11.16.11. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível. 
 

11.16.11.1. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11.16.11.2. O Agente de Contratação verificará as propostas de preços registrados no 
endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

11.16.11.3. O Agente de contratação caso julgue necessário submeterá a documentação 
relativa à proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade 
solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico sobre a 
conformidade ou não da proposta de preço apresentada. 

 

11.16.11.4. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR 
UNITÁRIO   no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação. 

 

11.16.11.5. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica. 

http://www.licitanet.com.br/


 

 

 

 

 

11.16.11.6. A participação na Concorrência ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento com os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA. 

 

11.16.11.7. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda 
especificamente com as condições estabelecidas neste Edital; 

 

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO. 
 

12.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que 
dispõe o edital, poderão apresentar lances para o objeto, exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 

 

12.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo “MENOR PREÇO 
UNITÁRIO”. 

 

12.3. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial 
cadastrada no sistema. 

 

12.4. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feito pelo agente de 
contratação. 

 

12.5. As licitantes poderão oferecer lances Menores e sucessivos, observado o horário fixado 
e as regras de sua aceitação. 

 

12.6. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema. 

 

12.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.8. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

 

12.9. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances. 

 

12.10. O Agente de Contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no 
certame,                                                                                                           sem prejuízo dos atos realizados. 

 

12.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão 
Pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes, via chat, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação, no site www.licitanet.com.br. 

 

12.12. O Item aberto para lance, entrará no modo de disputa aberto, o qual terá a duração 
mínima de 10 (dez) minutos antes de ser encerrado, entrará no tempo de iminência, de 01 (um) 
a 2 (dois) minutos.  

 

12.13. O tempo de que trata o item 12.12, será prorrogado automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos 2 (dois) últimos minutos do período de duração; 

 

12.14. O período de duração da disputa será prorrogado automaticamente por mais 2 
(minutos) sempre que houver lance enviado no período de prorrogação de que trata o subitem 
12.13; 

 

12.15. Na hipótese de não haver novos lances nos termos do subitem 12.13. a disputa será 
encerrada automaticamente; 

 

12.16. Encerrada a disputa sem a prorrogação automática pelo sistema na forma do subitem 
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12.13, o agente de contratação poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol 
da consecução do melhor preço; 

 

12.18. Quando da formulação de lances pelos licitantes deverá ser observado o intervalo 
mínimo entre os lances. 

 

12.19. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 
Sessão Pública, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a 
promulgação do vencedor. 

 

12.20. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de 
lances e na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das 
propostas de preços. 

 

12.21. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o 

MENOR PREÇO. 
 

12.22. Após etapa de lances, o Agente de Contratação encaminhará pelo sistema eletrônico 
contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance de 
menor valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, 
podendo a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes. 

13. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

13.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, até a data e horário limite 
definidos no preâmbulo deste Edital, exclusivamente por meio da plataforma LICITANET, 
sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 
 

13.1.1.1 Em observância ao disposto no art. 17, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a presente 
licitação adotará a inversão de fases, sendo a habilitação anterior à análise e julgamento 
das propostas 
 
13.1.1.2 Assim, a sessão pública terá início com a abertura e a verificação dos documentos de 
habilitação, que serão analisados pela Comissão de Contratação e corpo técnico da secretaria 
demandnte, observados os critérios estabelecidos neste edital. 
 

a) Planilha de preços seguindo o modelo da planilha estimativa do órgão;  
b) Composições de preços de todos os itens da planilha;  
c) Composição detalhada BDI;  
d) Cronograma físico-financeiro. 
 
13.1.1.3. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar deverá encaminhar a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último valor 
ofertado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas 
neste Edital. 
A proposta readequada deverá ser apresentada na forma especificada devendo conter 
ainda: 
a) Planilha de preços seguindo o modelo da planilha estimativa do órgão; 
b) Composições de preços de todos os itens da planilha; 
c) Composição detalhada BDI; 
d) Cronograma físico-financeiro 
 

13.1.1.2.  A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, 
§1º da NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder (antes) a fase de apresentação de 
propostas e lances e julgamento, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o 
objeto deste certame e neste caso, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, irão 
anexar exclusivamente a documentação de habilitação em campo especifico no sistema, em 



 

 

 

 

seguida no campo do item/lote digitar apenas o valor de sua proposta inicial, sem o anexo da 
mesma, sob pena de inabilitação. 

 

13.1.2. O encaminhamento se dará através do site LICITANET no rol de menus da Sala de 
Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances. 

 

13.1.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado ao 
agente de contratação, ser utilizado o envio da documentação relacionada à proposta para o 
e-mail: licitacao@barradogarcas.mt.gov.br. 

 

13.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO. 
 

13.2.1. Sob pena de desclassificação o licitante deverá apresentar declaração de que sua 
proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurado na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas. 

 

13.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida e deverão estar incluídos todos os 
criterios que o compõe, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer 
outros que incidam na contratação/realização do objeto. 

 

13.4. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu 
menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

 

13.5. Contenha vícios insanáveis; 
 

13.6. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 
 

13.7. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação; 

 

13.8. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

13.9. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável. 

 

13.10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 

13.10.1. Não serão aceitos preço global superior do preço do orçamento referencial do projeto 
básico. Também não serão aceitos percentuais a serem pagos por etapas superiores aos 
percentuais estabelecidos para cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro. 

 

13.11. A Comissão de Contratação da Licitação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

 

13.12. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

13.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 
esta Lei. 

 

13.14. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível 
com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos 
coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

 

13.15. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
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14. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 
 

14.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão de Contratação avaliará a necessidade de 
suspender a sessão para análise da proposta. Caso não haja data de retorno estipulada pelo 
agente de contratação durante a sessão, será publicada no site da Prefeitura 
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações, a futura data de reabertura da sessão 
para divulgação do resultado e prosseguimento do processo licitatório. 

 

14.2. Como condição prévia ao exame da proposta da licitante vencedora, a comissão de 
contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

14.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e pela Controladoria 
Geral do Estado de Mato Grosso (http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis); 

 

14.4. Cadastro Nacional de Contratações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, ma
ntido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ; 

 

14.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

14.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT; 
14.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da lei n.8.429, de 1.992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 

14.8. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

14.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 

14.10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

14.10.1. A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante apresentação 
conforme o caso: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhada da documentação de eleição dos seus 
administradores; 
b) Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto do representante da 
empresa licitante e do procurador, se houver; 

c) Procuração válida, se for o caso; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país; 
e) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

14.10.2. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 
 

14.11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA  À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E 
TRABALHISTA: 

 

14.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

 

14.11.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a 
empresa, através da apresentação da ficha de inscrição cadastral ou documento equivalente, 
expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição. (Cartão de inscrição ou 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)


 

 

 

 

alvará de funcionamento). 
 

14.11.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, abrangendo inclusive as Contribuições Socias, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante; 

 

14.11.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

 

14.11.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante; 

 

14.11.6. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS, da sede da licitante; 

 

14.11.7. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

14.11.8. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, para fins de 

comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
 

 

14.12. DOCUMENTOS EXIGIDOS QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

14.12.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa deverá ser através das 
certidões e dos índices provenientes do balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
 

14.12.2. Certidão Negativa de Falência/recuperação judicial autor/réu, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente 
será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do certame. 

 

14.12.3. Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial só poderá ser habilitada se 
apresentar a comprovação da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e 
a certidão que atesta a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

14.12.4. Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora 
esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual a 
Licitante assegure que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, 
com vista a assegurar a execução do contrato. 

 

14.12.5. A licitante deve comprovar através do balanço patrimonial, demonstração do 
resultado de exercício e demais demonstrações contábeis que os índices de liquidez geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo) (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 

SG= (Ativo Total) 

( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
LC = (Ativo Circulante) (Passivo Circulante) 

 

i) Índice de Liquidez Geral (LG), 

 

   Onde: LG = AC + RLP 

                    PC + PNC 
 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 
 
 

Índice de Solvência Geral (SG),  
onde: SG =AT  
PC + PNC 

Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 
LC = _AC_ 
           PC 



 

 

 

 

Onde: 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 

 

Onde: 
AC =Ativo Circulante  
PC= Passivo Circulante 

14.12.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar 
que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da contratação. 

 

14.12.7. O patrimônio líquido mínimo e os índices financeiros mínimos serão obtidos através 
do balanço patrimonial do último exercício financeiro já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O penúltimo balanço 
patrimonial exigível será avaliado de forma complementar para demonstração da boa situação 
financeira da empresa. 

 

14.12.8. Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser o aprovado 
em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, 
sendo que o das de Capital Aberto deverá, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor 
Independente. 

 

14.12.9. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “Livro Diário”, 
contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável técnico 
contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Título e Documentos ou no 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de 
Escrituração Contábil Digital. 

 

14.12.10. No Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, a 

Licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor de sua PROPOSTA FINAL. 

 

14.13. DOCUMENTOS EXIGIDOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA 
LICITANTE E DO PROFISSIONAL. 

 

14.13.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 
execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em 
perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão 
sujeitos à vistoria “in loco” pela prefeitura de Barra do Garças-MT, por ocasião de sua utilização 
e sempre que necessário. 

 

14.13.2. Atestado de visita emitido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, em nome 
da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de 
Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executados as obras/serviços, tomando 
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos até o dia da realização do certame. 

 

14.13.3. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 
necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 
RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força 
do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou 
financeira. 

 

14.13.4. As capacidades técnico-operacional e profissional deverão ser comprovadas 
conforme disposto no Termo de Referência- ANEXO II. 

 

14.13.5. A Licitante deverá apresentar certidão de capacidade técnico-profissional dos 
profissionais indicados compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 



 

 

 

 

 

a) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da 
Habilitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de certificado de acervo técnico, emitido pelo CREA – Conselho de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade engenharia civil ou CAU Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, na modalidade arquitetura e urbanismo e respectivos atestados de 
responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando o(s) 
profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente 
integrante(s) do quadro permanente da licitante, por execução e/ou coordenação de serviços 
de reforma, ainda deve comprovar a capacidade técnico operacional conforme quadro: 

 

TABELA I - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL E CAPACIDADE TÉCNICO 
OPERACIONAL 

 

14.13.5.1. Certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnico da licitante (devidamente 
atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de características 
semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados 
 

Proposta 100% 
 

Referência 50% 

COMP.033. 5,02% 
 
PERFIL “I” OU “W” EM AÇO LAMINADO (QUAISQUER 
DIMENSÕES) 

183.576 KG 91.788 KG 

92743 12,48% 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO 
TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 
COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 
ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024 

1.286,67 M3 643,34 M3 

94965 12.35% 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

854,81 M3 427,41 M3 

99839 7.53% 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

1 197,54 m 598,77 m 

96543 5.22% ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

278,60 KG 139,30 KG 

92761 4.87% 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

394,00 KG 197,00 KG 

 

14.13.6. A Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnico-operacional 
compatíveis  com o objeto da licitação, conforme descrito no Edital e seus Anexos. 

 

14.13.7. Os atestados e/ou certidões deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado contratantes dos serviços com vistas do Conselho Regional Competente e 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas por aqueles 
Conselhos. 

 

14.13.8. Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional 
indicado e a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número 
do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e quantitativos 
executados. 

 

14.13.9. Deverá constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, 



 

 

 

 

ou da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes 
dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do responsável técnico, 
seu título  profissional e número de registro no Conselho de Classe competente. 

 

14.13.10. Os profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovação de capacidade 
técnica profissional, deverão declarar que participarão, a serviço da Licitante, das obras ou 
serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do 
profissional. 

 

14.13.11. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, considerando-se válida a apresentação de prestação de 
serviço futuro  para a realização do objeto da licitação. 

 

14.14. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da 
ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima. 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 
Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente da 
sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de 
um dos seguintes documentos: 

 

d1) Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do 
Trabalho; ou 
d2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional; 
ou  d3) Contrato social ou último aditivo se houver; ou 
d4) Contrato de prestação se serviço futuro para a realização do objeto da licitação, 
sem vínculo empregatício (Declaração de contratação futura). 

 

e) Profissional contratado: contrato de prestação se serviço ou contrato de prestação se 
serviço  futuro para a realização do objeto da licitação. 

 

14.14.1. Não serão admitidos certidão e/ou atestado que não for emitido pelo contratante 
principal do serviço. 

 

14.14.2. Em se tratando de consórcio, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em relação à cada empresa consorciada. 

 

14.14.3. Na hipótese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, 
serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do licitante 
subsequente, por ordem de classificação. 

 

14.14.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que 
se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo 
do orçamento referencial da SINFRA, sendo a Comissão de Contratação responsável por 
negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

15. DOS RECURSOS 
 

15.1. A interposição de recurso referente à habilitação ao julgamento das propostas, ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei 14.1333/21. 

 

15.1.1. Divulgada a decisão de declaração do vencedor pela Comissão de Contratação, 
qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 15 (quinze) 
minutos, contados da declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as 



 

 

 

 

demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
dos autos. 

 

15.2. As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas 
(ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema da LICITANET, respeitando o prazo de 03 
(três) dias úteis indicados no subitem 15.1. desta seção. 

 

15.3. Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais pelo 
sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a confirmação 
do envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui qualquer 
responsabilidade por falha de sistema e/ou da internet da licitante. 

 

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

 
15.5. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

15.6. Caso a Comissão de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá, ratificar 
ou não, a decisão da Comissão antes da adjudicação. 

 

15.7. Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente 
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso. 

 

15.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

 

15.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no 
site da Prefeitura, no endereço: http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

15.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

15.11. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e 
seus anexos não serão aceitos. 

 

15.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á do vencimento. 

 

15.13. Os Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

16– DO ENCERRAMENTO. 
 

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Prefeitura de Barra do 
Garças-MT, poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

 

16.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Competente que poderá: 

 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; ou 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

16.3. Encerrada a licitação, a Comissão de Contratação divulgará no endereço, os atos de 
adjudicação do objeto e de homologação do certame. 

 

16.4. É facultado a Prefeitura de Barra do Garças-MT, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações.


 

 

 

 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
 

16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, 
a Prefeitura, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 
poderá: 

 

16.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 

vistas à obtenção de preço melhor; 
 

16.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 
condição; 

 

16.5.3. Será facultado a Prefeitura a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de 
extinção contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§2º e 4ª do art.90 da 
Lei n.14.133/2021. 

 

17– DO PRAZO CONTRATUAL. 
 

17.1. A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado e perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da 
assinatura do instrumento contratual, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 

17.2. O prazo para a execução dos trabalhos será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço – conforme cronograma físico financeiro. 

 

17.3. O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei. 
 

17.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá 
apresentar à Prefeitura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) 
e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

 

17.5. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato 
conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para 
verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para 
a regularidade do início de sua execução. 

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

18.1. Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, 
a empresa Contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, com validade para todo o período de execução dos serviços, devendo ser 
renovada a cada prorrogação efetiva do contrato. 

 

18.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do 
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 
título da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Caberá à empresa 
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1º do 
Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021. 

 

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverá ser durante a execução do 
contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogação contratual nos termos do 
art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da Lei 
n.14.133/2021. 

 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

18.5. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 



 

 

 

 

18.6. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

 

18.7. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 

18.8. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 

 

18.9. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora 
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros: 

 

18.9.1 O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP 
n.661, de 11 de abril de 2022 e seus anexos; 

 

18.9.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp 

 

18.9.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar 
Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO(TOMADOR) 
em relação à obra. 

 

18.9.4. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio 
nas datas convencionadas; 

 

18.10. A garantia em dinheiro (caução) (se houver) deverá ser efetuada, mediante depósito 
em conta específica, com correção monetária a crédito da CONTRATANTE. 

 

18.10.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

18.10.2. O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extinção 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 
o inciso I do art.137 da Lei n.14.133/2021. 

 

18.10.3. Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, este deverá 
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pela Prefeitura 
de Barra do Garças-MT, constando entre aqueles previstos em legislação especifica. Além 
disso, deverá estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, 
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a 
CONTRATANTE recusar o título ofertado, caso verifique a ausência desses requisitos. 

 

18.10.4. No caso de garantia na modalidade de carta fiança, deverá constar da mesma 
expressa renúncia pelo fiador, aos benefícios do art.827 do Código Civil de 2002. 

 

18.10.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
(dez)  dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

18.10.6. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução 
do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

18.10.7. A apólice de seguro, deve expressar a Prefeitura de Barra do Garças-MT, como 
SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo 
de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula; 

 

18.10.8. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA 
tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 
19– GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

19.1. A CONTRATADA deverá dar garantia contratual dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) 



 

 

 

 

anos, a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo da 
obra/serviço. 

 

19.2. A garantia será prestada com vistas a manter os serviços e equipamentos em perfeitas 
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo operacional para a CONTRATANTE. 

 

19.3. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realização da manutenção corretiva dos serviços 
pela própria CONTRATADA. 

 

19.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 
apresentados pelos serviços prestados, compreendendo a realização de ajustes, reparos e 
correções necessárias. 

 

19.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos serviços 
que apresentarem vício ou defeito, devendo iniciar a reparação ou substituição em até 
05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificação 

20. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência ANEXO II, deste Edital. 

 

20.2. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 
mínimo de 5(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção e, em caso de vício, 
defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, sem prejuízo da vida útil do 
projeto de cada estrutura. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 

21.1. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após formalmente convidada, para 
assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do ANEXO VII deste Edital; 

 

21.2. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela 
Prefeitura. 

 

21.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Prefeitura caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

 

21.4. As obrigações da contratada estão definidas neste edital e todos os seus anexos. 
 

21.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

 

21.6. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
demandante. 

 

21.7. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos decorrem 
obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta 
licitação. 

 

21.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda documentação relativa à obra são 
complementares entre si, de modo que que qualquer detalhe mencionado em um documento e 
omitido em outro será considerado especificado e válido. 

 

21.9. A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento 
do ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante a execução do contrato, 
observando a legislação tributária vigente. 

 



 

 

 

 

21.10. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços 
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e 
bonificações. 

 

21.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do 
serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 

21.12. A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a Prefeitura, no 
canteiro de obras, um escritório e, os meios necessários à execução da fiscalização e medição 
dos serviços por parte da administração. 

 

21.13. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento 
de acordo com os modelos adotados pela Prefeitura, que deverão ser fixados em local 
apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

 

21.14. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura e no interesse 
da segurança dos usuários do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao 
serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização 
diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da SINFRA ou DNIT, da ABNT e do 
Ministério do Trabalho. 

 

21.15. O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

 

21.16. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

22. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO 
 

22.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, 
cujas particularidades são definidas em contrato. 

 

22.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de 
nota fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
Contratada. 

 

22.3. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como 
não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e 
extracontratuais. 

 

22.4. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação 
dos preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive 
com demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria jurídica da 
prefeitura. 

 

22.5. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data do orçamento, poderá o contratado fazer 
jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC que deverá 
retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto, na forma do que dispõe o § 6º do art. 135 e demais legislações aplicáveis, da Lei nº. 
14.133/21 e da Lei nº 10.192, de 14/02/2001. 

 

22.6 A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e 



 

 

 

 

justificativa e embasamento legal. 
 

22.7. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas 
que compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida 
pelo seu respectivo índice. 

 

22.8. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

 

22.9. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por procedimento 
administrativo específico instaurado pela Administração. 
 

23. ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 

23.1. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado não tenha dado 
causa, os valores serão atualizados monetariamente pelo IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) ou pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC, desde o dia 
imediatamente posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento. 

 

24. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO- FINANCEIRO. 

 

24.1. O contrato regido por este edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021, desde que aprovado pela assessoria 
jurídica. 

 

24.2. Da alocação de Risco 
 

24.2.1. Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades 
entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 
termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. 

 

24.2.2. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, 
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado 
da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o 
risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável 
prejuízo econômico. 

 

24.2.3. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 
informações da Matriz de Risco. 

 

25. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

25.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições do Contrato 
e as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-
financeiro. 

 

25.2. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. 

 

25.3. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

26– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

26.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 



 

 

 

 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

i) falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

j) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

26.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar ou contratar e 
declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 

 

26.3. A sanção de multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato licitado. 

 

26.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

 

26.5. A multa poderá ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante 
decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública Municipal. 

 

26.7. Além da multa por infração administrativa (multa compensatória) prevista no inciso II, do 
art. 156 da Lei nº 14.133/21, poderá ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado 
prevista no art. 162 da Lei 14.133/21. 

 

26.8. A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

26.9. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

26.10. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na 
referida Lei. 

 

26.11. O processamento do processo administrativo não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

 

26.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Estado poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

 



 

 

 

 

26.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 

26.14. Na aplicação das sanções serão considerados: a natureza e a gravidade da infração 
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os 
danos que dela provierem para a Administração Pública; e a implantação ou o 
aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 

 

26.15. As sanções aplicadas serão informadas e atualizadas para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de 
Empresas Inidôneas ou Suspensas do Estado de Mato Grosso da CGE/MT. 

 

27. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

27.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da prefeitura, que a certificará, 
expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à Documentação de 
Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 

 

27.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao departamento de licitação da 
Prefeitura de Barra do Garças-MT, e deverá ocorrer até o dia útil anterior a realização do 
certame. 

 

27.3. O Horário de atendimento da Prefeitura Municipal ao Público das 07h00 às 11h00 e das 
13h00 às 17h00. Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida através do 
telefone (66) 3401-2000 ramal 2052 ou 2045. 

 

27.4. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
 

27.5. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, 
ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

28.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação 
e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta 
forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

28.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pela Comissão 
de Contratação; 

 

28.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e 
da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 

 

29.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação e serão 
disponibilizados no sítio eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações . 

 

29.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 

 

29.6. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus anexos, 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações


 

 

 

 

prevalecerão as disposições do primeiro. 
 

29.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
extinção do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 

 

29.8. A Prefeitura de Barra do Garças-MT, reserva a si o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou 
ilegalidade, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou 
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade 
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou 
ressarcimento de qualquer natureza; 

 

29.9. É facultado à Comissão de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não 
seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a 
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 
complementar a instrução do processo; 

 

29.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal da prefeitura, revalidar, por 
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 

 

29.11. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Barra do Garças-MT, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no 
art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

29. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos e anexos:  
 

   I - Estudo Técnico Preliminar; 
II - Termo de Referência; Projeto Básico; 
III - Modelo de Proposta;  
IV - Modelo de Declarações; 
V – Declaração Visita Técnica; 
VI – Disponibilidade Equipamentos;  
VII - Minuta de contrato. 

Barra do Garças 24 de outubro de 2025. 
 

 

Adilson Gonçalves de Macedo 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO I 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento de contratação 
visando auxiliar na elaboração do Termo de Referência que atenderá à necessidade abaixo 
especificada. 
 

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO 
 

SD N.º:  044/SMDUS/2025 

Unidade (s) Executora (s): Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável 

Responsável pela demanda:  THIAGO MARCELO BARBOSA 

Objeto: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - 
TRECHO 2. 

 

3. DO RELATÓRIO 
 

3.1. Da Legislação aplicável: 
 

✓ Lei n.º 14.133, de 2021 e legislação correlata. 
✓ Lei Complementar n.º 123, de 2006; 
✓ Decreto Municipal n.º 5.364/2024 (normativo específico do ETP); 
✓ Decreto Municipal n.º 5.134/2023 (normativa categoria de bens comuns e de luxo); 
✓ Decreto Municipal n.°5.715/2025 (medições e exigência da prestação de garantia). 
 

3.2. Legislação Especial, se for o caso: 
 

✓ Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis 
na execução da obra; 

✓ Lei Complementar 123/2006; 
✓ Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e 

dá outras providências; 
✓ Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 
✓ Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, “Anotação de Responsabilidade Técnica” na 

prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e 
dá outras providências; 

✓ Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
 

4.1. A contratação será realizada de forma Eletrônica. 
4.2. Do acesso ao orçamento estimado da contratação: 
4.2.1. Na presente análise o orçamento e documentos que o instruem constam dos autos e 
deverão ser disponibilizados anexos ao TR ou PB, não sendo o caso de orçamento sigiloso. 
 

5. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 

5.1. Trata-se de uma obra de engenharia cujo objeto da contratação refere-se à Ampliação e 
Revitalização do Porto do Baé – Trecho 02, localizado na margem esquerda do Rio Garças, 
entre a Praia da Rapadura e o próprio Porto, no município de Barra do Garças – MT. As 
intervenções projetadas abrangem a implantação de ciclovia, pista de caminhada, áreas de 
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convivência, rampas náuticas, iluminação, playgrounds, equipamentos urbanos, paisagismo e 
estruturas em balanço, configurando um conjunto articulado de melhorias que visam requalificar o 
espaço urbano, fomentar o uso turístico e recreativo da orla ribeirinha, promover acessibilidade 
universal, segurança e integração com o meio ambiente. 
 

5.2. A contratação tem natureza de obra de engenharia, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021, por se tratar de um conjunto de atividades técnicas especializadas, de 
responsabilidade privativa de engenheiros e arquitetos, que implicam intervenção direta no meio 
urbano e ambiental, resultando na alteração substancial do espaço físico e das condições de uso 
da área pública, com vistas à sua modernização, funcionalidade e aproveitamento coletivo. Trata-
se, portanto, de uma ação integrada de infraestrutura urbana com finalidade social, ambiental e 
turística. 
 

6. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1. A intervenção visa melhorar a infraestrutura urbana, promover a inclusão social, valorizar o 
patrimônio ambiental e paisagístico, além de fomentar o turismo e impulsionar a economia local, 
gerando empregos e movimentando o comércio da região. Justifica-se a presente contratação em 
razão da necessidade de implantar infraestrutura urbana qualificada no trecho compreendido 
entre a Praia da Rapadura e o Porto do Baé, na margem esquerda do Rio Garças, em Barra do 
Garças – MT. Atualmente, a área encontra-se in natura, sem estrutura adequada de uso 
público, o que limita seu aproveitamento pela população e impede seu pleno potencial turístico e 
recreativo. 
6.2. A execução da obra permitirá a criação de um novo espaço urbano estruturado, com ciclovia, 
pista de caminhada, áreas de convivência, equipamentos de lazer, monumentos temáticos, 
rampa náutica e iluminação pública, promovendo acessibilidade, segurança e integração com o 
meio ambiente. 
6.3. A intervenção visa transformar a margem do rio em um atrativo turístico e de lazer, 
valorizando o patrimônio natural e paisagístico da cidade, promovendo a inclusão social e 
estimulando a ocupação ordenada da orla ribeirinha. Além disso, contribuirá para o fomento ao 
turismo e à economia local, gerando oportunidades de emprego e movimentando o comércio e 
os serviços da região. 
 

7. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

7.1. O local da execução da Obra será conforme imagem abaixo: 

 

Imagens obtidas pelo Google Earth 



 

 

 

 

 
7.1.1. Descrição da Localidade: 
 

Descrição do Serviço: Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos 
Mariano no município de Barra do Garças – MT 

Local da Obra: Margem esquerda do Rio Garças, Beira Rio 

Endereço: Município de Barra do Garças-MT 

Coordenadas Geográficas: 15°53'35.1"S 52°15'26.0"W 

 
8. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

8.1. O objeto estudado está previsto no Plano de Contratação Anual em razão do instrumento já 
encontrar-se em processo de estudos e implantação no Município, desde 2024. 
 

9. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo: 
9.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente 
e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência; 
 

9.1.2. A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art. 2º, inciso VI da Lei 
n. 14.133/2021. 
 

9.1.3. Para a presente contratação será elaborado termo de referência com os elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que 
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução. 
 

10. DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

10.1. Garantia e Responsabilidade 

10.1.1. A responsabilidade do contratado pela solidez, segurança e funcionalidade dos materiais e 
serviços executados, bem como pela adequação da construção, reforma, recuperação ou 
ampliação do bem imóvel, perdurará pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data do recebimento definitivo da obra. Durante esse período, o contratado responderá 
objetivamente por quaisquer vícios, defeitos ou incorreções que venham a ser constatados, 
sendo-lhe exigido proceder, às suas expensas, às devidas correções ou substituições necessárias 
para assegurar o pleno atendimento às especificações contratuais e normativas aplicáveis. 

10.1.2. Em caso de constatação de falhas, vícios ou defeitos que comprometam a integridade ou o 
funcionamento da construção, o contratado deverá realizar, às suas próprias expensas, a 
reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias para que o imóvel esteja em 
conformidade com as especificações contratuais, com segurança e funcionalidade adequadas. 

10.1.3. A responsabilidade do contratado permanecerá intacta durante o período de garantia, 
sendo exigida a correção de eventuais problemas sem custos adicionais para a Administração 
Pública, independentemente da identificação do defeito, mesmo que este surja em período 
posterior ao recebimento da obra. 

10.2. Condições de Manutenção e Assistência Técnica 

10.2.1. Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá oferecer assistência técnica 
em caso de defeitos ou problemas relacionados à obra, sem custos para a Administração Pública. 



 

 

 

 

A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e componentes que apresentarem defeitos ou 
falhas deverá ser realizada de forma contínua, garantindo que a obra se mantenha em perfeitas 
condições de uso. 

10.2.2. Além disso, o contratado deverá manter uma equipe técnica qualificada disponível para 
atender a quaisquer necessidades de reparação ou substituição de materiais, conforme as 
exigências do contrato e os padrões de qualidade estabelecidos. 

10.2.3. Essas condições visam assegurar a durabilidade, funcionalidade e segurança da obra de 
revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano, oferecendo à Administração 
Pública a confiança de que os espaços públicos serão mantidos em condições adequadas durante 
todo o período de garantia, garantindo, assim, o bom uso pela população e a preservação do 
patrimônio urbano e paisagístico. 
 
11. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
11.1. Definição do local de execução dos serviços, a saber: conforme endereço indicado no item 
7.1 deste documento; 
 
11.2. Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 
substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das 
especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 
 
11.3. Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e recomendações dos fabricantes; 
 
11.4. Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 
intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 
 
11.5. Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em alvenaria 
com estrutura de concreto, conforme quantitativos previstos nos projetos; 
 
11.6. Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá constar os 
nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 
executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 
 
11.7. Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de 
acervo técnico expedidas pelo CREA/ CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de 
responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares 
ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico- 
profissional; 
 
11.8. Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, 
comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser 
contratado; 
 
11.9. Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 
contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística 
e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais 
competitivos para a contratação; 
 
11.10. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe. 
 



 

 

 

 

12. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE: 
 
12.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de 
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 
consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo 
excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. A contratada deverá 
ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no 
manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do 
Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os 
resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a 
devida destinação. 
 

13. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
 

13.1. Os quantitativos para contratação dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado tem 
como parâmetro os projetos de engenharia, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra pretendida, possibilitando a elaboração dos custos, em conformidade com as Normas, 
Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços e, normas técnicas da ABNT, conforme 
planilha orçamentária e suas respectivas memórias de cálculo. 
 

14. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
 

14.1. Da modalidade de licitação “CONCORRÊNCIA”. 
 

14.1.1. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço 
unitário e se justifica por se tratar de uma obra de revitalização, cujos serviços incluem 
intervenções paisagísticas, instalação de mobiliário urbano, recuperação de equipamentos 
existentes, melhorias na acessibilidade, iluminação e demais adequações urbanísticas; cuja 
execução, por este regime, permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das 
medições, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor 
total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de 
serviços contratados. Esta escolha se torna factível, também para melhor mensuração dos valores 
em possíveis alterações de projeto, evitando ônus ao erário público. A modalidade da Licitação 
será a Concorrência Eletrônica, tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, XII, da Lei nº 14.133/2021, que justifica a 
escolha por esta modalidade. 
 

14.1.2. A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela ampla publicidade na contratação 
da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidade de atestar 
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos 
mínimo de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 
1º de abril de 2021. 
 

14.1.3. Sendo definida no art.28, inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para 
contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns de engenharia. Na 
concorrência a disputa de preços acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem 
preencher os requisitos de qualificação nos termos exigidos pelo edital. 
 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO”; 
 

15.1. Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto 
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de obras 
e serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento os 
seguintes: 
 

✓ menor preço; 
✓ melhor técnica ou conteúdo artístico; 
✓ técnica e preço; 



 

 

 

 

✓ maior retorno econômico; 
✓ maior desconto; 
15.2. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando todo o 
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor 
preço. 
 
15.3. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, 
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das 
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos. 
 

16. DO REGIME “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”; 

16.1. Do regime de execução “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”, conforme art. 46 da lei 
nº14.133/21. O regime de execução contratual adotado para a presente contratação será o de 
empreitada por preço unitário, conforme disposto no art. 46 da Lei nº 14.133/2021, que prevê a 
possibilidade de sua utilização quando for mais adequado à natureza do objeto e à forma de 
medição dos serviços a serem executados. 

16.2.  Nos termos do inciso XLII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, entende-se por empreitada por 
preço unitário a contratação em que o contratado se obriga pela execução da obra ou do serviço 
com base em preços certos e previamente fixados para unidades determinadas, mediante 
medição e pagamento de acordo com a efetiva execução. 

16.3. A adoção deste regime justifica-se pela natureza do objeto, cujos quantitativos podem variar 
em função de ajustes técnicos, peculiaridades do local de execução, imprevistos ou necessidades 
operacionais, sendo, portanto, mais adequada a contratação por unidade de medida do que por 
escopo global. 

16.4. Esse regime permite maior controle, transparência e economicidade na execução contratual, 
visto que os pagamentos estarão diretamente vinculados às medições periódicas dos serviços 
efetivamente executados, conforme estabelecido no contrato e em consonância com as planilhas 
orçamentárias. 

16.5. Ressalta-se que a definição dos itens a serem contratados por preço unitário está 
fundamentada em composições de custo baseadas em sistemas oficiais (como SINAPI e/ou 
SICRO), garantindo a compatibilidade com os parâmetros técnicos e econômicos vigentes. 
 

17. DO FRACIONAMENTO DO LOTE: 
 

17.1. A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, sem 
parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a 
completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica 
pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não-
parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a 
centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com 
resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por 
facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o 
controle sobre a execução do objeto licitado. 
 

18. DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 
 

18.1. A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao 
objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 
48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços 



 

 

 

 

divisíveis. Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações 
devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório. 
 

19. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: 
 

19.1. Não se aplica, ressaltando que, a vedação à participação de empresas consorciadas visa 
exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que 
individualmente poderiam prestar os serviços reduziria o número de licitantes e poderia 
eventualmente, proporcionar a formação dos conluios ou acordos para manipular os preços nas 
licitações. Desse modo, visando estimular a competição e possibilitar uma maior diversidade de 
propostas não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 

20. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
 

20.1. Não se aplica. A não participação de empresas estrangeiras na licitação para a revitalização 
da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano se justifica pela necessidade de priorizar o 
desenvolvimento econômico local e garantir maior segurança e controle nas obras realizadas com 
recursos públicos. A legislação brasileira estabelece que, em contratos administrativos, deve-se 
observar a preferência por empresas nacionais, especialmente em obras que envolvem a 
infraestrutura pública e o bem-estar da população. 
 

21. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

21.1. Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do 
objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica por se tratar de 
uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, necessitando de 
empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode assim trazer celeridade 
na execução da obra, diminuindo transtornos à população. 
 

21.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
 

21.3. Em atenção ao disposto no §3º do art. 122 da Lei n.º 14.133, de 2021, é vedada a 
subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue 
na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 

22. DA VISTORIA 
 

22.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da prefeitura, que a certificará, 
expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à Documentação de 
Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 
 

22.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Sustentável da Prefeitura de Barra do Garças-MT, e deverá ocorrer até o dia útil anterior 
a abertura da Proposta. 
 

22.3. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
 

22.4. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e 
sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, 
no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de 
natureza técnica e/ou financeira. 
 

23.  PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
 



 

 

 

 

23.1. A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado 
e perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da assinatura do 
instrumento contratual. 
 

23.2. O prazo para a execução dos trabalhos será de 12 (doze) meses contados a partir da data 
de Emissão da Ordem de Serviço – conforme cronograma físico financeiro. 
 

23.3. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, 
de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 
negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 
 

I. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 

II. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente; 

III. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço; 

IV. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação; 
V. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
 
23.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá 
apresentar à Prefeitura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) 
técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 
 

23.5. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021. 
 

23.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

23.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 

23.8. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados 
ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados 
como condição para a renovação. 
 

23.9. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, 
observadas as abrangências de aplicação. 
 

24. DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATAÇÃO: 
 

24.1. Será exigida a garantia da contratação no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, com validade para todo o período de execução dos serviços, devendo ser 
renovada a cada prorrogação efetiva do contrato. 
 

24.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante 
de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou título da dívida pública, 
seguro garantia ou fiança bancária. Caberá à empresa CONTRATADA optar por uma das 
modalidades de garantia, conforme previsto no §1º do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021. 
 

24.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverá ser durante a vigência do 
contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogação contratual nos termos do art.96, da 
Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da Lei 
n.14.133/2021. 
 

24.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

24.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 



 

 

 

 

 
24.4.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante 
a execução do contrato; 

 

24.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 

24.4.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 

 

24.4.5. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora 
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros: 
 

✓ A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 
https://www.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp. 

 

25. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

25.1. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no 
projeto básico e com os preços do SICRO e SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de 
acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e 
pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. 
 

25.2. Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos serviços, 
realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os preços unitários adotados, foram os do SINAPI. 
As especificações dos serviços, orçamento, foram elaborados baseado nas normativas vigentes 
SINAP: 
 

25.3. O valor total estimado para a contratação é de R$ 9.451.069,22 (nove milhões, 
quatrocentos e cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) - (tabela 
SINAPI-MT- 11/2024).  
 

26. ÍNDICE DE REAJUSTE ADOTADO PARA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DO PERÍODO 
PARA O REAJUSTAMENTO: 
 

26.1. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, de acordo com a 
variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Não havendo estes, 
aplicar outro índice compatível. 
 

27. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO: 
 

27.1. Habilitação Fiscal/Social/Trabalhista: 
 

27.1.1. Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que comprove a 
regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços. Dentre os demais requisitos elencados pela Lei 
14.133/21, citados no artigo 62. 
 

27.2. Especificidades da habilitação, se for o caso (art. 62 a 70 da NLL): 
 

27.2.1. Apresentar atestados técnicos operacionais que comprovem a atuação em ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a 
título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 
 

a) Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

 

b) Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os 
profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo 
constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp


 

 

 

 

c) Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio 
licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, devendo conter no mínimo 
(admitindo-se a soma de atestados); 

 

d) Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do responsável 
técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra 
ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados 

 
Proposta 

100% 
 

Referência 
50% 

COMP.033. 5,02% 
 
Perfil “I” ou “W” em aço laminado (quaisquer 
dimensões) 

183.576 KG 91.788 KG 

92743 12,48% 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 
MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 

1.286,67 M3 643,34 M3 

94965 12.35% 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

854,81 M3 427,41 M3 

99839 7.53% 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M 
DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 
, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

1 197,54 m 598,77 m 

96543 5.22% 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

278,60 KG 139,30 KG 

92761 4.87% 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

394,00 KG 197,00 KG 

Obs.: Quantidade mínima é 50% da quantidade que será executada. 
 

27.2.2. Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) 
certidão (ões) e/ou atestado (s): 
 

I. Nome do contratado e do contratante; 
II. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 
III. Localização e data da realização da obra; 
IV. Serviços executados e quantitativos; 
V. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada profissional 

técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

a) Será exigida, ainda, a apresentação de prova de registro ou inscrição do(s) responsável(is) 
técnico(s) no CREA ou CAU, conforme o caso, sendo vedada a indicação de um mesmo 
profissional para mais de uma licitante, sob pena de inabilitação das envolvidas. Os 
profissionais indicados para a execução dos serviços deverão integrar o quadro técnico da 
empresa, devidamente registrados na respectiva autarquia de classe. Não será aceita 
declaração de contratação futura. As áreas técnicas obrigatórias mínimas para a 
execução do objeto contratual são:  



 

 

 

 

• Engenheiro Civil; 

• Arquiteto; 

• Engenheiro Eletricista;  

• Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante deverá ser feita 
por meio do contrato social (se sócio) ou da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica (CRQ Empresa). 

 

28. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO 
28.1. O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia necessários à Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos 
Mariano no município de Barra do Garças – MT, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais 
necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos. A 
contratação destina-se a execução de obra do tipo convencional, com elementos que deverão ser 
definidos em projeto que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços: O presente estudo 
refere-se à contratação de empresa especializada para execução da Ampliação e Revitalização 
do Porto do Baé – Trecho 02, localizado na margem esquerda do Rio Garças, no município de 
Barra do Garças – MT. A obra envolve a execução de serviços de engenharia com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme condições e especificações técnicas 
estabelecidas no projeto executivo. A intervenção caracteriza-se como obra do tipo convencional e 
contempla os seguintes elementos principais: 

✓ Implantação de Infraestrutura Urbana e de Lazer: 

• Execução de ciclovia e pista de caminhada em concreto; 
• Instalação de guarda-corpos metálicos, rampas náuticas e estruturas em balanço; 
• Implantação de mirante, pista de skate e áreas de ginástica ao ar livre. 

✓ Urbanização e Paisagismo: 

• Implantação de áreas de convivência, playgrounds temáticos e monumentos artísticos; 
• Plantio de gramados e arborização; 
• Instalação de mobiliário urbano, bicicletários e sinalização direcional. 

✓  Iluminação Pública e Acessibilidade: 

• Instalação de postes e refletores em LED em pontos estratégicos; 
• Pavimentação de áreas de acesso e rebaixamento de meios-fios; 
• Ações voltadas à acessibilidade universal em toda a extensão do trecho. 

✓ Soluções Estruturais e Sustentáveis: 

• Contenção com muros de gabião e aterros compactados; 
• Utilização de concreto armado e estruturas metálicas de alta durabilidade; 
• Adoção de soluções de fácil manutenção e integração com o ambiente natural. 

28.2. A solução proposta contempla a estruturação de um novo espaço público urbano voltado 
ao lazer, turismo e convivência, promovendo segurança, acessibilidade e valorização da orla 
ribeirinha. A obra viabilizará a ocupação qualificada do espaço, ampliando as possibilidades de 
uso coletivo e fortalecendo a identidade turística de Barra do Garças – MT. 

29. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 



 

 

 

 

29.1. O parcelamento da solução não é recomendável do ponto de vista da eficiência técnica, uma 
vez que o gerenciamento da obra ficaria sob a responsabilidade de um único contratado. Isso 
resultaria em maior controle sobre a execução dos serviços pela administração, concentrando a 
responsabilidade pela obra e pela garantia dos resultados em uma única pessoa jurídica. 

29.2. Para a execução da revitalização, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, uma 
vez que as atividades são interdependentes. O atraso em uma etapa, como a infraestrutura, 
paisagismo ou instalação de equipamentos urbanos, compromete diretamente o andamento das 
demais fases da obra, ocasionando aumento de custos, desorganização no cronograma e 
comprometimento da entrega final. 

29.3. Do ponto de vista econômico, também não se apresenta viável, pois, em obras de maior 
porte, os custos tendem a ser reduzidos devido à diluição dos custos administrativos e do lucro. 

29.4. A divisão da obra resulta em perda de economia de escala, não amplia a competitividade e 
não otimiza o aproveitamento do mercado, já que os serviços seriam executados por empresas do 
mesmo ramo. Além disso, essa divisão configura o fracionamento do objeto. 

29.5. Portanto, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação seja realizada de forma 
integral, pois o parcelamento não traria vantagens para a administração e poderia gerar prejuízos 
ao conjunto da obra. 

30. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
30.1.  Pretende-se, com a presente contratação, assegurar a seleção da proposta que represente 
a melhor relação custo-benefício para a Administração Pública, nos termos da Lei nº 
14.133/2021, garantindo a execução eficiente da obra de Ampliação e Revitalização do Porto do 
Baé – Trecho 02. 
 
30.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 
competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente 
inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 
 
30.3. Espera-se que a empresa contratada observe as boas práticas de sustentabilidade na 
construção civil, contribuindo para o uso racional dos recursos naturais, durabilidade das 
soluções adotadas e mitigação de impactos ambientais. A obra também favorecerá a mobilidade 
urbana e a valorização do espaço público, integrando-se ao planejamento turístico e urbanístico 
da cidade. 
 
30.4. A contratada deverá cumprir integralmente as exigências estabelecidas no Edital, 
Projeto Executivo e Termo de Referência, assegurando qualidade, funcionalidade e segurança 
na execução dos serviços. 
 
30.5. A contratação deverá resultar em uma infraestrutura urbana moderna, acessível e 
atrativa, que atenda aos anseios da população e contribua para o fortalecimento do turismo, da 
economia local e da qualidade de vida no município de Barra do Garças – MT. 
 
31. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
 
31.1. Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as 
seguintes ações antes de contratação: 
 
I. Relatório circunstanciado contendo a descrição e avaliação da opção selecionada, elaborado 

pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21); 



 

 

 

 

II. Definição do programa de necessidades, elencando as ações de projeto e obra a serem 
realizados; 

III. Elaboração do Projeto Básico, contendo o conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o 
complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução; 

IV. Elaboração do Memorial Descritivo, contendo todos os elementos necessários para a 
contratação de bens e serviços; 

V. Aprovação do Projeto;  
VI. Elaboração do Edital de Licitação, entre outros. 
 
32. PARA O PROCESSAMENTO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO CABERÁ A CONTRATANTE: 
 

32.1. Fornecer as informações técnicas, por meio do Projeto Básico e Executivo e seus anexos, 
acerca da execução do objeto. 
 

32.2. Quando da realização do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e nos termos da proposta 
apresentada. 
 

32.3. Deverá a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada. 
 

32.4. Constatadas irregularidades deverão notificar a CONTRATADA por escrito acerca das 
eventuais ocorrências. 
 

32.5. No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei 14.133 de 
2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a execução de obras e serviços 
de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação, 
além de: 
 

32.6. Aquela que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as especificações 
contidas no Termo de Referência e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta. 
 

32.7. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos 
serviços. 
 

32.8. Prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE. 
 

33. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
 

33.1. Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que 
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação. 
 

34. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

34.1. O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 
público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do 
processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a: 
 

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
b) O emprego apurado dos recursos públicos; 
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de 
Resíduos; 



 

 

 

 

 
34.2. Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e 
ABNT. No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão 
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigação por condicionantes e 
compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais, avaliação 
de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 
inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA. 
 

34.3. Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil 
como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
 

34.4. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Eletrônica 
caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de 
resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender esforços 
para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável 
produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. 
 

34.5. Tal entendimento consta do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que dispõe que deve 
o Termo de Referência conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento 
apropriado do impacto ambiental. 
 

34.6. Diante disso, na execução da construção deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA a 
observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao estrito 
cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da obra. 
 

35. MAPA DE RISCOS 
 

35.1. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 
elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de 
Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, 
materializando-se no mapa de risco da contratação. 
 

35.2. Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado: 
 

RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Falha no atendimento das necessidades da PREFEITURA 
Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. Determinação clara do 
objeto contratual. Capacitar a equipe de 
fiscalização do contrato para identificar 
fraudes com maior facilidade. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Durante a vigência do contrato, instauração 
de procedimento de inadimplência 
contratual, com vistas à aplicação de 
penalidades contratuais. 

PREFEITURA 

RISCO 2: ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE 



 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade 
dos serviços. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

 Determinação clara do objeto contratual. 
Capacitar a equipe de fiscalização do 
contrato para identificar fraudes com maior 
facilidade. 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização Mensal, trimestral ou semestral a 
ser realizada pela CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

RISCO 3: PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou 
força maior. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não Há PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caberá a CONTRATANTE análise das 
circunstâncias e ações possíveis... 

PREFEITURA 

RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento 
adequado do objeto. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar análise criteriosa da qualificação 
técnica e econômico-financeira da empresa. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Avaliar adequadamente a empresa. PREFEITURA 

RISCO 5: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Não atendimento da demanda do órgão. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS / 
SETOR RESPONSÁVEL 

Realização de gestão e fiscalização adequada PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Capacitação da equipe de fiscalização PREFEITURA 

RISCO 6: FALTA DE PAGAMENTO À CONTRATADA 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar a análise prévia do orçamento. 
Realizar gerenciamento e controle do 
orçamento destinado ao contrato. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Verificar periodicamente o desempenho 
financeiro do contrato e capacidade de 
desembolso do órgão. 

PREFEITURA 

 



 

 

 

 

35.3. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento, 
correrão por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo estar previstos no 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento 
orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto 
Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro. 
 

35.4. No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do 
CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico 
financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. 
 

35.5. O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de modo 
que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em caso de 
atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo. 
 

36. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

36.1. Trata-se de uma obra de engenharia com escopo definido e serviços padronizáveis quanto 
ao desempenho e à qualidade, nos termos das normas técnicas e diretrizes aplicáveis às 
intervenções urbanas, como pavimentação, contenções, acessibilidade, iluminação, paisagismo e 
mobiliário urbano. A Ampliação e Revitalização do Porto do Baé – Trecho 02 configura-se 
como uma ação viável sob os aspectos técnico, operacional e orçamentário. 
 

36.2. A Administração possui experiências anteriores com obras similares de urbanização e 
requalificação urbana, as quais demonstram que a contratação é plenamente exequível e tende 
a alcançar os resultados esperados, sobretudo quanto à criação de infraestrutura turística, 
valorização do espaço público, promoção da acessibilidade e estímulo à economia local. 
 

36.3. Assim, com base nas informações consolidadas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), 
conclui-se que a contratação de empresa especializada é viável e necessária, devendo ocorrer 
por meio de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme os 
parâmetros estabelecidos no Projeto Executivo, Termo de Referência e legislação vigente. 
 

37. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

37.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, cujas 
particularidades são definidas em contrato. 
 

37.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota 
fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
Contratada. 
 

37.3. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como não 
isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e 
extracontratuais. 
 

37.4. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação dos 
preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive 
com demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria jurídica da 
prefeitura. 
 

37.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - 
INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto, na forma do que dispõe o § 6º do art. 135, da Lei nº.14.133/21 e da Lei nº 
10.192, de 14/02/2001. 
 

37.6. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração 



 

 

 

 

analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 
preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e justificativa e embasamento 
legal. 
 

37.7. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas que 
compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo 
seu respectivo índice. 
 

37.8. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
 

37.9. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por procedimento 
administrativo específico instaurado pela Administração. 
 

37.10. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por procedimento 
administrativo específico instaurado pela Administração. 
 

37.11. Do Pagamento: 
 

37.11.1. O pagamento, decorrente da execução do objeto do Contrato, será efetuado mediante 
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação; 
 

37.11.2. Fica estabelecido que o primeiro pagamento somente será realizado após a execução 
mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, devidamente atestada por 
medição da fiscalização da contratante, acompanhada da respectiva nota fiscal. Até que se atinja 
este percentual, não será efetuado qualquer repasse financeiro à contratada. 
 

37.11.3. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito 
será realizado na conta corrente indicada pela Contratada; 
 

37.11.4. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu 
critério, poderá notificar para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que 
considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 
 

37.11.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais; 
 

37.11.6. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras; 
 

37.11.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade; 
 

37.11.8. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável; 
 

37.11.9. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 
 

37.11.9.1.  Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas 



 

 

 

 

ou não as executou com a qualidade mínima exigida. 
 
37.11.9.2. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência 
voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele.  
 

38. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO 
 

38.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
 

38.2. O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de 
Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o 
Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, 
visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item 
“gerenciamento de riscos” do relatório do estudo técnico. 
 

38.3. No Plano Básico de Fiscalização – PBF, consta transcrito integralmente os principais atos da 
fiscalização como a forma de recebimentos provisório/definitivo, notificação, dentre outros, não 
podendo o contratado alegar desconhecimento do PBF. 
 

38.4. Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar 
preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a 
comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-mail 
informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço eletrônico 
atualizado. 
 

38.5. Os recebimentos serão formalizados em termo detalhado que comprove o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo, sendo apurado, ao final de cada período de 
faturamento o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 

38.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados. 
 

38.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório. 
 

38.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

38.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste estudo e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
 

38.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 

38.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias úteis, 
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 
aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 



 

 

 

 

 
38.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 
 

38.12. Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas 
constarão do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso, e na minuta 
do contrato. 
 

38.13. Tendo sido formalizada matriz de risco (divisão dos riscos verificados entre as partes), esta 
constará como anexo deste Estudo Técnico preliminar OU do Projeto Básico (quando houver). 
 

39. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

39.1. Em anexo está a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos 
projetos e orçamento elaborados, conforme discriminados a seguir: 

• Projeto Urbanístico: Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, representada pela 
responsável técnica Arquiteta Lorena dos Santos Tartas Constant, CAU A101152-9. 

• Projetos Estruturais: Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, representada pelos 
responsáveis técnicos Engenheira Amanda Rocha Alves, CREA-MT 38723, e 
Engenheiro Humberto David Santana, CREA-MT 2911/D. 

• Projeto Elétrico e Sondagens: Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, 
representada pelos responsáveis técnicos Engenheira Amanda Rocha Alves, CREA-MT 
38723, e Engenheiro Humberto David Santana, CREA-MT 2911/D. 

• Adequação de Projeto e Orçamento: Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT, 
representada pela responsável técnica Engenheira Marcela Miyke de Fáveri, CREA-MT 
56423, conforme ART nº 1220250087926. 
 

40. DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP 
 

40.1. Conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, 
estabelece a obrigatoriedade da transparência e publicidade nos processos de contratação pública. 
Dessa forma, a publicação desse Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é essencial para assegurar conformidade legal, 
transparência, controle social e eficiência administrativa. 
 

41. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
41.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☒ Municipal    ☐ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 25.002.23.695.0122.1276.4.4.90.51.00.00 

Programa 0122 DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL 

Ação 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Fonte de recurso 1.754.0000000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

Cód. reduzido 1892 

Projeto atividade 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Elemento de despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

VALOR CORREPONDENTE: R$ 4.820.710,25 



 

 

 

 

Recurso: ☐ Municipal    ☐ Estadual      ☒ Federal 

Dotação orçamentária: 25.002.23.695.0122.1276.4.4.90.51.00.00 

Programa 0122 DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL 

Ação 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Fonte de recurso 1.700.0000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 

CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA 

UNIÃO 

Cód. reduzido 1893 

Projeto atividade 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Elemento de despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

VALOR CORREPONDENTE: R$ 4.630.358,97 

 
42. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES 
 
✓ Projeto Básico e seus anexos; 
✓ Memorial; 
✓ Modelo de Proposta; 
✓ Planilhas de composição de custos SINAPI, - não desonerado. 
✓ Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; 
✓ Planilha de Composição de Custos Unitários; 
✓ Planilha de Composição de BDI; 
✓ Cronograma Físico e Financeiro; 
✓ Licenças ambientais pertinentes; 
✓ Minuta de contrato. 
 
43. DA EQUIPE TÉCNICA 
 
43.1. O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de Planejamento de Contratação: 

 
_______________________________ 

Responsável Técnico do ETP 
Matheus Rodrigues Lobo 

Engenheiro Civil 
CREA-MT 49539 

 
44. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 
44.1. Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, 
operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor 
maneira, pelo que autorizo a contratação nos termos concluídos pela equipe técnica de 
planejamento. 
 
Barra do Garças/MT, 22 de setembro de 2025. 
 

_____________________________________________ 
THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável 
Portaria nº 21.820 de 01/01/2025



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Obras/Serviços de Engenharia 

ANEXO II 
  
  
 

 
    
SD Nº: 044/SMDUS/2025 
 
O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos 
técnicos preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as 
presentes inserções e a materialização do planejamento, encontrando-se este, em anexo. 
 
Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar 
propostas, as disposições do Edital e do Projeto Básico respectivos. 
 
17. DO OBJETO 
 
17.1. A contratação de serviços de engenharia para atender a demanda do Município de Barra do 
Garças-MT, conforme condições e exigências estabelecidas no item 1.2. 
 
17.1.1. Esta contratação dar-se-á sob o regime de empreitada por preço unitário, visando à 
contratação de empresa especializada para execução da obra de Ampliação e Revitalização 
do Porto do Baé – Trecho 02, localizado na margem esquerda do Rio Garças, entre a Praia da 
Rapadura e o Porto do Baé, no Município de Barra do Garças – MT. 
 
17.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas: 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD VALOR 

1 87378 
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO 
PORTO DO BAÉ, TRECHO 02. 

UND 1 R$ 9.451.069,22 

 
17.3. O objeto desta contratação é caracterizado como bem comum nos termos do inciso XIII do 
art.6º da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme informado na SD originária, e atende as disposições 
do Decreto n° 5383, não se caracterizando como bem de luxo. 
 
18. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1.  Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Ampliação e Revitalização do 
Porto do Baé – Trecho 02, em Barra do Garças – MT, é necessária para viabilizar a implantação 
de infraestrutura urbana qualificada em área atualmente sem estrutura adequada de uso público, 
situada entre a Praia da Rapadura e o Porto do Baé. A intervenção tem por objetivo a criação de 
um espaço público atrativo, acessível e seguro, voltado ao lazer, turismo, convivência e mobilidade, 
promovendo a valorização da orla do Rio Garças. 
 
18.2.  A contratação está devidamente prevista nos instrumentos orçamentários do município, 
com recursos assegurados por meio de repasse federal vinculado ao Contrato de Repasse nº 
859017/2017 (CAIXA/Ministério da Integração Nacional), complementado por contrapartida 
municipal. 
 
19. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E DOS REQUISITOS DA 
CONTRATAÇÃO 



 

 

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia necessários à Revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos 
Mariano no município de Barra do Garças – MT, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais 
necessários, conforme condições e especificações constantes nos documentos anexos. A 
contratação destina-se a execução de obra do tipo convencional, com elementos que deverão ser 
definidos em projeto que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços: O presente estudo 
refere-se à contratação de empresa especializada para execução da Ampliação e Revitalização 
do Porto do Baé – Trecho 02, localizado na margem esquerda do Rio Garças, no município de 
Barra do Garças – MT. A obra envolve a execução de serviços de engenharia com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos, conforme condições e especificações técnicas 
estabelecidas no projeto executivo. A intervenção caracteriza-se como obra do tipo convencional e 
contempla os seguintes elementos principais: 

✓ Implantação de Infraestrutura Urbana e de Lazer: 

• Execução de ciclovia e pista de caminhada em concreto; 
• Instalação de guarda-corpos metálicos, rampas náuticas e estruturas em balanço; 
• Implantação de mirante, pista de skate e áreas de ginástica ao ar livre. 

✓ Urbanização e Paisagismo: 

• Implantação de áreas de convivência, playgrounds temáticos e monumentos artísticos; 
• Plantio de gramados e arborização; 
• Instalação de mobiliário urbano, bicicletários e sinalização direcional. 

✓  Iluminação Pública e Acessibilidade: 

• Instalação de postes e refletores em LED em pontos estratégicos; 
• Pavimentação de áreas de acesso e rebaixamento de meios-fios; 
• Ações voltadas à acessibilidade universal em toda a extensão do trecho. 

✓ Soluções Estruturais e Sustentáveis: 

• Contenção com muros de gabião e aterros compactados; 
• Utilização de concreto armado e estruturas metálicas de alta durabilidade; 
• Adoção de soluções de fácil manutenção e integração com o ambiente natural. 

Conforme estudado no relatório do ETP, a solução como um todo estabelece os requisitos abaixo: 

19.1. Da Sustentabilidade: 
 
A contratada deverá adotar as seguintes práticas na execução do contrato: 

19.1.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão observar critérios de 
sustentabilidade ambiental, com foco na utilização racional de recursos naturais e insumos, 
evitando o desperdício de materiais, o consumo excessivo de água e energia elétrica, bem como a 
geração desnecessária de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. 

19.1.2. Sempre que tecnicamente viável, deverá ser priorizada a utilização de fontes de energia 
renovável, materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental, e técnicas construtivas que 
reduzam a pegada ecológica da obra. 



 

 

19.1.3. A contratada será responsável por garantir o manejo seguro de ferramentas, máquinas e 
produtos inflamáveis ou perigosos, conforme a legislação vigente do Ministério do Trabalho e 
normas de segurança aplicáveis, especialmente no que tange à proteção dos trabalhadores. 

19.1.4. Todos os resíduos e rejeitos gerados durante a execução da obra deverão ser devidamente 
identificados, separados, removidos e destinados de forma ambientalmente adequada, 
conforme diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas pertinentes. 

19.1.5. Caberá à contratada zelar pelo cumprimento das normas ambientais, sanitárias e de 
segurança, sendo responsável por eventuais danos ou omissões decorrentes da má gestão de 
resíduos, da utilização de materiais inadequados ou de práticas lesivas ao meio ambiente. 

19.2. Do Consórcio 

19.2.1. Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, ressaltando que, a 
vedação à participação de empresas consorciadas visa exatamente afastar a restrição à 
competição, na medida que a reunião de empresas que individualmente poderiam prestar os 
serviços reduziria o número de licitantes e poderia eventualmente, proporcionar a formação dos 
conluios ou acordos para manipular os preços nas licitações. Desse modo, visando estimular a 
competição e possibilitar uma maior diversidade de propostas não será permitida a participação de 
empresas em consórcio.  
 
19.3. Da Vistoria 
 
19.3.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Sustentável, que a certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado 
será Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 
 
19.3.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao departamento da Secretária 
de Desenvolvimento Urbano e Sustentável da Prefeitura de Barra do Garças-MT, e deverá 
ocorrer até o dia útil anterior a abertura da sessão. 

19.3.3. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 

19.3.4. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e 
sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, 
no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de 
natureza técnica e/ou financeira. 

19.3.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

19.4. Da Subcontratação 

19.4.1. Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal 
do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica por se 
tratar de uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, necessitando 
de empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode assim trazer celeridade 
na execução da obra, diminuindo transtornos à população. 



 

 

19.4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

19.4.3. Em atenção ao disposto no §3º do art. 122 da Lei n.º 14.133, de 2021, é vedada a 
subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

19.5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

19.5.1. A presente contratação adotará a modalidade Concorrência Eletrônica, nos termos do 
art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de obra de engenharia com padrões de 
desempenho e qualidade técnica que podem ser objetivamente definidos por meio de projeto, 
memorial descritivo, especificações técnicas e orçamento estimado. 

19.5.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Unitário e se justifica por se tratar de uma obra de revitalização, cujos serviços incluem 
intervenções paisagísticas, instalação de mobiliário urbano, recuperação de equipamentos 
existentes, melhorias na acessibilidade, iluminação e demais adequações urbanísticas; cuja 
execução, por este regime, permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das 
medições, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor 
total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de 
serviços contratados. Esta escolha se torna factível, também para melhor mensuração dos valores 
em possíveis alterações de projeto, evitando ônus ao erário público. 

19.5.3. A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela necessidade de garantir ampla 
publicidade, isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração. Além disso, a modalidade possibilita a exigência de requisitos técnicos mínimos de 
qualificação, essenciais para assegurar a capacidade técnica e operacional das empresas 
licitantes diante da complexidade do objeto a ser contratado. 

19.5.4. A modalidade é adequada para contratações de obras e serviços comuns ou especiais de 
engenharia, conforme definido no art. 6º, inciso XII, e art. 28 da Lei nº 14.133/2021. A 
Concorrência Eletrônica garante maior transparência, competitividade e eficiência, otimizando os 
resultados para a Administração Pública e assegurando o cumprimento dos princípios da 
legalidade, economicidade e interesse público. 

19.5.5. Da Inversão de Fases 

19.5.5.1. A inversão da ordem das fases, adotando a habilitação prévia antes da apresentação 
dos lances, visa assegurar que apenas empresas com comprovada capacidade técnica e jurídica, 
participem da fase de apresentação de propostas, evitando a competição com empresas sem 
condições reais de execução e garantindo maior segurança jurídica ao processo. Tal medida 
está em conformidade com a Lei 14.133/2021 e justifica-se pela complexidade, vulto da obra e 
impacto social, que exige rigor na seleção dos licitantes. Destaca-se, que a inversão de fases evita 
o desperdício de tempo e de recursos públicos na análise de propostas de empresas que não 
seriam habilitadas, tornando o processo mais ágil e racional, garantindo ainda a diminuição dos 
riscos de fraudes e de proposta vencedora não qualificada, evitando contratempos ou paralisações 
futuras na obra. Portanto, diante da necessidade de eficiência administrativa, do comprometimento 
com economicidade e da busca por celeridade na contratação, a inversão das fases configura 



 

 

medida plenamente justificada, legal e vantajosa para a Administração Pública. 

19.5.6. Do critério de julgamento “MENOR PREÇO”; 

19.5.6.1. Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto 
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de obras e 
serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento os seguintes: 
 

• menor preço; 
• maior desconto; 
• melhor técnica ou conteúdo artístico; 
• técnica e preço; 
• maior retorno econômico. 

19.5.7. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando todo o 
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor 
preço. 

19.5.8. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, 
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das 
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos. 

19.6. Do Regime “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”; 

19.6.1. O regime de execução contratual adotado para a presente contratação será o de 
empreitada por preço unitário, conforme disposto no art. 46 da Lei nº 14.133/2021, que prevê a 
possibilidade de sua utilização quando for mais adequado à natureza do objeto e à forma de 
medição dos serviços a serem executados. 

19.6.2.  Nos termos do inciso XLII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, entende-se por empreitada por 
preço unitário a contratação em que o contratado se obriga pela execução da obra ou do serviço 
com base em preços certos e previamente fixados para unidades determinadas, mediante medição 
e pagamento de acordo com a efetiva execução. 

19.6.3. A adoção deste regime justifica-se pela natureza do objeto, cujos quantitativos podem variar 
em função de ajustes técnicos, peculiaridades do local de execução, imprevistos ou necessidades 
operacionais, sendo, portanto, mais adequada a contratação por unidade de medida do que por 
escopo global. 

19.6.4. Esse regime permite maior controle, transparência e economicidade na execução 
contratual, visto que os pagamentos estarão diretamente vinculados às medições periódicas dos 
serviços efetivamente executados, conforme estabelecido no contrato e em consonância com as 
planilhas orçamentárias. 

19.6.5. Ressalta-se que a definição dos itens a serem contratados por preço unitário está 
fundamentada em composições de custo baseadas em sistemas oficiais (como SINAPI e/ou 
SICRO), garantindo a compatibilidade com os parâmetros técnicos e econômicos vigentes. 

19.7. Do Fracionamento do Lote: 



 

 

19.7.1. A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, sem 
parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a 
completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica 
pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não- 
parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a 
centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com 
resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por 
facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o 
controle sobre a execução do objeto licitado. 

19.8. Da participação de ME e EPP 
 
A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao objeto deste 
Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei 
123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços divisíveis. Tal 
ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias ações devem ser 
coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório. 

19.9. Da Exigência de Garantia da Contratação 

19.9.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual exclusivamente na 
modalidade de seguro-garantia, nos termos do Decreto Municipal nº 5.715/2025, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante todo o 
período de execução dos serviços, devendo ser renovada nas eventuais prorrogações contratuais. 

19.9.2. A contratada deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato, a apólice do seguro-garantia (inclusive em formato digital), emitida por 
seguradora legalmente autorizada pela SUSEP. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da 
Administração. 

19.9.3. O seguro-garantia deverá permanecer válido durante toda a vigência contratual, sendo 
renovado a cada prorrogação e, se necessário, complementado em caso de acréscimos 
contratuais, conforme o disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 

19.9.4. A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência contratual, sendo renovada a 
cada prorrogação e, se necessário, complementada em caso de acréscimos contratuais, conforme 
o disposto no art. 125 da mesma lei. 

• Ter livre acesso às instalações onde se execute o contrato principal; 

• Acompanhar a execução e realizar auditorias técnicas e contábeis; 

• Requerer esclarecimentos ao responsável técnico; 

• Subcontratar, total ou parcialmente, a conclusão do contrato; 

• Receber a emissão de empenho em seu nome, ou de empresa indicada, desde que 
demonstrada a regularidade fiscal. 

19.9.5.  Na hipótese de inadimplemento: 

• Caso a seguradora assuma a execução e conclua a obra, ficará isenta de pagar a importância 
segurada indicada na apólice; 

• Caso não assuma a execução, deverá pagar a integralidade da importância segurada à 
Administração 

19.9.6. O seguro-garantia deverá assegurar o pagamento de: 



 

 

 

• Prejuízos decorrentes do descumprimento contratual; 

• Danos causados à Administração ou a terceiros; 

• Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante; 

• Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não adimplidas pela contratada, quando 
cabíveis. Prejuízos decorrentes do descumprimento contratual; 

• Danos causados à Administração ou a terceiros; 

• Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante; 

• Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não adimplidas pela contratada, quando 
cabíveis. 

19.9.7. Deverá ser apresentada a apólice (inclusive em formato digital) emitida por seguradora 
legalmente autorizada pela SUSEP. A validade da apólice poderá ser confirmada pela contratante 
por meio de consulta ao site da SUSEP: https://www.gov.br/susep/pt-br. 
 
4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

1.2. Conforme evidenciada a vantagem plurianual no ETP e por se tratar de objeto continuado, a 
vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado e 
perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do 
instrumento contratual. 
 
1.3. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de 
que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 
negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:  
 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que 
os serviços tenham sido prestados regularmente; 

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço;   

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

1.4. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do art.125 da Lei 14.133/2021. 

1.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

1.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação. 

1.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções 
de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas 
as abrangências de aplicação. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Condições de Entrega: 



 

 

 
5.1.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica prescrita no ETP e anexos do mesmo. 

5.2. Da Descrição, Do Local e Data de Entrega/Execução: 

5.2.1. O local da execução da obra será conforme a seguinte descrição:  
 

Descrição do Serviço: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ, 
TRECHO 02. 

Local da Obra: Margem esquerda do Rio Garças, Beira Rio 

Endereço: Município de Barra do Garças-MT 

Coordenadas Geográficas: 15°53'35.1"S 52°15'26.0"W 

 
5.2.2. Para execução os profissionais deverão ser apresentados devidamente uniformizados, 
portando crachás de identificação funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do 
empregado. 
 
5.2.3. O prazo para a execução dos trabalhos será de 12 (doze) meses contados a partir da data 
de Emissão da Ordem de Serviço – conforme cronograma físico financeiro. 
 
5.2.4. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a contratada deverá comunicar as 
suas razões, com a devida comprovação, com pelo menos 30 dias de antecedência, para que 
qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas as situações de caso fortuito e 
força maior. 
 
5.2.5. A contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com as etapas especificadas 
no cronograma físico-financeiro e neste Termo de Referência, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição/correções, caso não esteja em conformidade com as referidas 
especificações. 
 
5.2.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

6. Condições de recebimento do Serviço 

6.1. As condições para o recebimento do serviço de Revitalização da Orla do Rio Garças e da 
Praça Domingos Mariano devem ser rigorosamente estabelecidas, garantindo que a obra seja 
concluída conforme os requisitos técnicos, legais e de qualidade previstos no contrato. As 
condições de recebimento envolvem as seguintes etapas: 

I. Recebimento Provisório: O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão de cada 
etapa ou do total da obra, conforme acordado no cronograma físico-financeiro. A 
fiscalização da obra deve ser realizada pela comissão responsável, que verificará se todas 
as etapas do projeto foram cumpridas de acordo com as especificações contratuais. 

II. Verificação de Conformidade: A empresa contratada deve garantir que todos os materiais 
e serviços executados atendam às normas técnicas e especificações previstas no projeto. A 
comissão de fiscalização realizará uma inspeção detalhada, verificando a conformidade com 
os projetos, as normas de segurança e acessibilidade, além dos requisitos ambientais. 
Qualquer não conformidade será registrada e deverá ser corrigida antes da liberação do 
recebimento final. 



 

 

III. Testes e Comissionamento: Para garantir que todos os sistemas, estruturas e 
equipamentos implantados na revitalização estejam em pleno funcionamento, serão 
realizados testes de comissionamento. Esses testes garantirão que todos os sistemas 
operem adequadamente e conforme especificado no projeto. 

IV. Documentação Completa A empresa contratada deve apresentar toda a documentação 
necessária para o recebimento do serviço, incluindo: 

✓ Relatórios de controle de qualidade; 
✓ Certificados de garantia dos materiais utilizados; 
✓ Documentação de segurança do trabalho; 
✓ Licenças e autorizações necessárias (se aplicável); 
✓ Comprovantes de cumprimento das normas ambientais, quando houver. 

V. Recebimento Definitivo: Após a correção de eventuais falhas identificadas no recebimento 
provisório e a conclusão de todas as etapas de testes, o serviço será considerado definitivo. 
O recebimento definitivo ocorrerá quando a obra for entregue completamente finalizada, 
com todos os sistemas operando corretamente e conforme os padrões estabelecidos. A 
empresa contratada deverá garantir a entrega de todos os documentos necessários, 
incluindo manual de operação e manutenção dos sistemas da obra. 

VI. Prazo de Garantia: A empresa deverá fornecer uma garantia mínima para os serviços 
realizados, que será de responsabilidade por eventuais defeitos ou problemas estruturais 
que surgirem dentro do período de garantia. Durante esse prazo, a empresa deverá realizar 
as correções necessárias sem custos adicionais para a Administração Pública. 

7. DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

7.1. Garantia e Responsabilidade: 

7.1.1. A responsabilidade do contratado pela solidez, segurança e funcionalidade dos materiais e 
serviços executados, bem como pela adequação da construção, reforma, recuperação ou 
ampliação do bem imóvel, perdurará pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data do recebimento definitivo da obra. Durante esse período, o contratado responderá 
objetivamente por quaisquer vícios, defeitos ou incorreções que venham a ser constatados, 
sendo-lhe exigido proceder, às suas expensas, às devidas correções ou substituições necessárias 
para assegurar o pleno atendimento às especificações contratuais e normativas aplicáveis. 

7.1.2. Em caso de constatação de falhas, vícios ou defeitos que comprometam a integridade ou o 
funcionamento da construção, o contratado deverá realizar, às suas próprias expensas, a 
reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias para que o imóvel esteja em 
conformidade com as especificações contratuais, com segurança e funcionalidade adequadas. 

7.1.3. A responsabilidade do contratado permanecerá intacta durante o período de garantia, sendo 
exigida a correção de eventuais problemas sem custos adicionais para a Administração Pública, 
independentemente da identificação do defeito, mesmo que este surja em período posterior ao 
recebimento da obra. 

7.2. Condições de Manutenção e Assistência Técnica 

7.2.1. Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá oferecer assistência técnica em 
caso de defeitos ou problemas relacionados à obra, sem custos para a Administração Pública. A 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e componentes que apresentarem defeitos ou 
falhas deverá ser realizada de forma contínua, garantindo que a obra se mantenha em perfeitas 



 

 

condições de uso. 

7.2.2. Além disso, o contratado deverá manter uma equipe técnica qualificada disponível para 
atender a quaisquer necessidades de reparação ou substituição de materiais, conforme as 
exigências do contrato e os padrões de qualidade estabelecidos. 

7.2.3. Essas condições visam assegurar a durabilidade, funcionalidade e segurança da obra de 
revitalização da Orla do Rio Garças e da Praça Domingos Mariano, oferecendo à Administração 
Pública a confiança de que os espaços públicos serão mantidos em condições adequadas durante 
todo o período de garantia, garantindo, assim, o bom uso pela população e a preservação do 
patrimônio urbano e paisagístico. 

8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, cujas 
particularidades são definidas em contrato. 

8.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota 
fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as condições iniciais de habilitação no 
certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada. 

8.3. Fica estabelecido que o primeiro pagamento somente será realizado após a execução mínima 
de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, devidamente atestada por medição da 
fiscalização da contratante, acompanhada da respectiva nota fiscal. Até que se atinja este 
percentual, não será efetuado qualquer repasse financeiro à contratada. 

8.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como não 
isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e extracontratuais. 

8.5. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação dos 
preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com 
demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria jurídica da prefeitura. 

8.6. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - 
INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto, na forma do que dispõe o § 6º do art. 135, da Lei nº.14.133/21 e da Lei nº 
10.192, de 14/02/2001. 

8.7. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração 
analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de 
preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e justificativa e embasamento 
legal. 

8.8. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas que 
compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu 
respectivo índice. 

8.9. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 



 

 

8.10. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por procedimento 
administrativo específico instaurado pela Administração. 

8.11. Constatada a execução de 75% (setenta e cinco por cento) do objeto contratual, os 
pagamentos relativos aos 25% (vinte e cinco por cento) restantes somente serão liberados após a 
conclusão integral do objeto, ou seja, com 100% (cem por cento) dos serviços efetivamente 
realizados, devidamente atestados pela fiscalização do contrato. 

8.12. Do Pagamento: 

8.12.1. O pagamento, decorrente da execução do objeto do Contrato, será efetuado mediante 
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação; 

8.12.2. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será 
realizado na conta corrente indicada pela Contratada; 

8.12.3. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, 
poderá notificar para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar 
indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

8.12.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais; 

8.12.5. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras; 

8.12.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade; 

8.12.7. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável; 

8.12.8. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 

8.12.8.1. Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas ou 
não as executou com a qualidade mínima exigida. 

8.12.9. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência voluntária, 
as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele.  

9. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO 
 
9.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
 



 

 

9.2. O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de 
Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o 
Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, 
visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item 
“gerenciamento de riscos” do relatório do estudo técnico. 
 
9.3. No Plano Básico de Fiscalização – PBF, consta transcrito integralmente os principais atos da 
fiscalização como a forma de recebimentos provisório/definitivo, notificação, dentre outros, não 
podendo o contratado alegar desconhecimento do PBF. 
 
9.4. Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar 
preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a 
comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-mail 
informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço eletrônico 
atualizado. 
 
9.5. Os recebimentos serão formalizados em termo detalhado que comprove o cumprimento das 
exigências de caráter técnico e administrativo, sendo apurado, ao final de cada período de 
faturamento o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 
9.6.O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados. 
 
9.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório.  
 
9.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 
9.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 
 
9.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 
9.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias 
corridos, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 
consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 
procedimentos: 
 
9.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 



 

 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto 
de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 
 
9.12. Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas constarão 
do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso, e na minuta do contrato. 
 
9.13. Tendo sido formalizada matriz de risco (divisão dos riscos verificados entre as partes), esta 
constará como anexo deste Termo de Referência OU do Projeto Básico (quando houver). 
 
9.14. Ficam designados como fiscais do contrato os seguintes servidores: 

⚫ Ygor Vinicius Marques Cardoso - matrícula nº 13672 - como fiscal. 
⚫ Martha Rodrigues da Silva Santos - matrícula nº 120231 - fiscal suplente. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1. A seleção da empresa de engenharia responsável pela Revitalização da Orla do Rio Garças 
e da Praça Domingos Mariano deve ser conduzida com base em critérios objetivos e transparentes, 
em conformidade com a legislação vigente e as especificidades do projeto. Os principais critérios a 
serem considerados incluem: 

10.1.1. Primeiramente, a empresa deverá apresentar a documentação necessária para comprovar 
sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, incluindo certidões negativas de débitos fiscais e a 
comprovação de sua existência legal.  

10.1.2. A capacidade técnica e a experiência da empresa também serão fundamentais, devendo a 
mesma comprovar experiência anterior em obras similares, preferencialmente relacionadas à 
revitalização de espaços públicos, áreas urbanas, orlas fluviais ou praças. A qualificação da equipe 
envolvida, incluindo engenheiros e outros profissionais técnicos, será igualmente analisada para 
garantir que a empresa tenha a expertise necessária para executar o projeto com qualidade. 

10.1.3. Outro critério relevante é a qualificação econômica e financeira, onde a empresa deverá 
apresentar documentos que atestem sua saúde financeira, como balanços patrimoniais e 
demonstrações de resultados, comprovando sua capacidade de cumprir com os custos da obra 
sem comprometer a execução do projeto. A proposta técnica detalhada também será considerada, 
incluindo o planejamento da obra, a metodologia de execução e o cronograma físico-financeiro. A 
proposta técnica deve estar alinhada aos requisitos ambientais e de sustentabilidade, priorizando 
práticas construtivas que minimizem impactos ambientais. 

10.1.4. A proposta de preço também desempenha um papel importante na seleção, devendo ser 
compatível com o mercado e com os valores estimados para a Revitalização da Orla do Rio Garças 
e da Praça Domingos Mariano. A avaliação de preço levará em consideração tanto o custo quanto 
a qualidade do serviço, garantindo que a escolha da empresa proporcione a melhor relação custo-
benefício. Além disso, a empresa deverá demonstrar sua capacidade de cumprir o cronograma da 
obra, sendo avaliada com base em projetos anteriores que cumpriram prazos similares. 

10.1.5. A empresa selecionada deverá oferecer garantias adequadas, como seguros de 
responsabilidade civil e garantia de execução da obra, protegendo tanto a administração quanto os 
moradores. A avaliação de referências e o histórico da empresa em relação à qualidade dos 
serviços prestados e ao cumprimento de contratos também serão levados em consideração. 
Finalmente, a empresa deverá estar em conformidade com todas as normas técnicas, 



 

 

regulamentos de segurança no trabalho e padrões de acessibilidade exigidos para a execução da 
obra. 

10.2. Esses critérios visam garantir a escolha de uma empresa capacitada, com experiência 
comprovada, comprometida com a qualidade e capaz de realizar a obra dentro dos padrões 
exigidos, respeitando os prazos e o orçamento estabelecido. 

10.3. Das Exigências de Habilitação  

10.3.1. Conforme estudo técnico preliminar, além dos documentos gerais a constarem no Edital 
foram identificados documentos de habilitação específicos para o objeto: 

10.3.1.1. Habilitação Fiscal/Social/Trabalhista: 
 
a) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que comprove a 

regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços. Dentre os demais requisitos 
elencados pela Lei 14.133/21, citados no artigo 62. 

10.3.1.2. Especificidades da habilitação, se for o caso (art. 62 a 70 da NLL): 

10.3.1.2.1. Apresentar atestados técnicos operacionais que comprovem a atuação em ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a 
título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 
 
e) Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
 
f) Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os 
profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar 
no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

 
g) Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio 
licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, devendo conter no mínimo 
(admitindo-se a soma de atestados); 

 
h) Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 

responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove 
execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devendo 
conter no mínimo: 

Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados 
 

Proposta 100% 
 

Referência 50% 

COMP.033. 5,02%  Perfil “I” ou “W” em aço laminado (quaisquer dimensões) 183.576 KG 91.788 KG 

92743 12,48% 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA 
DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 

1.286,67 M3 643,34 M3 



 

 

94965 12.35% 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

854,81 M3 427,41 M3 

99839 7.53% 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 
1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS 

1 197,54 m 598,77 m 

96543 5.22% 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

278,60 KG 139,30 KG 

92761 4.87% 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

394,00 KG 197,00 KG 

Obs: Quantidade mínima é 50% da quantidade que será executada. 

10.3.1.3. Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da(s) 
certidão(ões) e/ou atestado(s): 
 

VI. Nome do contratado e do contratante; 
VII. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 
VIII. Localização e data da realização da obra; 
IX. Serviços executados e quantitativos. 
X. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada profissional 

técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

b) Será exigida, ainda, a apresentação de prova de registro ou inscrição do(s) responsável(is) 
técnico(s) no CREA ou CAU, conforme o caso, sendo vedada a indicação de um mesmo 
profissional para mais de uma licitante, sob pena de inabilitação das envolvidas. Os 
profissionais indicados para a execução dos serviços deverão integrar o quadro técnico da 
empresa, devidamente registrados na respectiva autarquia de classe. Não será aceita 
declaração de contratação futura. As áreas técnicas obrigatórias mínimas para a 
execução do objeto contratual são:  

• Engenheiro Civil; 

• Arquiteto; 

• Engenheiro Eletricista;  

• Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante deverá ser feita 
por meio do contrato social (se sócio) ou da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica (CRQ Empresa). 

11. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 9.451.069,22 (nove milhões, quatrocentos e 
cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme valor unitário 
referencial discriminado na planilha orçamentária anexa, apurado com base nos custos do SINAPI 
– novembro de 2024, tabela não desonerada, aplicável ao estado de Mato Grosso. 
 
12. DO REAJUSTE 



 

 

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data da elaboração do valor estimado da contratação. 

12.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, de acordo com a 
variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), na falta deste aplicar outro 
índice compatível. 

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
13. MAPA DE RISCOS 

13.1. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 
elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência 
Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se 
no mapa de risco da contratação. 

13.2. Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado: 
 

RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Falha no atendimento das necessidades da PREFEITURA 
Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. Determinação clara do 
objeto contratual. Capacitar a equipe de 
fiscalização do contrato para identificar 
fraudes com maior facilidade. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Durante a vigência do contrato, instauração 
de procedimento de inadimplência 
contratual, com vistas à aplicação de 
penalidades contratuais. 

PREFEITURA 

RISCO 2: ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade 
dos serviços. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

 Determinação clara do objeto contratual. 
Capacitar a equipe de fiscalização do 
contrato para identificar fraudes com maior 
facilidade. 

 



 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização Mensal, trimestral ou semestral a 
ser realizada pela CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

RISCO 3: PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou 
força maior. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não Há PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caberá a CONTRATANTE análise das 
circunstâncias e ações possíveis... 

PREFEITURA 

RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento 
adequado do objeto. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar análise criteriosa da qualificação 
técnica e econômico-financeira da empresa. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Avaliar adequadamente a empresa. PREFEITURA 

RISCO 5: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Não atendimento da demanda do órgão. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS / 
SETOR RESPONSÁVEL 

Realização de gestão e fiscalização adequada PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Capacitação da equipe de fiscalização PREFEITURA 

RISCO 6: FALTA DE PAGAMENTO À CONTRATADA 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar a análise prévia do orçamento. 
Realizar gerenciamento e controle do 
orçamento destinado ao contrato. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Verificar periodicamente o desempenho 
financeiro do contrato e capacidade de 
desembolso do órgão. 

PREFEITURA 

13.3. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento, 
correrão por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo estar previstos no 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o BDI é o elemento 
orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à execução do objeto 
Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro. 

13.4. No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do 
CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico 
financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. 



 

 

13.5. O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de modo 
que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em caso de 
atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

14.1. Obrigações da Contratada: 
A empresa contratada deverá: 

14.1.1. Executar os serviços conforme o projeto, memorial descritivo e demais documentos 
técnicos, seguindo normas técnicas e legislação vigente. 

14.1.2. Fornecer mão de obra qualificada, equipamentos e materiais necessários à execução da 
obra. 
Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato. 

14.1.3. Adotar medidas de segurança e saúde no trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras 
(NRs) aplicáveis. 

14.1.4. Garantir a correta disposição de resíduos da obra, respeitando normas ambientais. 

14.1.5. Manter um responsável técnico pela execução da obra, devidamente registrado no 
Conselho Profissional. 

14.1.6. Comunicar à contratante eventuais dificuldades ou imprevistos que possam comprometer o 
cronograma. 

14.1.7. Realizar eventuais correções ou reparos necessários dentro do período de garantia. 

14.2. Obrigações da Contratante: 
A Administração Pública deverá: 
14.2.1. Fornecer à contratada toda a documentação técnica necessária (projetos, memoriais, 
especificações). 
14.2.2. Indicar um responsável para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços. 
14.2.3. Garantir o acesso ao local da obra e condições adequadas para a execução dos serviços. 
14.2.4. Efetuar os pagamentos conforme as medições realizadas e aprovadas, nos prazos 
estabelecidos no contrato. 
14.2.5. Notificar a contratada sobre não conformidades verificadas na execução da obra. 
14.2.6. Aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

15.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. Cometer fraude fiscal. 



 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado. 

15.3. Multa de:  

15.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução 
do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) 
dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

15.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 
legal, com a possível rescisão contratual; 

15.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese 
de a contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato 
mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

15.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

15.3.5. Caso a contratada não possa cumprir o prazo estipulado para a entrega, total ou parcial, dos 
serviços solicitados, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, alheio à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições estabelecidas, ou de impedimento de sua execução por fato ou ato de 
terceiro, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

15.3.6. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega da reforma solicitada, deverá 
ser encaminhada à Contratada, até o vencimento do prazo de prestação inicialmente estipulado, 
ficando a critério da Contratante a sua aceitação; 

15.3.7. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular Processo Administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

16. DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP 

16.1. Conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, 
estabelece a obrigatoriedade da transparência e publicidade nos processos de contratação pública. 
Dessa forma, a publicação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é essencial para assegurar conformidade legal, 
transparência, controle social e eficiência administrativa. 
 
17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 
17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 



 

 

 

FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☒ Municipal    ☐ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 25.002.23.695.0122.1276.4.4.90.51.00.00 

Programa 0122 DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL 

Ação 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Fonte de recurso 1.754.0000000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE 

CRÉDITO 

Cód. reduzido 1892 

Projeto atividade 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Elemento de despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

VALOR CORREPONDENTE: R$ 4.820.710,25 

Recurso: ☐ Municipal    ☐ Estadual      ☒ Federal 

Dotação orçamentária: 25.002.23.695.0122.1276.4.4.90.51.00.00 

Programa 0122 DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL 

Ação 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Fonte de recurso 1.700.0000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 

CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA 

UNIÃO 

Cód. reduzido 1893 

Projeto atividade 1276 OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO 

Elemento de despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

VALOR CORREPONDENTE: R$ 4.630.358,97 

 
18. DOS ANEXOS E DOS DOCUMENTOS 

18.1. Fazem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes documentos e anexos:                 

I. Projeto Básico e seus anexos; 
II. Planilha Orçamentária – SINAPI 11/2024 

III. Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; 
IV. Planilha de Composição de Custos Unitários; 
V. Planilha de Composição de BDI; 
VI. Cronograma Físico e Financeiro; 

VII. Matriz de riscos; 
VIII. Memorial Descritivo. 

 
 

Barra do Garças/MT, 26 de setembro de 2025. 
 

  
_______________________________ 

Matheus Rodrigues Lobo 
Engenheiro Civil 
CREA-MT 49539 

 

________________________________ 
THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Sustentável 

Portaria nº 21.820 de 01/01/2025 
 



 

 

 
I. Projeto Básico e seus anexos poderá ser obtido gratuitamente no endereço 

eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 
 
 

II. Planilha Orçamentária – SINAPI 12/2024 poderá ser obtido gratuitamente no 
endereço eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

III. Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; poderá ser obtido gratuitamente no 
endereço eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

IV. Planilha de Composição de Custos Unitários; poderá ser obtido gratuitamente no 
endereço eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

V. Planilha de Composição de BDI; poderá ser obtido gratuitamente no endereço 
eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

VI. Cronograma Físico e Financeiro; poderá ser obtido gratuitamente no endereço 
eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

VII. Matriz de riscos; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

VIII. Memorial Descritivo; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 
Razão social: 
 

  
CREA/CAU: CNPJ: 
  

 

ENDEREÇO: 
 
Rua, avenida, complemento e n.º 
 

 
Bairro: Município: UF          CEP: 
    

 
Telefone: Celular: 
  

 
E-mail: 

 

 
TITULARES (sócios e representantes legais da empresa):  
 
Nome: 

 

Cargo: CPF: 

E-mail: 

 
 

Nome: 

 
Cargo: CPF: 
E-mail: 
 
 

QUADRO TÉCNICO 
 
RESP. TÉCNICO 

 

Nome: 



 

 

Formação: 

 

Tempo de formado (anos): CPF: 

   

Telefone: Celular: E-mail: 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN VALOR UN. VALOR TOTAL 

 
01 

 
 

 
01 

 

  

Total                                                                                                       R$ (valor por extenso) 

 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme o Cronograma Físico-financeiro em anexo. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta 
proposta. 
 
Declara, por oportuno, que incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, equipamentos e materiais (se for o caso), 
despesas com transporte, bem como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre a 
realização dos serviços. 
 
Toma conhecimento de todas as informações, projetos e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações, objeto da licitação e que concorda com as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 
 
                                   ______________________, _____ de _______________________ de ____ 
 
 
 
 
                                                           ______________________ 

NOME COMPLETO 
Representante de Empresa 

  



 

 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
A empresa _______________________________, CNPJ_________________________, sediada 

no endereço ________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado _______________________, CPF__________________: 

• DECLARA expressamente que: 

a) Recebeu os documentos e que tomou conhecimento pleno de todas as informações, das condições 

e peculiaridades da contratação, inclusive que atendem a todos os requisitos de habilitação. 

b) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

d) Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e 

de sociedade de economia mista. 

e) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;  

f) Declara para devidos fins de participação nesta Licitação, instaurada pelo Município de BARRA DO 

GARÇAS, autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitação. 

g) Declaração de Contratação Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame, o Sr. (a). 

_________, integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de 

serviços com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste certame. 

______________________, _____ de _______________________ de ____. 

_______________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ANEXO V 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 129/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 005/2025 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ - TRECHO 2, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
GARÇAS-MT. 

 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins, de participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 
____/2025, Processo licitatório n°  ____/2025, que o responsável pela empresa 
   Sr (a) visitou o Município e tomou conhecimento dos 
serviços objeto da licitação, no dia  do mês de __________do ano de 2025. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 
pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, 
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 
insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 
   , de de . 

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ANEXO VI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 129/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 005/2025 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
 

A (empresa) ....................................................................... , com sede na cidade de , à 

(rua, avenida,e-mail) nº ........., inscrita no CNPJ/MF sob nº ........................................ , neste ato 

representada por (nome do responsável ou representante legal), abaixo assinado, DECLARA 
que: 

 
Declaramos que temos a posse ou compromisso de locação ou cessão dos equipamentos 
necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação, estes estarão 
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Temos ciência que esses 
equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 

 
Equipamentos mínimos: (DESCREVER OS EQUIPAMENTOS) 

 

 

   , de de . 

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII - Minuta de Contrato; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 
 
 

 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações

