


 Prefeitura Municipal de Barra do Garças Estado de Mato Grosso		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS CNPJ 03.439.239/0001-50 Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2024)	
				NÃO DESONERADO	
				BDI	27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS			DATA: 11/02/2025		
LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT			LEIS SOCIAIS: 106,84%		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS					R\$ 2.343.417,40
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	5,68%	1.156.461,79		
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,87%	381.098,41		
3.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	0,71%	143.770,03		
4.0	CORTE, ATERRO E REGULARIZAÇÃO	3,25%	662.087,17		
ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E REFEITÓRIO)					R\$ 5.281.315,15
5.0	FUNDAÇÃO	3,53%	720.159,58		
6.0	CONTRAPISO	5,02%	1.023.329,74		
7.0	SUPERESTRUTURA	17,21%	3.506.161,51		
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,16%	31.664,32		
BLOCO 14 SALAS + ADM					R\$ 4.194.059,30
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,80%	162.955,80		
10.0	ESQUADRIAS	1,16%	237.033,95		
11.0	COBERTURAS	4,15%	846.348,55		
12.0	REVESTIMENTO	0,54%	110.183,26		
13.0	PISOS	3,89%	791.897,73		
14.0	BASE RESERVATÓRIO	0,11%	23.375,98		
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,55%	723.980,01		
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESCOLA 14 SALAS	2,83%	577.556,12		
17.0	SPDA	0,91%	185.244,78		
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,11%	22.203,56		
19.0	CASA DE BOMBAS	0,01%	2.995,43		
20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,71%	145.075,15		
21.0	PINTURAS	1,31%	267.565,40		
22.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,48%	97.643,58		
REFEITÓRIO					R\$ 722.917,17
23.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,37%	75.008,99		
24.0	ESQUADRIAS	0,29%	58.511,53		
25.0	COBERTURAS	1,16%	236.695,41		
26.0	REVESTIMENTO	0,22%	45.813,52		
27.0	PISOS	0,53%	107.799,79		
28.0	PINTURAS	0,41%	83.475,37		
29.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFEITÓRIO	0,19%	39.656,20		
30.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,37%	75.956,36		
QUADRA POLIESPORTIVA					R\$ 969.571,80
31.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	20.014,80		
32.0	FUNDAÇÃO	0,69%	141.545,01		
33.0	ESTRUTURA	0,14%	28.945,84		
34.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	3.838,70		
35.0	ARQUIBANCADAS	0,05%	9.645,71		
36.0	MURETA	0,13%	25.664,77		
37.0	COBERTURAS	2,06%	420.345,51		
38.0	PISO ARMADO - QUADRA	0,78%	159.476,62		
39.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	0,12%	23.602,84		
40.0	PINTURAS	0,18%	36.777,19		
41.0	ALAMBRADO	0,17%	35.120,00		
42.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	64.594,81		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.711.005,45
43.0	MURO E GRADIL	3,14%	639.156,95		
44.0	PISOS	1,66%	339.238,09		
45.0	ACESSIBILIDADE	0,94%	190.719,17		
46.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	2,23%	454.006,39		
47.0	INSTALAÇÃO GLP	0,11%	22.538,89		
48.0	PÓRTICO DE ENTRADA	0,32%	65.345,96		
BLOCO 10 SALAS					R\$ 1.453.217,83
49.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,52%	105.258,43		
50.0	ESQUADRIAS	0,65%	133.236,75		
51.0	COBERTURAS	1,97%	401.543,96		
52.0	REVESTIMENTO	0,41%	83.341,87		
53.0	PISOS	0,66%	134.278,13		
54.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	0,47%	95.277,22		
55.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 8 SALAS	0,34%	70.148,31		
56.0	SPDA	0,25%	50.021,15		
57.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	35.126,81		
58.0	PINTURAS	1,40%	285.716,58		
59.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,29%	59.268,62		

 Prefeitura Municipal de Barra do Garças Estado de Mato Grosso		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS CNPJ 03.439.239/0001-50 Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2024)	
				NÃO DESONERADO	
				BDI	27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA					
PISCINA				R\$ 1.878.436,79	
60.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,37%	76.255,16		
61.0	ESTRUTURA	2,12%	432.025,96		
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,91%	185.242,87		
63.0	HIDRÁULICA	0,33%	67.354,31		
64.0	REVESTIMENTOS	4,84%	985.676,82		
65.0	PISO ENTORNO	0,65%	131.881,67		
CASA DE MAQUINA E CISTENA				R\$ 213.990,73	
66.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	18.747,67		
67.0	ESTRUTURA	0,82%	166.413,73		
68.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,14%	28.829,33		
MUROS DE ARRIMO, RAMPAS E COBERTURA DE LIGAÇÃO				R\$ 1.025.730,61	
69.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	8.822,53		
70.0	ESTRUTURA	1,65%	335.618,21		
71.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01%	1.434,46		
72.0	COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO	3,34%	679.855,41		
VESTIÁRIOS				R\$ 581.128,34	
73.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	12.975,67		
74.0	FUNDAÇÃO	0,11%	23.167,29		
75.0	ESTRUTURA	0,19%	38.115,01		
76.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01%	2.810,12		
77.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,34%	69.790,71		
78.0	ESQUADRIAS	0,15%	31.366,01		
79.0	COBERTURAS	0,22%	45.207,87		
80.0	REVESTIMENTO	0,08%	15.606,99		
81.0	PISOS	0,12%	25.295,03		
82.0	FORRO	0,03%	6.657,90		
83.0	PINTURAS	0,41%	83.323,05		
84.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	0,12%	24.739,82		
85.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	7.584,56		
86.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS BLOCO 8 SALAS	0,61%	124.202,14		
87.0	ACESSIBILIDADE	0,10%	20.970,78		
88.0	SPDA	0,24%	49.315,39		
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 20.374.790,57		

VINTE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS