Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO  SUBSTITUICAO DE PONTES POR ADUELAS COORDE  15933'45"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS  52°29'09"W BDI 29,79%
LOCAL  CORREGO GROTA SECA EXTENGAO (M) 10,30 ALTURA (M) 2,00
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 0,50 km
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALOR UNITARIO (R$)
ITEM c6DIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANT VALOR TOTAL
¢ SEM BDI COM BDI
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA 15.163,03
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
101 93207 SINAPI COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 400 1.016,48 1.319,31 5.277,24
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.0.2 93212 SINAPI ~ < M2 3,60 899,71 1.167,75 4.203,91
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ! ! ! !
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
.0. ~ P M2 X
103 93210 SINAPI COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 8,00 547,21 710.24 5.681,88
2.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL 5.964,62
2.0.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 125,18 162,47 2.599,58
2.0.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 81,02 105,16 3.365,04
3.0.0 SERVICOS PRELIMINARES 12.078,87
COMP. 01 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada 2 (1,2 x 2,40) UND 2,00 730,00 947,48 1.894,95
301 5501700 SICRO Il [?esmatament‘o, destocarrlento, Ilmpleza de drea e estocagem do material de m? 200,00 0,42 0,55 100,02
limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m
3.0.2 5502135 SICRO Il - caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo m? 925,00 4,13 5,36 4.958,38
basculante de 14 m?
3.0.3 5502978 SICRO Il Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 500,00 3,92 5,09 2.543,92
3.0.4 5503041 SICRO Il |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 240,00 6,64 8,62 2.068,36
— 3 " -
3.0.5 5915320 SICRO Il Tr:ans}pf)rte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia com revestimento tkm 693,75 0,56 0,73 504,24
primario
4.0.0 SUBLEITO 3.349,43
4.0.1 4011209 SICRO Il Regularizagdo do subleito m? 500,00 0,90 1,17 584,06
402 4011219 SICRO Il ;i?:ade solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m? 100,00 9,55 12,40 1.239,51
— 3 " -
203 5014374 SICRO Il Tr:ans}pf)rte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 1.546,88 0,76 0,99 1.525,86
primario
5.0.0 DRENAGEM 109.641,65
5.0.1 4805757 SICRO Il Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 112,00 5,43 7,05 789,34
5.0.2 4915671 SICRO Il Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m? 84,80 14,11 18,31 1.553,00
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico
5.0.3 5909130 SICRO Il com semirreboque 22 t - carga com caminhdo guindauto de 45 t.m (PESO DA t 64,00 21,24 27,57 1.764,34
ADUELA 4000 Kg)
5.0.4 6817859 SICRO Il |Implantagdo de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 16,00 R$327,60 | R$ 425,20 | R$6.803,18
5.0.5 705330 SICRO Il Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 27.324,88 35.465,57 70.931,13
Gabia ixa2x1x1,00m2zn/Al-D=2,7 - pedrad El ial -
5.0.6 3205870 sicro | |G@bidocaixa 2x 1x1,00m Zn/ +/ MM - pecra de mdo comercia m? 3,00 508,23 659,64 1.978,92
fornecimento e assentamento
5.0.7 2003473 SICRO Il Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais un 2,00 6.894,06 8.947,95 17.895,90
5.0.8 COMP. 02 Remocdo de ponte existente m 10,30 592,87 769,50 7.925,84
6.0.0 TRANSPORTE 5.626,83
6.0.1 5914583 SICRO Il Transporte com c'amlnh.ao carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto TXKM 492,87 134 174 857,20
de 10 t.m - rodovia pavimentada
6.0.2 5014582 SICRO Il Transporte com c?minhéo car.roceria colm f:a{pacidade de 9 t e com guindauto TXKM 814,30 167 217 1.765,02
de 10 t.m - rodovia em revestimento primario
6.0.3 5914479 SICRO Il Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 1.217,16 0,61 0,79 963,66
6.0.4 5914464 SICRO Il Trénslp'orte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento TXKM 2.006,64 0,75 0,97 2.040,95
primério
VALOR TOTAL| 151.824,43

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORCAMENTO em R$ 151.824,43
(Cento e cinquenta e um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e trés centavos)

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Gargas

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

COMPOSICAO DE PARCELA DE LDI

NAO DESONERADO

SUBSTIRUICAO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS

CORREGO GROTA SECA
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos a Administragdo da Obra %
AC - Administracdao Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%

G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %
L - Lucro / Remuneracdo 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

| - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigao Previdenciaria - Lei N° 12.546/13 4,50%
SUBTOTAL 11,15%
BDI 29,79%

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MIT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Garcas MT — CEP 78.600-907

TOTAL | 151.824,43| 100,00%)

ASSUNTO SUBSTITUICAO DE PONTES POR ADUELAS COORDENADAS  15233'45"S
RODOVIA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52929'09"W
LOCAL  CORREGO GROTA SECA
TENS DISCRIMINACAO DOS SERVIOS PESO (%) | VALOR (RS) PERIODO TOTAL (RS)
PESO (%) |VALOR (R$)

1.0.0 |CANTEIRO DE OBRA 9,99%| 15.163,03| 100,00%| 15.163,03 || 15.163,03
| 2.0.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL | 3,93% 5.964,62| 100,00%  5.964,62|| 5.964,62 |
| 3.0.0 [SERVICOS PRELIMINARES | 7,96%| 12.078,87| 100,00% 12.078,87|| 12.078,87|
| 4.0.0 |[SUBLEITO | 2,21% 3.349,43| 100,00%  3.349,43|| 3.349,43]
| 500 |DRENAGEM | 72,22%| 109.641,65| 100,00%| 109.641,65 || 109.641,65 |
| 6.0.0 [TRANSPORTE |  3,71% 5.626,83| 100,00%  5.626,83|| 5.626,83]

151.824,43 | | 151.824,43 |

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




