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PROJETO BASICO DA OBRA DE AMPLIACAO E
MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE
VALERIANO COSTA EM BARRA DO GARCAS- MT

Solicitacao da Demanda n©¢ 02/SEMEL/2024

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos
efetivados nos estudos técnicos preliminares, utilizando como parametro o
relatério onde constam as justificativas para as presentes inser¢des e a
materializacdao do planejamento, encontrando-se este, em anexo.

Somado as presentes exigéncias, deverao ser observados pelos
interessados em formalizar propostas, todas as exigéncias contidas no
Edital.

. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS, SONDAGENS E ENSAIOS
GEOTECNICOS, ENSAIOS E ANALISES LABORATORIAIS, ESTUDOS
SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSARIOS
PARA EXECUCAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

Em anexo

DESENHO/PROJETOS
Em anexo

MEMORIAL DESCRITIVO
Em anexo

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E
SUSTENTABILIDADE
Em anexo

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS DO ARTIGO 45 DA LEI
14.133/2021
Em anexo

ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO
EM QUANTITATIVOS DE SERVICOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE
AVALIADOS

Em anexo

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Em anexo

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) e/ou REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT)
Em anexo



9. DOS ANEXOS EDOS DOCUMENTOS.
Fazem parte integrante deste Projeto Basico os seguintes documentos e anexos:

I - Caderno de Encargos;

IT - Mapas ou croquis;

III- Plantas, projetos, Projetos de Protecao e Combate a Incéndio, cronograma fisico
financeiro, BDI, QCI, ARTSs, licenca ambiental com parecer, laudo de sondagem, laudo
de conformidade em acessibilidade, memorial descritivo e plano de sustentabilidade;
V - Planilhas de composicao de custos SINAPI/Cotagdes;

VI - Planilha de Quantitativos de Custos Unitarios;

VII - Planilha de Composiciao de Custos Unitarios;

VIII - Planilha de Composi¢cdo de BDI;

IX - Planilha de Composicdo de Encargos Sociais e Trabalhistas;

X - Cronograma Fisico e Financeiro.
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