ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: URBANIZAGAO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARGAS

ENDERECO: AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS

DIMENSOES: 18.305,13 M?

COORDENADAS: INICIAL: 15953'44.8"S / 52218'52.57"0 - FINAL: 15253'45.34"S / 52218'16.47"0
PREGO BASE: SINAPI - ABRIL 2024 / NAO DESONERADO

COMPOSICOES PROPRIAS E COTAGOES DE MERCADO

REFERENCIA: CUSTO UNITARIO SINAPI MAR/2024; QUANTIDADES CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 900,00 RS 123,26 | RS 110.934,00
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1584,00 RS 29,84 | RS 47.266,56
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2016,00 RS 20,59 | RS 41.509,44
TOTAL| R$ 199.710,00

REFERENCIA: SBC 05/2024 - INSTALAGOES PROVISORIAS - COD: 12223

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,212 RS 15,94 | RS 3,37
TOTAL| R$ 3,37

CODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 1,2 RS 2,70 | RS 3,24
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7 RS 11,20 | R$ 7,84
TOTAL| R$ 11,08

REFERENCIA: SIURB INFRA - 01/2023 - COD: 51600




cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 RS 25,62 | RS 2,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 RS 20,32 | RS 3,25
TOTAL| R$ 5,29
CODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM M3 0,005 RS 73412 | RS 367
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
87322 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE EMULSAO V3 0,0001 RS 3.652,20 | Rs 036
POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
41682 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) UN 1 RS 40,44 | RS 40,44
TOTAL| R$ 44,47

REFERENCIA: GOINFRA 100603 12/2023 - COM DESONERAGAO

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3622 RS 20,32 | RS 68,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1158 RS 25,62 | RS 79,82
TOTAL| R$ 148,13

CODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
34401 TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (LX AX C) UN 146 RS 2,46 | RS 359,16
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 16,524 RS 0,84 | RS 13,88
1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 8,926 RS 1,00 | RS 8,92
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0827 RS 135,00 | R$ 11,16
TOTAL| R$ 393,12

REFERENCIA: SUDECAP MG - 04/2023 COD: 18.10.55




coDIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 25,62 | RS 25,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 20,32 | RS 20,32
TOTAL| RS 45,94
c6DIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0514 RS 80,38 | RS 4,13
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,04563 RS 498,01 | RS 2.72
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COTAGAO  |MESA DE CONCRETO PARA JOGOS COM TABULEIRO -4 ASSENTOS CONCRETO UN 1 RS 1.000,00 | RS 1.000,00
TOTAL| R$ 1.026,85
CUSTO DIRETO] R$ 1.072,79
DATA MESA DE CONCRETO PARA JOGOS COM TABULEIRO -4 ASSENTOS CONCRETO UN PAG. A VISTA
DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ CONTATO
10/05/2024 INCA LAJES E CIMENTICIOS RS 1.000,00 | 34.156.418/0001-04 (66) 3401-2289
17/05/2024 Carvalho construgdo RS 1.500,00 | 21.416.498/0001- 48 (66) 9.9225-0019
20/05/2024 BENAO PRE MOLDADOS RS 500,00 | 03.439.239/0001-50 (66) 9.9604-3891
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ CONTATO
10/05/2024 INCA LAJES E CIMENTICIOS RS - 34.156.418/0001-04 (66) 3401-2289
17/05/2024 Carvalho construgdo RS - 21.416.498/0001- 48 (66) 9.9225-0019
20/05/2024 BENAO PRE MOLDADOS RS - 03.439.239/0001-50 (66) 9.9604-3891
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
10/05/2024 INCA LAJES E CIMENTICIOS RS 1.000,00 | 34.156.418/0001-04 (66) 3401-2289
17/05/2024 Carvalho construgdo RS 1.500,00 | 21.416.498/0001- 48 (66) 9.9225-0019
20/05/2024 BENAO PRE MOLDADOS RS 500,00 | 03.439.239/0001-50 (66) 9.9604-3891

VALOR ACATADO - MEDIANA

1.000,00




REFERENCIA: SBC - 05/2024 - COD: 172455

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,382 RS 20,32 | RS 68,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,815 RS 25,62 | RS 46,50
TOTAL| R$ 115,22

cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1I-40 KG 25,6 RS 0,76 | RS 19,45
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,056 RS 136,76 | RS 7,65
4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,064 RS 142,83 | RS 9,14
6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,86 RS 18,57 | RS 15,97
5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,04 RS 18,32 | RS 0,73
TOTAL| R$ 52,94

REFERENCIA: SINAPI 04/2024 - COD: 100623

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,593 RS 26,68 | RS 122,54
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 RS 21,96 | RS 31,02




TOTAL

R$

153,56

c6DpIGO

MATERIAIS

UNID

QTDE

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

5928

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,111

R$ 279,70

RS 31,04

COTAGCAO

POSTE METALICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECONICO, 04 ESTAGIOS, ESPESSURA DE 3,0mm,
DIAMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIAMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR

UN

RS 4.423,00

RS 4.423,00

coTacho

BRACO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, CONFECIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, COM
DIAMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEGAO HORIZONTAL DE 3
METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 1152, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE
1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAGAO DE 52 PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE
ILUMINAGAO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTATICA

UN

RS 766,00

RS 766,00

COTAGCAO

BRAGO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, CONFECIONADOS EM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, COM
DIAMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEGAO HORIZONTAL DE 1,5
METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 1152, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE
1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAGAO DE 52 PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE
ILUMINAGAO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTATICA

UN

R$ 607,90

R$ 607,90




coTacho

EQUIPAMENTO DE ILUMINAGAO TELEGESTIONAVEL, CLASSIFICAGAO DE LUMINARIA PUBLICA VIARIA, TIPO DO LED:
HIGH POWER, TIPO DE PLACA MCPCB. TEMPERATURA DE COR: 5000K, POTENCIA NOMINAL ENTRE 80W A 100W
FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINARIA: 16.800 LM (COM VARIAGAO MENOR QUE 3% MEDIDA EM LABORATORIO
ACREDITADO PELO INMETRO), TENSAO NOMINAL: 120-277, FP:> 0.92, INDICE DE REPRODUGAO DE COR: >70, GRAU
DE PROTEGAO MINIMO IP66, SPD: 10KV/12KA. DRIVER: 0-10V DIMERIZAVEL. CORPO EM ALUMINIO INJETADO
DEVENDO SER UNICO, INTEGRO, EM APENAS UMA PEGA, NAO SENDO ADMITIDO ARTICULAGAO DE SUPORTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA SUA INSTALAGCAO, DEVERA TAMBEM POSSUIR ALETAS DE DISSIPAGAO DE CALOR,
PINTURA NA COR: CINZA. TOMADA: NEMA 7P. AJUSTE DE ANGULO DO PRODUTO: +5°/0°/-5°. DISTRIBUIGAO
TRANSVERSAL: TIPO I, DISTRIBUIGAO LONGITUDINAL: MEDIA, CDL: LIMITADA. VIDA UTIL MINIMA (L70 @TA 35C):
78000 HORAS. LENTE EM POLICARBONATO COM SILICONE (PARA O AUMENTO DA EFICIENCIA LUMINOSA), COM
PROTEGAO CONTRA IMPACTO MECANICO MINIMO IKO8. INSTALAGAO EM BRAGO COM DIAMETRO DE 33- 60MM.
CERTIFICADO E COM REGISTRO CONFORME PORTARIA 20 OU 62 DO INMETRO E REGISTRO NO PROCEL. GARANTIA
MINIMA DECLARADA PELO FABRICANTE AO DISTRIBUIDOR DE 10 ANOS, COMPROVADA POR DECLARAGAO DE
GARANTIA ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO. DEVERAO SER APRESENTADOS TODOS OS LAUDOS
COMPROBATORIOS DAS CARACTERISTICAS TECNICAS FOTOMETRICAS E MECANICAS EXIGIDAS NO ENVELOPE
PROPOSTA, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS NO INMETRO, ALEM DA CERTIFICAGAO E REGISTRO DO
INMETRO ATIVO E PROCEL. AS LICITANTES DEVERAO TAMBEM APRESENTAR A AMOSTRA FISICA DA LUMINARIA LED
OFERTADA NA ABERTURA DO PROCESSO PARA A ANALISE DA COMISSAO DE LICITAGAO E EQUIPE TECNICA. TAMBEM
DEVERAO SER APRESENTADOS NO ENVELOPE DE HABILITAGAO OS ARQUIVOS IMPRESSOS E VIA DIGITAL (PEN DRIVE)
DO RELATORIO LUMINOTECNICO ELABORADO PELO SOFTWARE DIAL LUX EVO (GRATUITO), COMPROVANDO
ATENDIMENTO INTEGRAL DA LUMINARIA OFERTADA AO CENARIO LUMINOTENCICO, JUNTAMENTE COM AS CURVAS
IES (IMPRESSA E EM PEN DRIVE) DAS LUMINARIAS OFERTADAS. SOMENTE PODERAO PARTICIPAR DA ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREGCOS AS LICITANTES QUE OBTIVEREM A ACEITAGAO NOS DOCUMENTOS TECNICOS E AMOSTRA
FISICA.

UN

RS

1.437,09

RS

1.437,09




coTacho

EQUIPAMENTO DE ILUMINAGAO TELEGESTIONAVEL, CLASSIFICAGAO DE LUMINARIA PUBLICA VIARIA, TIPO DO LED:
HIGH POWER, TIPO DE PLACA MCPCB. TEMPERATURA DE COR: 5000K, POTENCIA NOMINAL ENTRE 110W A 150W
FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINARIA: 25.100 LM (COM VARIAGAO MENOR QUE 3% MEDIDA EM LABORATORIO
ACREDITADO PELO INMETRO), TENSAO NOMINAL: 120-277, FP:> 0.92, INDICE DE REPRODUGAO DE COR: >70, GRAU
DE PROTEGAO MINIMO IP66, SPD: 10KV/12KA. DRIVER: 0-10V DIMERIZAVEL. CORPO EM ALUMINIO INJETADO
DEVENDO SER UNICO, INTEGRO, EM APENAS UMA PEGA, NAO SENDO ADMITIDO ARTICULAGAO DE SUPORTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA SUA INSTALAGAO, DEVERA TAMBEM POSSUIR ALETAS DE DISSIPAGAO DE CALOR,
PINTURA NA COR: CINZA. TOMADA: NEMA 7P. AJUSTE DE ANGULO DO PRODUTO: +5°/0°/-5°. DISTRIBUIGAO
TRANSVERSAL: TIPO I, DISTRIBUIGAO LONGITUDINAL: MEDIA, CDL: LIMITADA. VIDA UTIL MINIMA (L70 @TA 35C):
78000 HORAS. LENTE EM POLICARBONATO COM SILICONE (PARA O AUMENTO DA EFICIENCIA LUMINOSA), COM
PROTEGAO CONTRA IMPACTO MECANICO MINIMO IKO8. INSTALAGAO EM BRAGO COM DIAMETRO DE 33- 60MM.
CERTIFICADO E COM REGISTRO CONFORME PORTARIA 20 OU 62 DO INMETRO E REGISTRO NO PROCEL. GARANTIA
MINIMA DECLARADA PELO FABRICANTE AO DISTRIBUIDOR DE 10 ANOS, COMPROVADA POR DECLARAGAO DE
GARANTIA ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO. DEVERAO SER APRESENTADOS TODOS OS LAUDOS
COMPROBATORIOS DAS CARACTERISTICAS TECNICAS FOTOMETRICAS E MECANICAS EXIGIDAS NO ENVELOPE
PROPOSTA, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS NO INMETRO, ALEM DA CERTIFICAGAO E REGISTRO DO
INMETRO ATIVO E PROCEL. AS LICITANTES DEVERAO TAMBEM APRESENTAR A AMOSTRA FISICA DA LUMINARIA LED
OFERTADA NA ABERTURA DO PROCESSO PARA A ANALISE DA COMISSAO DE LICITAGAO E EQUIPE TECNICA. TAMBEM
DEVERAO SER APRESENTADOS NO ENVELOPE DE HABILITAGAO OS ARQUIVOS IMPRESSOS E VIA DIGITAL (PEN DRIVE)
DO RELATORIO LUMINOTECNICO ELABORADO PELO SOFTWARE DIAL LUX EVO (GRATUITO), COMPROVANDO
ATENDIMENTO INTEGRAL DA LUMINARIA OFERTADA AO CENARIO LUMINOTENCICO, JUNTAMENTE COM AS CURVAS
IES (IMPRESSA E EM PEN DRIVE) DAS LUMINARIAS OFERTADAS. SOMENTE PODERAO PARTICIPAR DA ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREGOS AS LICITANTES QUE OBTIVEREM A ACEITAGAO NOS DOCUMENTOS TECNICOS E AMOSTRA
FISICA.

UN

RS 2.110,00

RS

2.110,00

863

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

R$ 35,01

RS

315,09

TOTAL

R$

9.690,12

CUSTO DIRETO] R$

9.843,68

POSTE METALICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECONICO, 04 ESTAGIOS,
ESPESSURA DE 3,0mm, DIAMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIAMETRO DO TOPO DE 4",
COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR

DATA

UN

PAG. A VISTA

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA

VALOR COTADO

CNPJ

CONTATO

09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA

RS 4.285,45

17.435.476/0001-58

62 3576-7508

09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

RS 4.201,85

00.226.324/0001-42

62 3924-7226

09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 4.197,90

39.744.996/0001-85

62 3626-2380




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ CONTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 225,55 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 221,15 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 220,95 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 4.511,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 4.423,00 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 4.418,85 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ CONTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 727,70 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 704,80 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 817,85 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ CONTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 38,30 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 37,10 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226




09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 43,05 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 766,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 741,90 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 860,90 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 577,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 552,30 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 578,91 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 30,40 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 29,07 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 30,47 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 607,90 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 581,37 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 609,38 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380




DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 1.361,35 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.402,77 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 1.365,23 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO




09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 71,65 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 73,83 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 71,86 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 1.433,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.476,60 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 1.437,09 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
VALOR ACATADO - MEDIANA| RS 1.437,09




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 2.004,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.897,62 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 2.021,67 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380




REFERENCIA: SINAPI 04/2024 - COD: 100623

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 105,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 99,88 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 106,41 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 2.110,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.997,50 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 2.128,08 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,593 RS 26,68 | RS 122,54
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413 RS 21,96 | RS 31,02
TOTAL| R$ 153,56
CODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
5928 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 0,111 R$ 279,70 | R$ 31,04
DIURNO. AF_06/2014
POSTE METALICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECONICO, 04 ESTAGIOS, ESPESSURA DE 3,01
COTACAO - - ' ' g ,omm, UN 1 R$ 4.423,00 | RS 4.423,00
DIAMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIAMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR
COTACO NUCLEO EM FERRO GALVANIZADO PARA 04 ELEMENTOS, TUBO CENTRAL DE 4,1/2", COM 04 BRAGOS DE UN . RS 293.18 | R 293,18

48,3x250mm, INCLINAGAO DE 159, INCLUSO PARAFUSOS DE FIXACAO PARA TOPO DE POSTE




COTAGCAO

EQUIPAMENTO DE ILUMINAGAO TELEGESTIONAVEL, CLASSIFICAGAO DE LUMINARIA PUBLICA VIARIA, TIPO DO LED:
HIGH POWER, TIPO DE PLACA MCPCB. TEMPERATURA DE COR: 5000K, POTENCIA NOMINAL ENTRE 110W A 150W
FLUXO LUMINOSO MINIMO DA LUMINARIA: 25.100 LM (COM VARIAGAO MENOR QUE 3% MEDIDA EM LABORATORIO
ACREDITADO PELO INMETRO), TENSAO NOMINAL: 120-277, FP:> 0.92, INDICE DE REPRODUGAO DE COR: >70, GRAU
DE PROTEGAO MINIMO P66, SPD: 10KV/12KA. DRIVER: 0-10V DIMERIZAVEL. CORPO EM ALUMINIO INJETADO
DEVENDO SER UNICO, INTEGRO, EM APENAS UMA PEGA, NAO SENDO ADMITIDO ARTICULAGAO DE SUPORTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA SUA INSTALAGAO, DEVERA TAMBEM POSSUIR ALETAS DE DISSIPAGAO DE CALOR,
PINTURA NA COR: CINZA. TOMADA: NEMA 7P. AJUSTE DE ANGULO DO PRODUTO: +5°/0°/-5°. DISTRIBUIGAO
TRANSVERSAL: TIPO I, DISTRIBUIGAO LONGITUDINAL: MEDIA, CDL: LIMITADA. VIDA UTIL MiNIMA (L70 @TA 35C):
78000 HORAS. LENTE EM POLICARBONATO COM SILICONE (PARA O AUMENTO DA EFICIENCIA LUMINOSA), COM
PROTEGAO CONTRA IMPACTO MECANICO MINIMO IKO8. INSTALAGAO EM BRAGO COM DIAMETRO DE 33- 60MM.
CERTIFICADO E COM REGISTRO CONFORME PORTARIA 20 OU 62 DO INMETRO E REGISTRO NO PROCEL. GARANTIA
MINIMA DECLARADA PELO FABRICANTE AO DISTRIBUIDOR DE 10 ANOS, COMPROVADA POR DECLARAGAO DE
GARANTIA ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTORIO. DEVERAO SER APRESENTADOS TODOS OS LAUDOS
COMPROBATORIOS DAS CARACTERISTICAS TECNICAS FOTOMETRICAS E MECANICAS EXIGIDAS NO ENVELOPE
PROPOSTA, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS NO INMETRO, ALEM DA CERTIFICAGAO E REGISTRO DO
INMETRO ATIVO E PROCEL. AS LICITANTES DEVERAO TAMBEM APRESENTAR A AMOSTRA FiSICA DA LUMINARIA LED
OFERTADA NA ABERTURA DO PROCESSO PARA A ANALISE DA COMISSAO DE LICITAGAO E EQUIPE TECNICA. TAMBEM
DEVERAO SER APRESENTADOS NO ENVELOPE DE HABILITAGAO OS ARQUIVOS IMPRESSOS E VIA DIGITAL (PEN DRIVE)
DO RELATORIO LUMINOTECNICO ELABORADO PELO SOFTWARE DIAL LUX EVO (GRATUITO), COMPROVANDO
ATENDIMENTO INTEGRAL DA LUMINARIA OFERTADA AO CENARIO LUMINOTENCICO, JUNTAMENTE COM AS CURVAS
IES (IMPRESSA E EM PEN DRIVE) DAS LUMINARIAS OFERTADAS. SOMENTE PODERAO PARTICIPAR DA ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREGOS AS LICITANTES QUE OBTIVEREM A ACEITAGAO NOS DOCUMENTOS TECNICOS E AMOSTRA
FISICA.

UN

RS

2.110,00

RS

8.440,00

863

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO

RS

35,01

RS

315,09

TOTAL

R$

13.502,31

CUSTO DIRETO[ R$

13.655,87

POSTE METALICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECONICO, 04 ESTAGIOS,
ESPESSURA DE 3,0mm, DIAMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIAMETRO DO TOPO DE 4",
COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR

DATA

UN

PAG. A VISTA

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA

VALOR COTADO

CNPJ

COTATO

09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA

RS 4.285,45

17.435.476/0001-58

62 3576-7508

09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

RS 4.201,85

00.226.324/0001-42

62 3924-7226

09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA

RS 4.197,90

39.744.996/0001-85

62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA

FRETE

CNPJ

COTATO




09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 225,55 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 221,15 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 220,95 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 4.511,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 4.423,00 [ 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 4.418,85 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 282,62 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 260,30 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 278,51 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 14,88 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 13,70 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 14,67 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 297,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 274,00 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 293,18 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 2.004,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.897,62 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 2.021,67 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 105,50 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 99,88 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 106,41 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380




DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 2.110,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 1.997,50 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 2.128,08 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

REFERENCIA MAO DE OBRA: ORSE 03/2024 - COD: 466

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9 RS 26,68 | RS 77,37
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9 RS 21,96 | RS 63,68
TOTAL| RS 141,05

coDIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA UN 1 RS 57653 | R 576,53

18 DISJUNTORES DIN, 100 A
34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1 RS 49,90 | RS 49,90
1621 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN 1 RS 566,17 | RS 566,17
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 2 RS 101,77 | RS 203,54
QUANTADADES
2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1 RS 39,08 | RS 39,08 CONFORME
DESTALHAMENTO
39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1 RS 22,35 | RS 22,35 “LAYOUT CHXX"
! ! PRANCHA 1/1 DO
- - PROJETO ELETRICO
122 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, UN 1 RS 17,6 | RS 17,6
CABECA QUADRADA

COTA(;T\O CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-95 UN 2 RS 16,75 | RS 33,50
COTA(;T\O CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO UNIVERSAL, 01 PARAFUSO UN 1 RS 11,90 | RS 11,90
COTA(;T\O PRENSA CABOS TERMOPLASTICO DE 2" UN 1 RS 71,90 | RS 71,90
TOTAL| R$ 1.592,03




DATA CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-95 UN PAG. A VISTA

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 15,91 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 17,53 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 14,37 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 0,84 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 0,93 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 0,76 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 16,75 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 18,46 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 15,13 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

VALOR ACATADO - MEDIANA| RS
DATA CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO UNIVERSAL, 01 PARAFUSO UN PAG. A VISTA

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 11,30 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 11,57 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 6,95 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 0,60 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 0,61 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226




09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 0,38 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 11,90 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 12,18 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 7,33 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
VALOR ACATADO - MEDIANA| R$ 11,90
DATA PRENSA CABOS TERMOPLASTICO DE 2" UN PAG. A VISTA
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 68,30 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 77,90 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 62,52 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 3,60 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 4,10 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 3,29 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 71,90 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 82,00 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVIGOS LTDA RS 65,81 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
VALOR ACATADO - MEDIANA| RS 71,90

COMP.010  (ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO Y]
REFERENCIA: EMOP RJ - 02/2024 - COD: 15.034.0024-A
coDIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 26,68 | RS 6,67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 21,96 | RS 5,49




TOTAL| RS 12,16
c6DpIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO DE 2" UN 0,35 RS 81,00 | RS 28,35
TOTAL| RS 28,35
CUsTO DIRETOl R$ 40,51
DATA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO DE 2" UN PAG. A VISTA
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 76,95 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 70,20 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 79,97 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 4,05 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 3,70 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 4,22 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ COTATO
09/05/2024 BRASIL ILUMINAGAO E CONSTRUGAO LTDA RS 81,00 | 17.435.476/0001-58 62 3576-7508
09/05/2024 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP RS 73,90 | 00.226.324/0001-42 62 3924-7226
09/05/2024 19 LED COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 84,19 | 39.744.996/0001-85 62 3626-2380
VALOR ACATADO - MEDIANA| RS 81,00




REFERENCIA: CPOS SP - 03/2024 - COD: 04.17.040

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 RS 26,68 | RS 40,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 RS 21,96 | RS 32,94
TOTAL| R$ 72,96

REFERENCIA: SIURB SP - 07/2023 - COD: 095017
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 RS 26,68 | RS 3,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 RS 21,96 | RS 2,63
TOTAL| RS 5,83




EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO

COMP. 013 INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 L
REFERENCIA: 93212 - SINAPI 12/2023
CcODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [UN 0,0522 RS 458,31 | RS 23,92

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,0522 RS 258,15 | RS 13,47
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES

87548 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,1894 RS 27,35 [ RS 5,18

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM

87777 PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 0,1681 RS 56,45 | RS 9,48

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 07679 RS 12,16 | RS 933
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 ’ ’ ’

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

87903 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. M2 0,1681 RS 14,35 | R$ 2,41
AF_10/2022
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 2,4442 RS 12,04 | RS 29,42

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA

87247 EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 0,4628 RS 6185 | RS 28,62
87779 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 07679 RS 6752 | RS 5184
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 ’ ’ ’
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 00696 RS 2022 | RS 1.40
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ’
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 01631 RS 19,77 | Rs 322
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ! ’
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 02235 RS 2495 | Rs 557
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! ’ ’
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0.047 RS 3475 | RS 163
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! ! !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
89724 UN 0,174 RS 9,69 | RS 1,68

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

89731 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,0174 RS 14,13 | RS 0,24
59748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 00522 RS 39,01 | RS 505
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ’
59784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL N 00174 " 2275 | rs 039
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ¢
compoa7 | PONTO DE CONSUMO, TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) TUBULAGAO DE PVC, DN25 MM, INSTALADO EM N 0174 RS 130,84 | RS 2976
: RAMAL DE AGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA ’ ’ ’
89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,0696 RS 27,12 | R$ 1,88
00443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS 00722 RS 737 | R 053
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ’ ’ ’
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM " 00722 " 1474 | R 106
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ’ ’ ¢
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO N 00348 RS 356,02 | RS 1238
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ ’ ’
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 0,4612 RS 10,07 | R$ 4,64
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
91173 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 0,1827 RS 3,75 | R$ 0,68
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO N 00522 " 10300 | R 537
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ ¢ ’
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - " 03307 RS 014 | R 20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’
91863 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - " 01305 " 1081 | rs La1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ¢
91870 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - " 01566 RS 1105 | R 187
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_03/2023 ’ ’ ¢
91871 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - " 00261 " 1363 | R 035
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ¢
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - N 00348 RS 5,03 | R 027
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
91882 UN 0,0348 R$ 9,73 | R$ 0,33

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023




CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

91890 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,0174 RS 13,20 | RS 0,22

01011 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA N 0.0696 RS 1637 | R 113
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ' ’

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 1253 " 280 | Rs 350
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 04695 RS 207 | R o1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO Loans " 629 | rs 656
E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ' ’

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,1392 RS 15,72 | R$ 2,18
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91959 UN 0,0174 R$ 42,47 | RS 0,73
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91967 UN 0,0174 RS 57,07 | RS 0,99
AF_03/2023

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 00348 " 20,25 | rs o1
INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’ ¢

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 2 13566 RS 20,36 | R 2829
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ ’ ¢

92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E " 02611 " 1082 | rs 286
INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ’ ¢

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0279 RS 80,38 | RS 2,24

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0072 RS 23,56 | RS 0,16
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE

94210 PG ; s M2 1,3566 RS 49,52 | RS 67,17
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

04559 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 2 0.0905 " 692.90 | R 6270
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’ g ’
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

95240 M2 0,0064 RS 20,25 | RS 0,12
AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

95241 M2 1,3328 R$ 39,28 | RS 52,35

AF_01/2024




CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E

95805 INSTALAGAO. AF_10/2022 UN 0,0174 RS 23,62 [ RS 0,41

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO UN 0.0522 RS 2037 | RS 106
E INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ 4 ’

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 0,0522 RS 80,45 | RS 4,19

97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE UN 0139 RS 126,45 | R 1760
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ' 4 ¢

97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, UN 0.0522 RS 174,03 | RS 908
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ’ ’ '

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 00348 RS 44825 | RS 1550
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 ’ 4 ¢
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.

98441 M2 0,2612 RS 111,92 | RS 29,23
AF_03/2024

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 03007 RS 106,47 | R 3201
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ' ’ !
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.

98443 M2 0,083 RS 92,45 | RS 7,67
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VAO.

98451 M2 0,0956 RS 142,72 | RS 13,64
AF_03/2024

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0.4081 RS 128,00 | s 5264
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ¢ ’ ¢

08446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 03182 RS 159,66 | R 0,80
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ’ ’ 4

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 01297 RS 106,47 | RS 1380
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ' 4 ¢

08448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 01011 RS 131,90 | R 1333
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ’ 4 4

98679 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA M2 05134 RS 38,26 | RS 1964
ARGAMASSA. AF_09/2020 ’ ¢ ’

100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,0696 RS 108,24 | RS 7,53
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE

101165 M3 0,0286 RS 994,93 | RS 28,45

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020




101876 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 0.0174 RS 82,64 | RS 143
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 ’ . ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
101891 UN 0,1044 RS 27,92 [ RS 2,91
AF_10/2020
103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 04675 RS 93,49 | RS 43.70
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’ ! ’
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO |CJ 0,0348 RS 68,49 [ RS 2,38
CILINDRO
3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0174 RS 16,72 | RS 0,29
3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,0348 RS 21,47 [ RS 0,74
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM M2 09762 RS 90,47 | RS 8831
ESTRUTURA METALICA) ’ ! '
11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AlSI 304), E =0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (CX AX P) UN 0,0174 RS 862,52 | RS 15,00
11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 0,0348 RS 42,99 | RS 1,49
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO
21112 UN 0,0174 RS 129,07 | RS 2,24
AUTOMATICO
43777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM UN 00447618 RS 267.17 | RS 11.95
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA ! ! ’
TOTAL| RS 968,63
CUsTO DIRETOl R$ 968,63
COMP. 014 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2
: MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
REFERENCIA: 93207 - SINAPI 12/2023
coDpIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |UN 0,0385 RS 458,31 [ RS 17,64
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
86934 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR {UN 0,0193 RS 459,18 [ RS 8,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020




LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL

86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - UN 0,0385 RS 258,15 | RS 9,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
87548 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES M2 0.0385 RS 2735 | RS 105
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ’ ¢ ,
a7885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 0.2047 RS 12,16 | rs 248
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 ’ ’ 4
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,4976 RS 12,04 [ RS 54,15
87247 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA M2 0.0806 RS 6185 | RS 198
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE ’ ’ 4
87779 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 02047 RS 6752 | RS 1382
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 ’ ¢ 4
80482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE UN 0.0385 RS 3869 | RS 14g
AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 ’ 4 4
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 01388 RS 19,77 | s 272
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ' ' ’
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU v 01253 RS 2495 | RS 31
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ' ! 4
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 0.1472 RS 34,75 | RS 511
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ' ' ’
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 0.0771 RS 9,60 | R 074
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ¢ '
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 0.0578 RS 0,89 | R 057
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ¢
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 00193 RS 1413 | R 027
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ! ’
89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 0.0578 RS 3941 | RS 227
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ’ ,
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 0.0578 RS 2275 | rs 131
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ ' 4
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
89796 UN 0,0385 RS 40,67 | RS 1,56

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022




PONTO DE CONSUMO, TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) TUBULAGAO DE PVC, DN25 MM, INSTALADO EM

COMP.027 | AMAL DE AGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA UN 0,0964 RS 130,84 | RS 12,61

00443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS 01002 RS 737 | R 073
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ' ¢ '

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM M 0.1002 RS 14,74 | rs 147
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ' ' 4

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0.0385 RS 32440 | RS 1248
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ 4 ¢

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0.0578 RS 356,02 | RS 20,57
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ ’ ¢
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,

91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 0,53 RS 10,07 | RS 5,33
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,

91173 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 1,7344 RS 3,75 [ RS 6,50
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 00324 RS 67621 | RS 2190
INSTALACAO. AF_12/2019 ’ 4 4

91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 053 RS 014 | rs 184
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ¢ ' ’

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - v 17304 RS 1105 | R 2072
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ¢ ’

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 01927 RS 1637 | rs 315
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' ¢ ’

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - v 14165 RS 2,80 | R 396
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ! ¢

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 34689 RS 207 | R 1411
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ¢ ' '

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO v 50235 RS 629 | R 1272
E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ 4 ’

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,1734 RS 15,72 [ RS 2,72

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - UN 0.0578 RS 13,15 | R 076
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ' ’
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

92000 UN 0,0771 RS 29,25 | RS 2,25

INSTALAGAO. AF_03/2023




TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

92008 INSTALACAO. AF_03/2023 UN 0,1542 RS 45,16 | RS 6,96

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 01349 RS 4744 | RS 639
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' ¢ 4

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 13621 RS 2086 | RS 2841
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’ ’ 4

92981 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E v 01927 RS 1482 | R 585
INSTALACAO. AF_10/2020 ’ , 4

93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0233 RS 80,38 | RS 1,87

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,006 RS 23,56 | RS 0,14

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE M2 13621 RS 49,52 | RS 6745
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 ’ ¢ ,

94559 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 0.0289 RS 692,90 | RS 20,02
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ 4 ¢
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

95240 M2 0,0054 RS 20,25 | RS 0,10
AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

95241 M2 1,3559 RS 39,28 | RS 53,25
AF_01/2024

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0.2891 RS 2362 | RS 682
INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ ’ 4

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO UN 01349 RS 2037 | RS 274
E INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ 4 4

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 0,0385 RS 80,45 | RS 3,09

97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE UN 01156 RS 126,45 | R 1461
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ' 4 ’
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

103782 UN 0,0771 RS 27,15 | RS 2,09
AF_03/2022

97609 LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 0,0385 RS 12,22 [ RS 0,47

97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 0,0385 RS 12,75 [ RS 0,49




CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,

97886 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,0385 RS 174,03 | R 6,70

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 00193 RS 44825 | RS e 6s
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 ’ 4 ¢

98283 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - 06167 RS 071 | rs 508
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 ’ ' ¢
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.

98441 M2 0,2979 RS 111,92 | RS 33,34
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VAO.

98449 M2 0,3429 RS 164,72 | RS 56,48
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.

98443 M2 0,1581 RS 92,45 | RS 14,61
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VAO.

98451 M2 0,182 RS 142,72 | RS 25,97
AF_03/2024

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0.4654 RS 129,00 | R 60,03
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ’ ’ !

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0.3629 RS 15,66 | RS 5794
LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ’ ’ ¢

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0247 RS 106,47 | R 26 20
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ¢ ’ ¢

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 01926 RS 131,90 | s 2540
LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ' 4 ¢

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 0,0193 RS 44,77 | RS 0,86
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS

100665 E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E M2 0,0964 RS 1.185,95 | RS 114,32
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE V3 0.0239 RS 094,93 | RS 2377
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’ 4 '

101875 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 0.0193 RS 47632 | R 919
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ 4 '
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE S0A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

101891 UN 0,1734 RS 27,92 | RS 4,84
AF_10/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

103328 M2 0,1023 RS 93,49 | RS 9,56

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021




FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO |CJ 0,0578 RS 68,49 | RS 3,95
CILINDRO
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E
3097 EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO  |CJ 0,0385 RS 76,68 | RS 2,95
CHAVE TIPO TRANQUETA
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0193 RS 221,81 | RS 4,28
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0193 RS 214,49 | RS 4,13
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM M2 0.9938 RS 0047 | RS 29,90
ESTRUTURA METALICA) ¢ ¢ ’
TOTAL| R$ 1.085,79
CUSTO DIRETOl RS 1.085,79
R O EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO e
: PRATELEIRAS. AF_02/2016
REFERENCIA: 93208 - SINAPI 12/2023
CcODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794 RS 25,26 | RS 24,73
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 3,7457 RS 12,04 [ RS 45,09
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91170 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 0,2518 RS 10,07 | RS 2,53
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
91173 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM |M 0,2266 RS 3,75 | RS 0,84
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 0.0634 RS 67621 | RS 4287
INSTALACAO. AF_12/2019 ’ 4 4
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 02518 RS 014 | rs 230
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ¢ ' ¢
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 0.2266 RS 11,05 | rs 270
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ¢ ¢ ’
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA UN 0.0755 RS 1637 | rs 123
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ¢ ,




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

91924 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,6219 RS 280 | RS 174
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - v 06798 RS 407 | RS 576
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' ’ ’
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,1259 RS 15,72 [ RS 1,97
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,050 RS 2025 | Re 147
INSTALACAO. AF_03/2023 ’ 4 4
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0.0252 RS 67,04 | RS Leg
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ¢ ’
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE M2 14396 RS 2086 | RS 30,03
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 , ’ ’
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0262 RS 80,38 | RS 2,10
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0067 RS 23,56 | RS 0,15
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE M2 14396 RS 49,52 | RS 7128
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 , ¢ ,
94559 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 0.0755 RS 692,90 | RS 531
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ 4 ¢
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
95240 M2 0,006 RS 20,25 | RS 0,12
AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
95241 M2 1,4396 RS 39,28 | RS 56,54
AF_01/2024
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0.0504 RS 2362 | RS 119
INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ ’ ’
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO UN 0,025 RS 2037 | RS 051
E INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ 4 ’
97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE UN 01007 RS 126,45 | RS 1273
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ' 4 '
97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE UN 0,025 RS 126,45 | R 318
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’ 4 ’
97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 0,0252 RS 12,75 [ RS 0,32
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.
98441 M2 0,3517 RS 111,92 | RS 39,36

AF_03/2024




PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO.
98441 M2 0,4048 RS 111,92 | RS 45,30
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.
98443 M2 0,0281 RS 92,45 | RS 2,59
AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO.
98443 M2 0,0323 RS 92,45 | RS 2,98
AF_03/2024
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 05495 RS 128,00 | s 20,88
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ’ ’ ¢
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0.428 RS 15,66 | RS 68,39
LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ¢ ’ ¢
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0.0439 RS 106,47 | RS .
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 ’ 4 '
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0.0342 RS 131,90 | R 451
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024 ’ 4 4
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE V3 0.0269 RS 094,93 | RS 2676
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’ ! ’
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 0,025 RS 8264 | RS 508
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ¢ 4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE S0A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
101891 UN 0,0504 RS 27,92 | RS 1,40
AF_10/2020
4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844 RS 7,88 | RS 27,45
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
6193 M 3,9174 RS 16,60 | RS 65,02
REGIAO - BRUTA
10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0252 RS 221,81 | RS 5,58
10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0252 RS 214,49 | RS 5,40
11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM UN 0,025 RS 19,19 | R 048
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM ’ ! 4
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM M2 . RS 0047 | RS 50,47
ESTRUTURA METALICA) ¢ 4
TOTAL| RS 825,69
CUSTO DIRETOl RS 825,69




REFERENCIA: 103304 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO. UNID 1 RS 1.301,75 | RS 1.301,75
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697 RS 25,62 | RS 24,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465 RS 20,32 | RS 13,13
TOTAL| R$ 1.339,72

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.379,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 1.301,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 2.685,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042




REFERENCIA: 103186 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES. UNID 1 RS 4.939,77 | RS 4.939,77
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3736 RS 25,62 | RS 35,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6868 RS 20,32 | RS 13,95
TOTAL| RS 4.988,91

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 4.939,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 5.009,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 9.440,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103185 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO ESQUI TRIPLO. UNID 1 RS 4.449,77 | RS 4.449,77
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3528 RS 25,62 | RS 85,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6764 RS 20,32 | RS 34,06
TOTAL| RS 4.569,72

DATA DE COTAGAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 4.449,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 5.249,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 7.880,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103187 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO. UNID 1 RS 3.859,77 | RS 3.859,77
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2935 RS 25,62 | RS 58,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1467 RS 20,32 | RS 23,30
TOTAL| RS 3.941,82




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 3.859,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 4.939,75 [ 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA 7.435,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103205 SINAPI MARGO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAL UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO PRESSAO DE PERNAS TRIPLO. UNID 1 RS 2.599,77 | RS 2.599,77
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0583 RS 23,12 | RS 1,34
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,6417 RS 21,09 | RS 13,53
87208 ARG/-}MASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0016 RS 743,32 | RS 118
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO M3 0,0436 RS 754,49 | RS 36,66
MANUAL. AF_05/2021
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 RS 141,75 | RS 0,17
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3391 RS 25,62 | RS 59,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1695 RS 20,32 | RS 23,76
TOTAL| RS 2.736,33




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 2.599,77 | 15.370.218/0001-05 1197235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 3.119,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 5.060,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103192 SINAPI MARGO 2024 / DESONERADO

CcODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO  [ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO. UNID 1 RS 1.879,77 | R$ 1.879,77
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO V3 0,0659 RS 75449 | R 2972

MANUAL. AF_05/2021

4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,825 RS 3,92 | RS 3,23
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 RS 141,75 | RS 0,17
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395 RS 17,19 | R$ 0,67

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898 RS 25,62 | RS 43,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449 RS 20,32 | RS 17,16
TOTAL| R$ 1.994,01




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.879,77 | 15.370.218/0001-05 1197235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 2.835,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 3.870,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103206 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0583 RS 23,12 | RS 1,34
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,6417 RS 21,09 | RS 13,53
87208 ARG/-}MASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0016 RS 74332 | RS 118
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO M3 0,0486 RS 754,49 | RS 36,66
MANUAL. AF_05/2021
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 RS 141,75 | RS 0,17
COTAGAO ALONGADOR COM TRES ALTURAS. UN 1 RS 1.793,75 | RS 1.793,75
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205 RS 25,62 | RS 49,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603 RS 20,32 | RS 19,51
TOTAL| RS 1.915,34




REFERENCIA: 103210 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.839,77 | 15.370.218/0001-05 1197235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 1.793,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 3.279,99 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

cODIGO MATERIAL UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS UNID 1 RS 1.569,77 | RS 1.569,77
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,1167 RS 23,12 | RS 2,69
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 1,2833 RS 21,09 | RS 27,06
87208 ARGeMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0032 RS 743,32 | RS 2,37
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO M3 0,0569 RS 754,49 | RS 42,93
MANUAL. AF_05/2021
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0024 RS 141,75 | RS 0,34
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4922 RS 25,62 | RS 89,47




88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,7461

20,32

RS

35,48

TOTAL

1.770,11

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.569,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 2.231,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA 4.020,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103208 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MATERIAL UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0583 RS 23,12 | RS 1,34
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,6417 RS 21,09 | RS 13,53
87208 ARG/-}MASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0016 RS 74332 | RS 118
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO M3 0,0486 RS 754,49 | RS 36,66
MANUAL. AF_05/2021
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 RS 141,75 | RS 0,17
COTAGAO ROTAGAO VERTICAL DUPLO. UNID 1 RS 1.339,77 | RS 1.339,77




cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205 RS 25,62 | RS 49,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603 RS 20,32 | RS 19,51
TOTAL| RS 1.461,36

DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.339,77 | 15.370.218/0001-05 1197235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 1.429,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA RS 2.535,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103189 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL. UNID 1 RS 1.969,77 | RS 1.969,77
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2341 RS 25,62 | RS 31,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,617 RS 20,32 | RS 12,53
TOTAL| RS 2.013,91




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO

14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.969,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 2.309,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA 3.425,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: 103307 SINAPI MARCO 2024 / DESONERADO

cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
COTAGAO LIXEIRA METALICA DUPLA. UNID 1 RS 1.249,75 | RS 1.249,75
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0768 RS 23,12 | RS 1,77
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,2585 RS 21,09 | RS 5,45
87298 ARGeMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M3 0,0016 RS 743,32 | RS 1,18
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO M3 0,0222 RS 754,49 | RS 16,74
MANUAL. AF_05/2021
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 RS 141,75 | RS 0,17
cODIGO MAO DE OBRA UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461 RS 25,62 | RS 47,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308 RS 20,32 | RS 25,00
TOTAL| RS 1.347,35




DATA DE COTACAO NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR + FRETE CNPJ CONTATO
14/05/2024 SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA RS 1.479,77 | 15.370.218/0001-05 11 97235-0378
13/05/2024 LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREACAO RS 1.249,75 | 20.380.959/0001-07 11 94009-6162
14/05/2024 ZIOBER BRASIL LTDA 2.310,00 | 08.374.053/0001-84 44 99950-0042

REFERENCIA: SINAPI 12/2023 - COD: 89957
cODIGO MATERIAIS UNID QTDE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

29356 TUBO, PVg, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 214 RS 21,91 | RS 146,88
INSTALAGAO. AF_06/2022

29362 JOELHO 9(3 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 118 RS 8,05 | RS 10,56
INSTALAGAO. AF_06/2022

29366 JOEI:HO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATA~O, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1 RS 15,10 | RS 15,10
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

29395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,89 RS 12,35 | RS 10,99
AF_06/2022

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 214 RS 737 | RS 15,77
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

90466 CHAUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM M 214 RS 1474 | RS 31,54
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TOTAL| R$ 130,84
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