ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: URBANIZACAO DA AVENIDA AMAZONAS - BARRA DO GARGCAS
ENDERECO: AV. AMAZONAS - JARDIM NOVA BARRA DO GARGAS
DIMENSOES: 18.305,13 M?
COORDENADAS: INICIAL: 15253'44.8"S / 52218'52.57"0 - FINAL: 15253'45.34"S / 52218'16.47"0
PRECO BASE: SINAPI - ABRIL 2024 / NAO DESONERADO
Item Cédigo Banco Descri¢do Und Quant. MEMORIA DE CALCULO
1 ADMINISTRAGAO DE OBRAS
1.1 COMP.001 PROPRIO ADMINSTRAGAO LOCAL DE OBRAS UND 1,00  [ADMINISTRAGAO CALCULADA EM ANEXO, DE ACORDO COM DURAGAO DA OBRA
2 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI/MT - TAMANHO DA PLACA E PADRONIZADA DE ACORDO COMO VALOR DA OBRA (2,50 X
21 103689 ~ |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 12,50 ¢
COMPOSICAO 5,00 METROS)
2.2 COMP.002 PROPRIO TAPUME/ CERCAMENTO ALTURA 1,20 TELA PLASTICA FACHADEIRA M 2.271,25 [SOMATORIO DE PERIMETRO DE TODOS OS CANTEIROS COM INTERVENGAO
2.3 COMP. 013 PROPRIO EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m? 6,00 2 sanitdrios de 1,50 x 2,00 metros
. EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. )
2.4 COMP. 014 PROPRIO m 9,00 3,00x 3,00 metros
AF_02/2016
25 COMP. 015 PROPRIO EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m? 18,00 9,00 x 2,00 metros
3 MOVIMENTAGOES DE SOLOS, DEMOLIGOES E REALOCACOES
31 100575 ngsgggzo REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m? 17513,11 [SOMATORIO DE AREA RETIRADA DE PROJETO
3.2 94319 SINAPIMT | 1 RRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m® 7880,89 AREA DE INTERVENGAO * ALTURA DA CAMADA * RETRAGAO (50%)
i COMPOSICAO ) - ’ 3.607,79 M* * 0,20 M + 50%
4 FUNDAGOES E CONTENGOES
SINAPI/MT A - ESTACA PARA OS 04 PERGOLADOS - ESTACA DE 2 METROS EM CADA PILAR
41 101175 ~ |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 48,00
COMPOSICAO 4 PERGOLADOS * 6 PILARES * 2 METROS
SINAPI/MT i
4.2 95240 COMPOSIGAO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m? 2573,75 |AREA DE PISO DE LADRILHO LEVANTADO EM PROJETO
"
43 100324 SINAP/MT  [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 m? 7403 |AREA DE PISO LEVANTADO EM PROJETO * ESPESSURA DA CAMADA
COMPOSICAO _[CM*. AF_01/2024
SINAPI/MT - i B -
4.4 97113 COMPOSICAO APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m? 4.835,62 [AREA DE PISO DE CONCRETO LEVANTADO EM PROJETO
SINAPI/MT  |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
45 94276 - M 2.271,26 [QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSICAO _ [(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
4.6 COMP.003 PROPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 1.969,82 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
SINAPUMT QUANTIDADE DE PILARES* QUANTIDADE DE BARRAS DE AGO * COMPRIMENTO DO
47 92802 COMPOSICAO CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 91,00  |PILAR * MASSA ESPECIFICA DA BARRA
24*12+0,8%0,395
SINAPUMT QUANTIDADE DE PILARES* QUANTIDADE DE ESTRIBO * LARGURA DO ESTRIBO *
4.8 92800 COMPOSICAO CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 35,48  |MASSA ESPECIFICA DA BARRA
24*12+*0,8%0,154
5 SUPERESTRUTURA
SINAPI/MT R . i
5.1 92271 COMPOSICAO FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m? 80,64  |AREA DE FORMA PARA OS BLOCOS ((0,60X0,60)X4)X24 E PILARES ((0,20X2,40)X4)X24
52 102474 SINAPI/MT  [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m? 248 |VOLUME DE CONCRETO PARA OS BLOCOS (0,60X0,60X0,60) E PILARES
) COMPOSICAO  |400 L. AF_05/2021 . (0,20X0,20X2,40)
SINAPI/MT
5.3 103670 COMPOSIGAO LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m® 7,48 |VOLUME DE CONCRETO




SINAPI/MT

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE

5.4 103314 - M? 24,00 [3,00X8,00 METROS
COMPOSICAO _|CONGRETO EXISTENTE. AF_11/2021
6 ELEMENTOS DE VEDAGAO
. ) AREA DE PILARES
6.1 COMP.004 PROPRIO  |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) m 92,16
24 * 2,40 * (0,40+0,40+0,40+0,40)
7.0 PISOS
SINAPI/MT | EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, )
71 94994 - m 4.835,81 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSICAO _|ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI/MT )
7.2 101091 COMPOSIGAO PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 m? 2.573,62 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
SINAPI/MT ) - - A
7.3 102491 composigio |PINTURADE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m 2.175,79 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.0 INSTALAGOES ELETRICAS
CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO GALVANIZADO TELECONICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01
o1 COMP.007 pROPRIO | CONJUNTO DE 02 BRAGOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, UM COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, OUTRO COM N 400 UANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
" ’ 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, 01 LUMINARIA LED DE POTENCIA ATE 150W E UMA LUMINARIA DE POTENCIA ATE 100W, INCLUINDO CONECTORES ’ Q
ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELETRICOS E SERVIGOS DE INSTALAGAO.
CONJUNTO DE ILUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO GALVANIZADO TELECONICO RETO DE ENGASTAR, 11 METROS TOTAIS, COM 01
8.2 COMP.008 PROPRIO  |CONJUNTO DE 01 NUCLEO DE 4 PETALAS E 04 LUMINARIAS LED DE POTENCIA ATE 150W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, UN 2,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELETRICOS E SERVICOS DE INSTALAGAO.
CHAVE DE ILUMINAGAO 2X40A, ACIONAMENTO POR CONTATOR COMANDADO POR RELE FOTOELETRICO, PROTEGAO DOS CIRCUITOS POR
8.3 COMP.009 PROPRIO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, 220VCA, COM RELE FOTOELETRICO, COM BASE PARA RELE, CONECTORES E QUADRO DE DISTRIBUIGAO. UN 2,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
8.4 COMP.010 PROPRIO  |ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 12,00  [QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
o5 04465 SINAPI/MT __|LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E N 400 UANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
’ COMPOSIGAO _[INSTALAGAO. AF_04/2024 ’ Q
8.6 93358 cglr;\‘:g;go ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 330,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
SINAPI/MT -
8.7 93382 COMPOSICED REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 330,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.8 94975 cglr;\‘:g;go CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 11,40  [QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.9 103670 cglr;\‘:g;go LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 11,40  [QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
810 7668 SINAPI/MT __|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E " 242000 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
' COMPOSIGAO _ [INSTALAGAO. AF_12/2021 +420,00 1Q
811 101560 SINAPI/MT | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - " 1.530,00 | OUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
' COMPOSIGAO  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 530,00 1Q
812 101561 SINAPI/MT | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - " 2.092.80 | QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
' COMPOSIGAO |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 992,80 1Q
813 101563 SINAPI/MT | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - " 1.459,50 | OUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
' COMPOSIGAO  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 459,50 1Q
8.14 96985 cglr;\‘:g;go HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 2,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.15 COMP.011 PROPRIO  |Remogao de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em poste ou brago UN 32,00 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.16 COMP.012 PROPRIO  |REMOGAO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 950,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.17 97881 cglr;\‘:g;go CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 M 168,00 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
8.18 97881 cglr;\‘:g;go CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 78,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.0 MOBILIARIO URBANO
SINAPI/MT  |INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE
9.1 COMP.016 - UN 58,00 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSICAO _|PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT |INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR
9.2 COMP.017 - UN 3,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _|LIVER / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT |INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
9.3 COMP.018 - UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _[IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  |INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
9.4 COMP.019 UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO

COMPOSIGAO

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.




SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
9.5 COMP.020 " UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _[ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO
2.6 COMP.021 " UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _|AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
9.7 COMP.022 " UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _[ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,0M X 1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
9.8 COMP.023 - UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _|TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
2.9 COMP.024 " UN 1,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO | DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPI/MT  [INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
9.10 COMP.025 " UN 2,00  [QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
COMPOSIGAO _[ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
SINAPUMT INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA -
9.11 COMP.026 | (. Cubosicho EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO UN 10,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
EXISTENTE.
9.14 COMP.006 PROPRIO MODULO CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS UN 36,00 |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
9.15 COMP.005 PROPRIO MESA DE CONCRETO PARA JOGOS COM TABULEIRO - 4 ASSENTOS CONCRETO, COM ASSENTAMENTO E MATERIAIS UN 16,00  |QUANTIDADE RETIRADA DE PROJETO
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES
SINAPI/MT ) - R i .
10.1 99814 COMPOSIGAO LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m 18.305,13 |AREA TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT A
10.2 98509 COMPOSIGAO |PLANTIO DEARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 5.596,00 |QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT - A
10.3 103946 COMPOSIGAO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m’ 7.893,76 |QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT - ) A
10.4 98505 COMPOSIGAO PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 m 1.426,47 |QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT ) A
10.5 98511 COMPOSIGAO PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 115,00  |QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO - JERIVA, CICAE
10.6 98516 ~ |PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 61,00
COMPOSICAO LEQUE)
SINAPI/MT . - p . B
10.7 102494 COMPOSIGAO PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 m’ 890,27 |QUANTIDADE TOTAL DE INTERVEGAO (RETIRADA EM PROJETO)
SINAPI/MT - UANTIDADE DE MEIO FIO * AREA DE PINTURA (FACE EXTERNA E SUPERIOR
10.8 102498 - |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 m’ 749,51 N ( )
COMPOSICAO 2271,26 M * (0,20+0,13)
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