ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
ENDERECO: BAIRROS DIVERSOS: VILA SAO JOSE E JARDIM NOVA BARRA NORTE . .
DIMENSOES 29767,33 Documento assinado digitalmente
Ac. Cristal 15°52'41.93"S  52°19'21.63"0 g b JHONATAN CONCEICAO DOS SANTOS
i " e ., o Data: 22/03/2024 08:47:50-0300
COORDENADAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 15°53'2.57"S 52°18'49.50"0 Verifique em https:/jvalidar.iti.gov.br
AVENIDA BRASIL 15°53'23.04"S 52°19'40.81"0
CEMITERIO  5°53'52.84"S ~ 52°18'30.80"0
PRECO BASE: SINAPI/MT 12/2023 - NAO DESONERADO BDI a ser incluso nos pregos: 23,54%
VALORES (R$)
ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID UANT A
c ¢ Ql UNITARIO VALOR TOTAL
SEMBDI | COMBDI
1.0 ADMINISTRA(,‘AO 151.880,07
1.1 COMP Préprio |ADMINISTRAC/:\O LOCAL DE OBRAS UNID | 1,00 | 122.940,00 | 151.880,07 151.880,07
2.0 SERVICOS PRELIMINARES Subtotal 439.936,91
2.1 103689 Cgllclﬁgléll\égo FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,50 312,39 385,92 4.824,00
13 93207 S:Z/S-\S:\//I’\CA)T EXECU(;/T\O DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 9,00 1.148,44 1.418,78 12.769,02
SINAPI/MT .
1.4 93208 INSUMO EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 18,00 887,75 1.096,72 19.740,96
SINAPI/MT -
2.2 98524 COMPOSICAO LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 29.767,33 2,96 3,65 108.650,75
SINAPI/MT
23 101617 COMPOSICAO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 29.767,33 2,90 3,58 106.567,04
E AO VE L E DE E E DE SOLO DE 12 CATE E DE DRAUL
24 101248 SINAPI/MI SCAVACAO V| RT|3(:A PARA INFRAESTRUTURA, COIYI CARGA, DESCARGA TRAQNSPORT SOLO CATI GOBIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 2.976.73 27,45 33,01 100.940,91
COMPOSICAO  [(CACAMBA: 1,2 M3 / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA22 KM/H. AF_05/2020
SINAPI/MT ~
25 93382 COMPOSICAO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 2.976,73 23,51 29,04 86.444,23
3.0 CALCADAS Subtotal 1.525.006,40
31 94990 SINAPI/MI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 1.467,58 841,13 1.039,13 1.525.006,40
COMPOSICAO  [ARMADO. AF_08/2022
4.0 MEIO FIO E SARJETA Subtotal 1.857.222,57
21 SINAPI/MI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA M 15.010,13 65,84 81,33 1.220.773,87
94267 COMPOSICAO [+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
4.2 94263 Cgllclﬁgléll\(/;go GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 9.825,63 39,64 48,97 481.161,10
SINAPI/MT
4.3 94264 COMPOSICAO GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 932,14 43,17 53,33 49.711,02
a4 94268 SINAPI/MI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA " 121618 70,27 86,81 105.576,58
COMPOSICAO  [GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
5.0 PISO PODOTATIL Subtotal 674.259,68
5.1 104658 C(SJll\’\/llll;\;ZI’\g;—O PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 2.791,85 175,12 216,34 603.988,82
SINAPI/MT
5.2 95240 COMPOSICAO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 2.791,85 20,38 25,17 70.270,86
Custo TOTAL com BDI incluso 4.648.305,63

0 valor do ORCAMENTO base é de: R$ 4.648.305,63 (quatro milhdes, seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta e trés centavos)

Jhonatan Conceigdo dos Santos
CREA MT 47 792

Barra do Gargas MT - 20 de margo de 2024
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