
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)

BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE

29767,33

Ac. Cristal                       15°52'41.93"S      52°19'21.63"O 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS         15°53'2.57"S          52°18'49.50"O

AVENIDA BRASIL        15°53'23.04"S                        52°19'40.81"O

CEMITÉRIO      5°53'52.84"S       52°18'30.80"O

SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO 23,54%

 SEM BDI  COM BDI
1.0 ADMINISTRAÇÃO 151.880,07 

1.1 COMP Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UNID 1,00 122.940,00 151.880,07 151.880,07

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES Subtotal 439.936,91

2.1 103689
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,50 312,39 385,92 4.824,00

1.3
93207

SINAPI/MT 

INSUMO 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 9,00 1.148,44 1.418,78 12.769,02

1.4
93208

SINAPI/MT 

INSUMO 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 18,00 887,75 1.096,72 19.740,96

2.2 98524
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 29.767,33 2,96 3,65 108.650,75

2.3 101617
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 29.767,33 2,90 3,58 106.567,04

2.4 101248
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020
M3 2.976,73 27,45 33,91 100.940,91

2.5 93382
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 2.976,73 23,51 29,04 86.444,23

3.0 CALÇADAS Subtotal 1.525.006,40

3.1 94990
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022
M3 1.467,58 841,13 1.039,13 1.525.006,40

4.0 MEIO FIO E SARJETA Subtotal 1.857.222,57

4.1
94267

SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA 

+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 15.010,13 65,84 81,33 1.220.773,87

4.2 94263
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 9.825,63 39,64 48,97 481.161,10

4.3 94264
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 932,14 43,17 53,33 49.711,02

4.4 94268
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.216,18 70,27 86,81 105.576,58

5.0 PISO PODOTÁTIL Subtotal 674.259,68

5.1 104658
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 2.791,85 175,12 216,34 603.988,82

5.2 95240
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 2.791,85 20,38 25,17 70.270,86

4.648.305,63

O valor do ORÇAMENTO base é de: R$ 4.648.305,63 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta e três centavos) Barra do Garças MT - 20 de março de 2024

Jhonatan Conceição dos Santos

CREA MT 47 792

VALOR TOTAL 
ITEM

BDI  a ser incluso nos preços:

Custo TOTAL com BDI incluso

VALORES  (R$)

 UNITÁRIOCÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES

PREÇO BASE:

COORDENADAS:
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