



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS  
CNPJ 03.439.239/0001-50  
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)  
ENDEREÇO: BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE  
DIMENSÕES: 29767,33  
Ac. Cristal 15°52'41.93"S 52°19'21.63"O  
COORDENADAS: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 15°53'2.57"S 52°18'49.50"O  
AVENIDA BRASIL 15°53'23.04"S 52°19'40.81"O  
CEMITÉRIO 5°53'52.84"S 52°18'30.80"O  
PREÇO BASE: SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS												CALÇADA			
1	AVENIDA BRASIL	COORDENADAS		15°53'23.04"S 52°19'40.81"O				Extertno	Interno	Extertno	Interno				
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				OBS.		A LARGURA das calçadas foram padronizadas em A ALTURA das calçadas e ciclovias foram padronizadas em		2,00 metros 0,07 metros		ÁREA ADICIONAL DE PISO PODOTÁTIL (FAIXAS ELEVADAS)		30,40 M²		
ITEM	TRECHOS	SUB TRECHO	QUANTIDADE UNID	EXTENSÃO (M) (DADOS DE CAMPO)		TRECHO RETO		TRECHO CURVO		ÁREA		PISO PODOTATIL		VOLUME	
				EXTERNO	INTERNO	Extertno	Interno	Extertno	Interno	M²	M²	M³			
CALÇADAS						688,91	688,91	212,39	156,78	1.463,72	313,67	102,43			
TRECHO 3	CANTEIRO 1 - entre a Rua Grande Unverso e Rua Sã Salvador	Rua Grande Universo e Rua São Salvador	2,00	133,50	133,50	267,00	267,00	-	-	427,20	106,80	29,90			
		RETORNO Rua Grande Universo	1,00	20,56	14,28	8,00	8,00	12,56	6,28	27,88	6,96	1,95			
		RETORNO Rua São Salvador	1,00	20,56	14,28	8,00	8,00	12,56	6,28	27,88	6,96	1,95			
entre	CANTEIRO 2 - entre a Rua São Salvador E Rua Major Otávio Pitaluga	Rua São Salvador e Rua Major Otávio Pitaluga	2,00	59,00	59,00	118,00	118,00	-	-	188,80	47,20	13,21			
		RETORNO Rua São Salvador	1,00	20,56	14,28	8,00	8,00	12,56	6,28	27,88	6,96	1,95			
		RETORNO Rua Major Otávio Pitaluga	1,00	20,56	14,28	8,00	8,00	12,56	6,28	27,88	6,96	1,95			
AV. PERIMETRAL	CANTEIRO 3 - entre a Rua Major Otávio Pitaluga e Av. Perimetral Leste	Rua Major Otávio Pitaluga e Avenida Perimetral Leste	2,00	110,11	110,11	220,22	220,22	-	-	352,36	88,08	24,66			
		RETORNO Rua Major Otávio Pitaluga	1,00	20,56	14,28	8,00	8,00	12,56	6,28	27,88	6,96	1,95			
		ROTATÓRIA Av. Perimetral Leste	1,00	18,67	13,31	0,00	-	18,67	13,31	25,59	6,39	1,79			
AV. CRISTAL	CANTEIRO 4 - ROTATÓRIA	Rotatória entre a Av. Brasil e Avenida Perimetral Leste	1,00	174,61	155,76	43,69	43,69	130,92	112,07	330,37		23,12			

2											CICLOFAIXA				1.649,42	1.649,42				3.298,84	VOLUME	230,90
TRECHO 1 entre R. PITALUGA e AVENIDA CRISTAL	CANTEIRO Cí 1 - entre a Rua Pitaluga e Rua Tumalina	Rua Pitaluga	e Rua Turmalina	2,00	260,81		521,62	521,62				1.043,24	73,02									
		RETORNO Rua Pitaluga		1,00	-						-	-										
		RETORNO Rua Turmalina		1,00	-					-	-											
	CANTEIRO Cí 2 - entre a Rua Tumalina e Avenida Cristal	Rua Turmalina	e Avenida Cristal	2,00	212,80		425,60	425,60				851,20	59,58									
RETORNO Rua Turmalina			1,00	-						-	-											
RETORNO Avenida Cristal			1,00	-					-	-												
TRECHO 2 entre AV CRISTAL e RUA DIPLOMATA	CANTEIRO Cí 3 - entre a Avenida Cristal e Rua Diamantina	Avenida Cristal	e Diamantina	2,00	212,30		424,60	424,60				849,20	59,44									
		RETORNO Avenida Cristal		1,00	-						-	-										
		RETORNO Rua Diamantina		1,00	-					-	-											
	CANTEIRO Cí 2 - entre a Rua Diamantina e Rua Diplomata	Rua Diamantina	e Rua Diplomata	2,00	138,80		277,60	277,60				555,20	38,86									
RETORNO Rua Diamante			1,00	-						-	-											
RETORNO Rua Diplomata			1,00	-					-	-												

Barra do Garças MT - 20 de março de 2024

Jhonatan Conceição dos Santos  
CREA MT 47 792