
OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES

PREÇO BASE:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS COORDENADA 
 15°53'2.57"S    

52°18'49.50"O
127,68              M²

OBS. A LARGURA  das calçadas foram padronizadas em 2,00                   metros PISO PODOTATIL

 A ALTURA  das calçadas foram padronizadas em 0,07                   metros 0,16 m²

QUANTIDADE ÁREA PISO PODOTATIL VOLUME

UNID M² M² M³

Externo Interno Externo Interno 0,40 X 0,40

4.222,04   4.197,58   332,54   218,14   7.171,18   1.921,60         501,76   

CANTEIRO 1  - entre a 1.1.1 Avenida Perimetral Oeste e Rua Coronel Otávio Pitaluga 2,00 30,22               27,92                60,44                  55,84                  -                 -                 93,03                  23,25                               6,51                  

AV. PERIMETRAL OESTE 1.1.2 ROTATÓRIA - Av. Perimetral 1,00 15,27               11,22                0,00 -                      15,27             11,22             21,20                  5,29                                 1,48                  

entre E    Rua Coronel Otávio Pitaluga 1.1.3 RETORNO - Rua Coronel Otávio Pitaluga 1,00 5,20                 14,62                5,20                    5,20                    5,20               9,42               14,82                  5,00                                 1,03                  

CANTEIRO 2  - entre a 1.2.1 Rua Coronel Otávio Pitaluga e Rua Rubi 2,00 185,66             185,66              371,32                371,32                -                 -                 594,12                148,52                            41,58                

Rua Coronel Otávio Pitaluga 1.2.2 RETORNO - Rua Coronel Otávio Pitaluga 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e   Rua Rubi 1.2.3 RETORNO - Rua Rubi 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e CANTEIRO 3 - entre a 1.3.1 Rua Rubi e Avenida Cristal 2,00 262,26             259,84              524,52                519,68                -                 -                 835,36                208,84                            58,47                

Rua Rubi 1.3.2 RETORNO - Rua Rubi 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e    Avenida Cristal 1.3.3 ROTATÓRIA - Avenida Cristal 1,00 15,33               11,25                0,00 -                      15,33             11,25             21,27                  5,31                                 1,48                  

CANTEIRO 1  - entre a 2.1.1 AVENIDA CRISTAL e Rua Diamante 2,00 194,46             194,04              388,92                388,08                -                 -                 621,60                155,40                            43,51                

Av. CRISTAL 2.1.2 ROTATÓRIA - Avenida Cristal 1,00 15,33               11,25                0,00 -                      15,33             11,25             21,27                  5,31                                 1,48                  

e Rua Diamante 2.1.3 RETORNO Rua Diamante 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

entre CANTEIRO 2  - entre a 2.2.1 Rua Diamante e Rua do Orvalho 2,00 205,60             205,60              411,20                411,20                -                 -                 657,92                164,48                            46,05                

Rua Diamante 2.2.2 RETORNO Rua Diamante 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e Rua do Orvalho 2.2.3 RETORNO Rua do Orvalho 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

CANTEIRO 3  - entre a 2.3.1 Rua do Orvalho e Rua Primavera 2,00 205,60             205,60              411,20                411,20                -                 -                 657,92                164,48                            46,05                

Rua do Orvalho 2.3.2 RETORNO Rua do Orvalho 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e Rua Primavera 2.3.3 RETORNO Rua Primavera 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

CANTEIRO 4  - entre a 2.4.1 Rua Primavera e  Avenida Duque de Caxias 2,00 186,42             184,12              372,84                368,24                -                 -                 592,87                148,21                            41,50                

Rua Primavera 2.4.2 RETORNO Rua Primavera 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e Av. Duque de Caxias 2.4.3 ROTATÓRIA - Avenida Duque de Caxias 1,00 15,27               11,22                0,00 -                      15,27             11,22             21,20                  5,29                                 1,48                  

CANTEIRO 1  - entre a 3.1.1 Av. Duque de Caxias e Rua Diamente 2,00 186,42             184,12              372,84                368,24                -                 -                 592,87                148,21                            41,50                

Av. Duque de Caxias 3.1.2 ROTATÓRIA - Avenida Duque de Caxias 1,00 15,27               11,22                0,00 -                      15,27             11,22             21,20                  5,29                                 1,48                  

 e Rua Diamante 3.1.3 RETORNO Rua Diamente 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

entre CANTEIRO 2  - entre a 3.2.1 Rua Diamante e Rua Brilhante 2,00 205,60             205,60              411,20                411,20                -                 -                 657,92                164,48                            46,05                

Rua Diamante 3.2.2 RETORNO Rua Diamente 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

 e Rua Brilhante 3.2.3 RETORNO Rua Brilhante 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

CANTEIRO 3  - entre a 3.3.1 Rua Brilhante e Rua São Salvador 2,00 206,80             206,80              413,60                413,60                -                 -                 661,76                165,44                            46,32                

e Rua Brilhante 3.3.2 RETORNO Rua Diamente 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

 e Rua São Salvador 3.3.3 RETORNO Rua Brilhante 1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

CANTEIRO 4   - entre a 3.3.1 Rua São Salvador e Av. Perimetral Leste 2,00 200,38             197,89              400,76                395,78                -                 -                 637,24                159,30                            44,60                

Rua São Salvador 3.3.2 RETORNO Rua São Salvador  1,00 20,90               14,62                5,20                    5,20                    15,70             9,42               28,42                  7,10                                 1,98                  

e Av. Perimetral Leste 3.3.3 ROTATÓRIA - Avenida Perimetal Leste 1,00 15,37               11,26                0,00 -                      15,37             11,26             21,31                  5,32                                 1,49                  

ÁREA VOLUME

M² M²

Externo Interno Externo Interno Externo Interno

1.474,03                   103,16               509,86  463,31   

Barra do Garças MT - 20 de março de 2024

Jhonatan Conceição dos Santos

CREA MT 47 792

125,29          106,44           

PERÍMETRO

TRECHO CURVO

152,10          143,25           

232,47          213,62           

347,40                                      24,31                               

TRECHO RETO TRECHO CURVO

25,80                                        22,80                                 457,81                                      32,04                               

37,00                                        34,00                                 668,82                                      46,81                               

RAIOPERIM. (M)

ROTATÓTORIA 2 - AV. 

PRESIDENTE VARGAS E 

AV. DUQUE DE CAXIAS

ROTATÓTORIA 3 - AV. 

PRESIDENTE VARGAS E 

AV. PERIMETRAL LESTE

ROTATÓRIAS

ROTATÓRIA 1 - AV. 

PRESIDENTE VARGAS E 

AV. CRISTAL

19,94                                        16,94                                 

EXTERNO INTERNO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)

29767,33

Ac. Cristal                       15°52'41.93"S      52°19'21.63"O 

SINAPI/MT 12/2023 - NÃO DESONERADO

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS         15°53'2.57"S          52°18'49.50"O

AVENIDA BRASIL        15°53'23.04"S                        52°19'40.81"O

CEMITÉRIO      5°53'52.84"S       52°18'30.80"O

CALÇADAS
ITEM

COORDENADAS:

PERIM. (M)

TRECHO RETO TRECHO CURVO
 EXTENSÃO     (M)                         

(DADOS DE CAMPO) 

BAIRROS DIVERSOS: VILA SÃO JOSÉ E JARDIM NOVA BARRA NORTE

ÁREA ADICIONAL DE PISO PODOTÁTIL (FAIXAS ELEVADAS)

TRECHO 3 

AV. DUQE DE CAXIAS

AV. PERIMETRAL 

LESTE 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
1.1

AV. DUQE DE CAXIAS

AV. CRISTAL 

e

TRECHO 2 

AV. CRISTAL 

AV. PERIMETRAL

TRECHO 1 

TRECHOS SUB TRECHO

𝐴 = 𝜋𝑟2 V = Á𝑅𝐸𝐴 ∗ 𝐴𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴
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