
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

R$ 276.117,85

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 1698184

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

DATA ELABORAÇÃO 

DO ORÇAMENTO:
1 de dezembro de 2021

VALOR DO 

ORÇAMENTO:
DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

ORÇAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA 

OBRA:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

1.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  Subtotal  R$                  1.775,48 
1.1 COMP.001 CPU - PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2                  3,60  R$           391,67  R$           493,19  R$                  1.775,48 

2.0 COBERTURA  Subtotal  R$                28.431,71 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP.002 CPU - PRÓPRIA REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO              117,28  R$               7,47  R$               9,40  R$                  1.102,43 

97650
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²              117,28  R$               4,91  R$               6,18  R$                      724,79 

2.2 EXECUÇÃO

2.2.1 92580
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL.

M²              117,28  R$             54,08  R$             68,09  R$                  7.985,59 

2.2.2 COMP.003 CPU-PRÓPRIA
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M²              117,28  R$             64,32  R$             80,99  R$                  9.498,50 

2.2.3 96485
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M²                80,44  R$             66,53  R$             83,77  R$                  6.738,45 

2.2.4 100721
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF

_01/2020

M²              117,28  R$             16,13  R$             20,31  R$                  2.381,95 

3.0 ESTACIONAMENTO  Subtotal  R$                29.111,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.1 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1 94273
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M                61,00  R$             49,00  R$             61,70  R$                  3.763,70 

3.1.2 92404
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M²              255,50  R$             76,21  R$             95,96  R$                24.517,78 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

3.2 PINTURA

3.2.1 102504
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M              100,00  R$               6,50  R$               8,18  R$                      818,00 

3.2.2 102498
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M²                  9,15  R$               1,05  R$               1,32  R$                        12,07 

4.0 CALÇADAS  Subtotal  R$                26.475,89 
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 COMP.004 CPU-PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M²              102,00  R$             32,97  R$             41,51  R$                  4.234,02 
4.2 EXECUÇÃO

4.2.1 94273
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

M                87,00  R$             49,00  R$             61,70  R$                  5.367,90 

4.2.2 94990
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M³                  6,20  R$           599,47  R$           754,85  R$                  4.681,57 

4.2.3 COMP.005 CPU-PRÓPRIA 
BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,80X0,60X0,10M

CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA
UN                10,00  R$           968,27  R$       1.219,24  R$                12.192,40 

5.0 CANTEIRO  Subtotal  R$                11.970,30 

5.1 98504
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²              760,00  R$             11,42  R$             14,38  R$                10.928,80 

5.2 COMP. 006 CPU-PRÓPRIA ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) M³                22,80  R$             36,28  R$             45,68  R$                  1.041,50 

6.0 VESTIÁRIO 1  Subtotal  R$                27.614,42 
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 COMP. 007 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M²              117,25  R$               5,60  R$               7,05  R$                      826,61 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 
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PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.1.2 COMP. 008 CPU-PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M²                34,04  R$             15,78  R$             19,87  R$                      676,37 
6.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO

6.2.2 87271
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²                70,35  R$             56,88  R$             71,62  R$                  5.038,46 

6.2.3 COMP. 009 CPU-PRÓPRIA 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 

2,5CM
M²                34,04  R$             25,23  R$             31,76  R$                  1.081,11 

6.2.4 87642
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

 ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M²                34,04  R$             41,36  R$             52,08  R$                  1.772,80 

6.2.5 87251
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M²                34,04  R$             39,24  R$             49,41  R$                  1.681,91 

6.3 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

6.3.1 34637
SINAPI/MT 

INSUMO 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN                  1,00  R$           246,87  R$           310,85  R$                      310,85 

6.3.2 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN                  6,00  R$             81,77  R$           102,96  R$                      617,76 
6.3.3 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN                  6,00  R$             90,09  R$           113,44  R$                      680,64 

6.3.4 95470
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

O. AF_10/2016

UN                  2,00  R$           238,83  R$           300,73  R$                      601,46 

6.3.5 1030
SINAPI/MT 

INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN                  2,00  R$             39,99  R$             50,35  R$                      100,70 

6.3.6 100860
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                  2,00  R$             78,90  R$             99,35  R$                      198,70 

6.3.7 86884
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UND                  2,00  R$               7,46  R$               9,39  R$                        18,78 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
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PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.3.8 86939
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

_01/2020

UN                  2,00  R$           311,69  R$           392,48  R$                      784,96 

6.3.9 95544
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN                  2,00  R$             37,24  R$             46,89  R$                        93,78 

6.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.4.1 COMP. 012 CPU - PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN                  2,00  R$             24,29  R$             30,58  R$                        61,16 

6.4.2 COMP. 013 CPU - PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN                  2,00  R$             86,64  R$           109,09  R$                      218,18 

6.5 PINTURA

6.5.1 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M²                46,90  R$             11,46  R$             14,43  R$                      676,76 

6.5.2 COMP. 014 CPU - PRÓPRIA 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

M²              101,73  R$             36,17  R$             45,54  R$                  4.632,55 

6.5.3 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²                47,70  R$             13,53  R$             17,03  R$                      812,33 

6.6 PORTAS EXTERNAS

6.6.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  3,36  R$           531,42  R$           669,16  R$                  2.248,37 

6.6.2 5088
SINAPI/MT 

INSUMO 
PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN                  4,00  R$               7,61  R$               9,58  R$                        38,32 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.6.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  6,72  R$             16,30  R$             20,52  R$                      137,89 

6.7 PORTAS INTERNAS

6.7.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  5,40  R$           531,42  R$           669,16  R$                  3.613,46 

6.7.2 12032
SINAPI/MT 

INSUMO 

JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO 

CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
JG                  6,00  R$             62,07  R$             78,15  R$                      468,90 

6.7.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                10,80  R$             16,30  R$             20,52  R$                      221,61 

7.0 VESTIÁRIO 2  Subtotal  R$                43.289,72 
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 97663
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                  5,00  R$               7,92  R$               9,97  R$                        49,85 

7.1.2 97644
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                  8,00  R$               5,93  R$               7,46  R$                        59,68 

7.1.3 97633
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²              138,93  R$             14,57  R$             18,34  R$                  2.548,03 

7.1.4 COMP. 016 CPU - PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M²                52,86  R$               5,60  R$               7,05  R$                      372,69 

7.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO

7.2.1 94438
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²                43,68  R$             33,68  R$             42,40  R$                  1.852,03 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
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PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.2.2 87260
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M²                43,68  R$           104,36  R$           131,41  R$                  5.739,98 

7.2.3 COMP. 017 CPU - PRÓPRIA 
REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 

(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM
M²                90,53  R$             25,20  R$             31,73  R$                  2.872,54 

7.2.4 87271
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²                90,53  R$             56,88  R$             71,62  R$                  6.483,83 

7.3 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

7.3.1 34637
SINAPI/MT 

INSUMO 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN                  1,00  R$           246,87  R$           310,85  R$                      310,85 

7.3.2 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN                  8,00  R$             81,77  R$           102,96  R$                      823,68 
7.3.3 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN                  8,00  R$             90,09  R$           113,44  R$                      907,52 

7.3.4 95470
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

O. AF_10/2016

UN                  4,00  R$           238,83  R$           300,73  R$                  1.202,92 

7.3.5 1030
SINAPI/MT 

INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN                  4,00  R$             39,99  R$             50,35  R$                      201,40 

7.3.6 100860
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                  2,00  R$             78,90  R$             99,35  R$                      198,70 

7.3.7 86884
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UND                  4,00  R$               7,46  R$               9,39  R$                        37,56 

7.3.8 86939
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

_01/2020

UN                  2,00  R$           311,69  R$           392,48  R$                      784,96 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.3.9 95544
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN                  4,00  R$             37,24  R$             46,89  R$                      187,56 

7.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.4.1 COMP. 012 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN                  2,00  R$             24,29  R$             30,58  R$                        61,16 
7.4.2 COMP. 013 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN                  2,00  R$             86,64  R$           109,09  R$                      218,18 

7.5 PINTURA

7.5.1 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M²                61,88  R$             11,46  R$             14,43  R$                      892,92 

7.5.2 COMP. 014 CPU-PRÓPRIA 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

M²              115,20  R$             36,17  R$             45,54  R$                  5.246,20 

7.5.3 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²                52,35  R$             13,53  R$             17,03  R$                      891,52 

7.6 PORTAS EXTERNAS

7.6.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  7,56  R$           531,42  R$           669,16  R$                  5.058,84 

7.6.2 5088
SINAPI/MT 

INSUMO 
PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN                  4,00  R$               7,61  R$               9,58  R$                        38,32 

7.6.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  7,56  R$             16,30  R$             20,52  R$                      155,13 

7.7 PORTAS INTERNAS

7.7.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  7,92  R$           531,42  R$           669,16  R$                  5.299,74 

7.7.2 12032
SINAPI/MT 

INSUMO 

JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO 

CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
JG                  6,00  R$             62,07  R$             78,15  R$                      468,90 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.7.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                15,84  R$             16,30  R$             20,52  R$                      325,03 

8.0 CAMPO DE FUTEBOL  Subtotal  R$             100.116,49 
8.1 MANUTENÇÃO DO CAMPO

8.1.1 COMP. 018
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL M              457,00  R$               2,72  R$               3,42  R$                  1.562,94 

8.1.2 COMP. 019
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO 

QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE

M²              342,45  R$           153,82  R$           193,69  R$                66.329,14 

8.1.3 COMP. 020
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN                  2,00  R$       3.916,94  R$       4.932,21  R$                  9.864,42 

8.1.4 1928
ORSE/ 

INSUMOS 

REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M 

(COD.2016)
PAR                  1,00  R$           334,54  R$           421,25  R$                      421,25 

8.1.5 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  9,61  R$             16,30  R$             20,52  R$                      197,16 

8.2 BANCO DE RESERVA
8.2.1 PISO

8.2.1.1 COMP. 021
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M²                32,00  R$               4,28  R$               5,38  R$                      172,16 

8.2.1.2 94990
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M³                  2,24  R$           599,47  R$           754,85  R$                  1.690,86 

8.2.2 BANCO

8.2.2.1 COMP. 022
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
BANCO DE RESERVA, CONFORME PROJETO UN                  4,00  R$       3.753,74  R$       4.726,71  R$                18.906,84 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

8.2.2.2 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                39,54  R$             16,30  R$             20,52  R$                      811,37 

8.2.3 INFRAESTRUTURA

8.2.3.1 96523
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M³                  0,25  R$             63,80  R$             80,33  R$                        20,08 

8.2.3.2 96619
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M²                  0,63  R$             23,24  R$             29,26  R$                        18,28 

8.2.3.3 94965
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³                  0,25  R$           387,53  R$           487,97  R$                      121,99 

9.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  Subtotal  R$                  6.470,20 

9.1 90777
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                31,23  R$             80,15  R$           100,92  R$                  3.151,73 

9.2 90780
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                88,54  R$             29,77  R$             37,48  R$                  3.318,47 

10.0 SERVIÇOS FINAIS  Subtotal  R$                     862,09 

10.1 99802
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2                77,72  R$               0,35  R$               0,44  R$                        34,19 

10.2 99803
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2                77,72  R$               0,56  R$               0,70  R$                        54,40 

10.3 99811
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2                  6,20  R$               2,31  R$               2,90  R$                        17,98 

10.4 COTAÇÃO 01 COTAÇÃO RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 M³                  3,00  R$           200,00  R$           251,84  R$                      755,52 

Custo TOTAL com BDI incluso  R$      276.117,85 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
25,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 1698184

O valor do orçamento base para a obra é 

de:
DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Barra do Garças - MT, 1 de dezembro de 2021

_____________________________________

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 COMP.001 CPU-PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 R$391,67

1.1 35274
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 4,00 R$28,92 R$115,68

1.2 4512
SINAPI/MT 

INSUMOS 
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 R$1,97 R$1,97

1.3 88262
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$17,48 R$17,48

1.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$14,02 R$28,04

1.5 5075
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 R$23,35 R$3,50

1.6 4813
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 

X 1,125* M
M2 1,00 R$225,00 R$225,00

2 COMP.002 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO M² R$7,47

2.1 88323
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$18,74 R$1,87

2.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

3 COMP.003 CPU-PRÓPRIA
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² R$64,32

3.1 131
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 0,004 R$34,22 R$0,13

3.2 25007
SINAPI/MT 

INSUMOS 
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA M2 1,00 R$55,00 R$55,00

3.3 4299
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 1,00 R$1,25 R$1,25

3.4 88323
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA H 0,20 R$18,74 R$3,74

3.5 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20

4 COMP.004 CPU-PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M² R$32,97

4.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20

4.2 91277
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 3,00 R$9,59 R$28,77

5 COMP.005 CPU-PRÓPRIA
BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,80X0,60X0,60M 

CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA
UN R$968,27

5.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 R$17,67 R$12,36

5.2 91633
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO CARGA 

5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

H 0,25 R$110,73 R$27,68

5.3 39397
SINAPI/MT 

INSUMOS 
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 0,06 R$12,86 R$0,77

5.4 94975
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL.
M³ 0,03 R$372,11 R$12,65

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

5.5
AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, APRA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

5.5.1 92792
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,70 R$15,56 R$10,89

5.5.2 92795
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,70 R$12,70 R$8,89

5.5.3 39315
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA 

FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,40 R$0,34 R$0,13

5.5.4 39017
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,40 R$0,21 R$0,08

5.5.5 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,20 R$19,99 R$3,99

5.5.6 88245
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$17,58 R$14,06

5.5.7 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$14,02 R$11,21

5.6 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR.
M2 1,89 R$13,53 R$25,57

5.7 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,15 R$55,46 R$8,15

5.8 94971
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
M3 0,18 R$384,67 R$69,24

5.9 FORMA METÁLICA PLANA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 USOS

5.9.1 83765
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, 

COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
KG 0,13 R$81,72 R$10,86

5.9.2 546
SINAPI/MT 

INSUMOS 
BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,02 R$13,60 R$0,24

5.9.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$14,02 R$2,80

5.9.4 88317
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 R$18,24 R$2,42
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

5.9.5 11026
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,22 R$12,69 R$2,77

5.9.6 88278
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$12,66 R$10,12

5.9.7 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C 0,15 29,90 R$24,13 R$721,48

5.9.8 4777
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,88 R$10,43 R$9,17

5.10 96995
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,0815 R$33,62 R$2,74

6 COMP. 006 CPU-PRÓPRIA ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R$36,28

6.1 6081
SINAPI/MT 

INSUMOS
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00 R$29,27 R$29,27

6.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$14,02 R$7,01

7 COMP. 007 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 R$5,60

7.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60

8 COMP. 008 CPU-PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 R$15,78

8.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$17,67 R$1,76

8.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

9 COMP. 009 CPU-PRÓPRIA  REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM M² R$25,23

9.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$17,67 R$1,76

9.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02

9.3 100473
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG
M³ 0,025 R$378,38 R$9,45

10 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN R$81,77

10.1 88248
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,275 R$13,48 R$17,18

10.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41 R$14,02 R$19,76

10.3 89508
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 1,598 R$18,49 R$29,54

10.4 89368
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,10 R$11,82 R$1,18

10.5 122
SINAPI/MT 

INSUMOS
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

11 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN R$90,09

11.1 122
SINAPI/MT 

INSUMOS
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11

11.2 20095
SINAPI/MT 

INSUMOS

CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR

10569)
UN 0,30 R$37,59 R$11,27

11.3 36365
SINAPI/MT 

INSUMOS
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 0,90 R$36,83 R$33,14

11.4 88267
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 R$17,66 R$18,33

11.5 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 R$14,02 R$13,24

12 COMP. 012 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE M² R$24,29

12.1 39174
SINAPI/MT 

INSUMOS
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,20 R$0,73 R$0,14

12.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 R$14,02 R$6,86

12.3 88264
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 R$18,30 R$9,88

12.4 20111
SINAPI/MT 

INSUMOS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,015 R$10,31 R$0,15

12.5 11891
SINAPI/MT 

INSUMOS

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 

CONDUTORES DE 2,5 MM2
M 1,10 R$5,13 R$5,64

12.6 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,002 R$19,99 R$0,03

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

12.7 2673
SINAPI/MT 

INSUMOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,45 R$2,76 R$1,24

12.8 2557
SINAPI/MT 

INSUMOS
CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,10 R$3,57 R$0,35

13 COMP. 013 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO M R$86,64

13.1 38062
SINAPI/MT 

INSUMOS 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)
UN 1,00 R$5,88 R$5,88

13.2 939
SINAPI/MT 

INSUMOS 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M 12,00 R$2,46 R$29,52

13.3 88264
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$18,30 R$36,60

13.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02

13.5 20111
SINAPI/MT 

INSUMOS 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,05 R$10,31 R$0,51

13.6 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,01 R$19,99 R$0,11

14 COMP. 014 CPU-PRÓPRIA

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA 

CONVENCIONAL

R$36,17

14.1 88495
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1,00 R$8,30 R$8,30

14.2 88415
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 M2 1,00 R$1,85 R$1,85

14.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$14,02 R$2,80

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

14.4 7356
SINAPI/MT 

INSUMOS
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,18 R$21,27 R$3,82

14.5 88310
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$18,68 R$7,47

14.6 95305
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 1,00 R$11,93 R$11,93

15 COMP. 015 CPU-PRÓPRIA
PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
R$614,58

15.1 559
SINAPI/MT 

INSUMOS
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3,00 R$34,75 R$104,25

15.2 4777
SINAPI/MT 

INSUMOS
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,71 R$10,43 R$142,99

15.3 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 R$17,58 R$61,53

15.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$14,02 R$70,10

15.5 88317
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 R$18,24 R$45,60

15.6 10932
SINAPI/MT 

INSUMOS

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 

5 CM, H = 2 M
M2 1,10 R$94,99 R$104,48

15.7 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 R$24,13 R$81,31

15.8 11948
SINAPI/MT 

INSUMOS

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO

40 MM
UN 9,00 R$0,48 R$4,32

16 COMP. 016 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) R$5,60

16.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

17 COMP. 017
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM M2 R$25,20

17.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$17,67 R$7,06

17.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60

17.3 87374
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,025 R$501,60 R$12,54

18 COMP. 018
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL M² R$2,72

18.1 90781
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 R$14,93 R$0,08

18.2 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$17,67 R$0,88

18.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$14,02 R$0,70

18.4 1107
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 1,40 R$0,68 R$0,95

18.5 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,00 R$55,46 R$0,11

19 COMP. 019
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO QUADROS DE 3,10 

X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE

M² R$153,82

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

19.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02

19.2 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,04 R$24,13 R$1,03

19.3 21012
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 

KG/M (NBR 5580)
M 0,40 R$72,15 R$28,86

19.4 21015
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M 

(NBR 5580)
M 0,34 R$151,36 R$51,46

19.5 10935
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO2,77 MM 

(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M
M2 1,10 R$43,34 R$47,67

19.6 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$17,58 R$8,79

19.7 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,10 R$19,99 R$1,99

20 COMP. 020
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN R$3.916,94

20.1 7693
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M 

(NBR 5580)
M 13,23 R$239,55 R$3.169,24

20.2 21012
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,

*3,48* KG/M (NBR 5580)
M 2,00 R$72,15 R$144,30

20.3 10999
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00 R$22,26 R$22,26

20.4 7304
SINAPI/MT 

INSUMOS 
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,00 R$51,00 R$51,00

20.5 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$17,67 R$17,67

20.6 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$17,58 R$70,32

20.7 7307
SINAPI/MT 

INSUMOS 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1,00 R$26,66 R$26,66

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

20.8 25931
SINAPI/MT 

INSUMOS 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA

ESMERILHADEIRA 7 "
UN 2,00 R$112,98 R$225,96

20.9 5318
SINAPI/MT 

INSUMOS 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 2,00 R$12,80 R$25,60

20.10 98573
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 M2 1,00 R$53,01 R$53,01

20.11 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,00 R$55,46 R$110,92

21 COMP. 021
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA UN R$4,28

21.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20

21.2 97084
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
M3 0,18 R$0,45 R$0,08

22 COMP. 022
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
BANCO RESERVA UN R$3.753,74

22.1 40598
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 

X 50 MM, E= 3 MM
KG 88,35 R$10,98 R$970,08

22.2 1321
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 54,72 R$10,35 R$566,35

22.3 92580
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M² 7,20 R$54,08 R$389,37

22.4 25007
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL 

DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
M² 7,20 R$55,00 R$396,00

22.5 11002
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 5,00 R$23,17 R$115,85

22.6 25931
SINAPI/MT 

INSUMOS 
DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 20,00 R$28,88 R$577,60

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

22.7 40547
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 1,00 R$19,57 R$19,57

22.8 25957
SINAPI/MT 

INSUMOS 
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 37,16 R$9,67 R$359,33

22.9 25958
SINAPI/MT 

INSUMOS 
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 49,26 R$7,30 R$359,59

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 1698184

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

BARRA DO GARÇAS-MT, 1 de dezembro de 2021
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OBRA:
REFORMA DO CAMPO DE 

FUTEBOL VILA MARIA

ENDEREÇO:
VILA MARIA GOMES -  BARRA 

DO GARÇAS - MT, 78600-000
DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso 25,92%

UN

EMPRESA VALOR CNPJ

Disk Entulho - O Original de 

Barra do Garças                               

(66)999062450

200,00R$        01.041.509/0001-45

Biz Entulho - Locação de 

Caçambas estacionárias                   

(66)992837828

200,00R$        28.060.461/0001-79

Entulhos Obra Limpa                        

(66)992182217
170,00R$        29.516.370/0001-68

TOTAL  R$        200,00 

Barra do Garças - MT,

18/10/2021 JOSÉ - VENDEDOR(A)

18/20/2021 RENILSON  - VENDEDOR(A)

1 de dezembro de 2021

COTAÇÃO 01 caça

DATA CONTATO

18/10/2021 TATIANY - VENDEDOR(A)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

COTAÇÃO

Cotação Página 1 de 1



OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA OBRA:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso nos preços:

CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 3,00%

Seguro+Garantia 0,80%

Risco 0,97%

Despesa Financeira 0,59%

Lucro 6,16%

 Impostos 

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 3,00%  

CPRB* 4,50%

Tributos ( I ) 11,15%

Total 25,92%

Barra do Garças - MT,

COMPOSIÇÃO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

__________________________
LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

1 de dezembro de 2021 CAU A 1698184

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

25,92%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA



OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA OBRA:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso nos 

preços:

Item Discriminação dos serviços Peso (%)

Valor das 

obras/serviços 

(R$)
1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês %

1.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,64% R$ 1.775,48 1.331,61R$        75,00% 443,87R$               25,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

2.0 COBERTURA 10,30% R$ 28.431,71 11.372,68R$      40,00% 11.372,68R$         40,00% 5.686,34R$       20,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

3.0 ESTACIONAMENTO 10,54% R$ 29.111,55 5.822,31R$        20,00% 8.733,47R$           30,00% 5.822,31R$       20,00% 5.822,31R$        20,00% 2.911,16R$       10,00% -R$                  0,00%

4.0 CALÇADAS 9,59% R$ 26.475,89 3.971,38R$        15,00% 5.295,18R$           20,00% 7.942,77R$       30,00% 5.295,18R$        20,00% 3.971,38R$       15,00% -R$                  0,00%

5.0 CANTEIRO 4,34% R$ 11.970,30 2.992,58R$        25,00% 2.992,58R$           25,00% 4.189,61R$       35,00% 1.795,55R$        15,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

6.0 VESTIÁRIO 1 10,00% R$ 27.614,42 -R$                  0,00% -R$                     0,00% 5.522,88R$       20,00% 8.284,33R$        30,00% -R$                 0,00% 13.807,21R$     50,00%

7.0 VESTIÁRIO 2 15,68% R$ 43.289,72 6.493,46R$        15,00% 6.493,46R$           15,00% 8.657,94R$       20,00% 8.657,94R$        20,00% 8.657,94R$       20,00% 4.328,97R$        10,00%

8.0 CAMPO DE FUTEBOL 36,26% R$ 100.116,49 30.034,95R$      30,00% 30.034,95R$         30,00% 30.034,95R$     30,00% 10.011,65R$     10,00% -R$                 -R$                  

9.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2,34% R$ 6.470,20 -R$                  0,00% -R$                     0,00% -R$                 0,00% 3.235,10R$        50,00% 2.588,08R$       40,00% 647,02R$           10,00%

10 SERVIÇOS FINAIS 0,31% R$ 862,09 172,42R$           20,00% 517,25R$               60,00% 172,42R$           20,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

Total simples 100,00% R$ 276.117,85 62.191,39R$      22,52% 65.883,43R$         23,86% 68.029,22R$     24,64% 43.102,05R$     15,61% 18.128,56R$     6,57% 18.783,20R$     6,80%

Total acumulado global 62.191,39R$      22,52% 128.074,82R$       46,38% 196.104,03R$   71,02% 239.206,09R$   86,63% 257.334,65R$   93,20% 276.117,85R$   100,00%

Barra do Garças - MT,

______________________________

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 1698184

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 de dezembro de 2021

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

25,92%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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