ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

ORCAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGCAS - MT, 78600-000

DIMENSOES DA

2
OBRA: 7.798 M

COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W

PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

DATA ELABORACAO
DO ORGAMENTO: 1 de dezembro de 2021
VALOR DO
ORGAMENTO: R$ 276.117,85 DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
A LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
RESPONSAVEL
TECNICO: ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 1698184




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

7.798 M?

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
= p ) VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
1.0 PLACA DE IDENTIFICACAO Subtotal R$ 1.775,48
1.1 | CcOMP.001 |CPU - PROPRIA |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 3,60 RS 391,67 | RS 493,19| RS 1.775,48
2.0 COBERTURA Subtotal R$ 28.431,71
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
COMP.002 | CPU - PROPRIA |[REMOCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO 117,28 RS 7,47 | RS 9,40| RS 1.102,43
SINAPI/MT |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
97650 / , ¢ ! ! m?2 117,28| RS 4,91 | RS 6,18| RS 724,79
COMPOSICOES [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.2 EXECUCAO
SINAPI/MT TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
221 92580 COMPOSICOES ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCL M? 117,28| RS 54,08 | RS 68,09| RS 7.985,59
USO TRANSPORTE VERTICAL.
. TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM
2222 COMP.003 | CPU-PROPRIA T ’ ’ ’ m?2 117,28| RS 64,32 | RS 80,99| RS 9.498,50
LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
223 96485 SINAPI/M:I' FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA [, 80,44| RS 66,53 | RS 83.77| RS 6.738,45
COMPOSICOES [DE FIXACAO. AF_05/2017 P
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
224 100721 COMPOSICOES SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF M? 117,28| RS 16,13 | RS 20,31| RS 2.381,95
01/2020
3.0 ESTACIONAMENTO Subtotal R$ 29.111,55
3.1 PAVIMENTACAO
SINAPI/MT ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
3.1.1 94273 COMPOSICOES PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 61,00| RS 49,00 RS 61,70| RS 3.763,70
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
SINAPI/MT |EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
3.1.2 92404 / ~ ¢ / ! m?2 255,50 RS 76,21 | RS 95,96| RS 24.517,78
COMPOSICOES [DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
A p . VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (RS$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
3.2 PINTURA
SINAPI/MT  |[PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM
3.2.1 102504 / < - & Q ’ ’ M 100,00| RS 6,50 RS 8,18| RS 818,00
COMPOSICOES |APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
3.2.2 102498 Cg:\;‘?g's/l z/gEs PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M2 9,15 RS 1,05| RS 1,32| RS 12,07
4.0 CALCADAS Subtotal RS 26.475,89
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 COMP.004 | CPU-PROPRIA [REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA M? 102,00 RS 32,97| RS 41,51[ RS 4.234,02
4.2 EXECUCAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
SINAPI/MT - 3
421 94273 / T |PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPR’IMENTOX BASE INFERIOR X M 87.00| Rs 49,00] RS 61.70| RS 5.367,90
COMPOSICOES |BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
SINAPI/MT |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
422 94990 / ~ ¢ (CALCADA) - M3 6,20| RS 599,47| RS 754,85| RS 4.681,57
COMPOSICOES |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
123 COMP.005 | cPU-prGPRIA |BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSAO: 1,80X0,60X0,10M| 10,00| RS 968,27| RS  1.219,24| R 12.192,40
CONFECCIONADO EM FORMA METALICA
5.0 CANTEIRO Subtotal RS 11.970,30
SINAPI/MT
5.1 98504 ~__|PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M?2 760,00| RS 11,42| RS 14,38| RS 10.928,80
COMPOSICOES
5.2 COMP. 006 | CPU-PROPRIA |ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R 22,80| RS 36,28| RS 45,68| RS 1.041,50
6.0 VESTIARIO 1 Subtotal RS 27.614,42
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 COMP. 007 | CPU-PROPRIA |[REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) M2 117,25[ RS 5,60 | RS 7,05| RS 826,61
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25[92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
~ . ) VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) B! (RS)
SEM BDI COM BDI
6.1.2 | COMP.008 | CPU-PROPRIA [DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M?2 34,04] RS 15,78 | RS 19,87 RS 676,37
6.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO
SINAPY/MT | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.2.2 87271 composicoes [EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 70,35| R$ 56,88 | RS 71,62| RS 5.038,46
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 _
623 | coMmp.005 | CPU-PROPRIA EESGCl:/II.ARIZA(;AO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = e 34,04 R 25,23 | RS 31,76 RS 108111
SINAPL/MT CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
6.2.4 87642 CoMpOsICOEs [APHICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 34,04| RS 41,36 | RS 52,08| R$ 1.772,80
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
SINAPY/MT | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
6.2.5 87251 COMPOSICOES DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 34,04| RS 39,24 | R$ 49,41 RS 1.681,91
AF_06/2014
6.3 INSTALAGCAO HIDRAULICA
SINAPI/MT ,
6.3.1 34637 INSUMG | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00| RS 246,87 | RS 310,85| RS 310,85
6.3.2 | COMP.010 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN 6,00| RS 81,77 | RS 102,96] RS 617,76
6.3.3 | COMP.011 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN 6,00| RS 90,09 | RS 113,44 RS 680,64
SINAPY/MT | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
6.3.4 95470 ~__|DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 2,00| R$ 238,83 | RS 300,73| R$ 601,46
COMPOSIGOES
0. AF 10/2016
SINAPI/MT _|CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
6.3.5 1030 / ’ ’ ’ UN 2,00| RS 39,99 | RS 50,35 RS 100,70
INSUMO__[INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE i
636 100860 SINAPI/MT |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E N 2,00| RS 78,90 | RS 59,35 RS 198,70
COMPOSICOES |INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.3.7 86884 /M 3 ¢ UND 2,00 R$ 7,46 | RS 9,39| RS 18,78
COMPOSICOES |AF_01/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. ~ B i VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI/MT A i A i A
638 86939 / T [SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO UN 2,00/ RS 31160 | RS 392,48| RS 784,96
COMPOSIGOES [E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
01/2020
SINAPI/MT |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
6.3.9 95544 / , ! ¢ UN 2,00| RS 37,24 | RS 46,89| RS 93,78
COMPOSICOES [AF_01/2020
6.4 INSTALAGAO ELETRICA
6.4.1 COMP. 012 | CPU - PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN 2,00| RS 24,29 [ RS 30,58 RS 61,16
6.4.2 COMP. 013 | CPU - PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN 2,00| RS 86,64 | RS 109,09| RS 218,18
6.5 PINTURA
651 28489 SINAPI/M:I' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS W2 46,90| RS 1146 | RS 14.43| RS 676,76
COMPOSICOES [DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
6.5.2 COMP. 014 | CPU - PROPRIA |DEMAO DE SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAOS m?2 101,73| RS 36,17 | RS 45,54| RS 4.632,55
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL _ _
653 102491 SINAPI/M:I' PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO W2 47.70| RS 1353 | RS 17,03 RS 812,33
COMPOSICOES [FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
6.6 PORTAS EXTERNAS
SINAPI/MT |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
6.6.1 91341 / , - Ao, ¢ M2 3,36| RS 531,42 | RS 669,16 RS 2.248,37
COMPOSICOES [PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
6.6.2 5088 S:EQS"\%T PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 4,00| RS 7,61 | RS 9,58| RS 38,32
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
precos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. - h . VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (RS$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPY/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
6.6.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT m?2 6,72| RS 16,30 | RS 20,52| RS 137,89
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020
6.7 PORTAS INTERNAS
671 91341 SINAPI/M:I' PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM V2 5,40| RS 53142 | RS 669,16 RS 361346
COMPOSICOES [PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI/MT [JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
6.7.2 12032 / Q N ’ G 6,00| R$ 62,07 | RS 78,15| RS 468,90
INSUMO _|CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
SINAPY/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
6.7.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M2 10,80| RS 16,30 | RS 20,52| RS 221,61
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
7.0 VESTIARIO 2 Subtotal RS 43.289,72
7.1 SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 97663 Cg:\;‘?g's/l z/gEs REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00| R$ 7,92 | RS 9,97| R$ 49,85
SINAPI/MT -
7.1.2 97644 COMPOS/I COES REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00| RS 593 | R$ 7,46| RS 59,68
713 97633 SINAPI/M:I' DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM w2 138.93| R 1457 | Rs 18,34| R 254803
COMPOSICOES [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7.1.4 COMP. 016 |CPU - PROPRIA |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGCAO) M2 52,86 RS 560 | RS 7,05| R$ 372,69
7.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
SINAPI/MT  |(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS
7.2.1 94438 / ~ ( ) - ! - M2 43,68| RS 33,68 | RS 42,40| RS 1.852,03
COMPOSICOES [MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAQ. AF 11/2014
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
A p . VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (RS$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
7.2.2 87260 / ~ i ) M2 43,68| RS 104,36 | RS 131,41| RS 5.739,98
COMPOSICOES [45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
B REGULARIZAGAO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10
7.2.3 COMP. 017 |CPU - PROPRIA & ¢ ! ¢ M2 90,53| R$ 25,20 [ RS 31,73| RS 2.872,54
(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM
SINAPY/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.2.4 87271 COMPOSICGES EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 90,53( RS 56,88 | RS 71,62| RS 6.483,83
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
7.3 INSTALAGCAO HIDRAULICA
SINAPI/MT }
7.3.1 34637 INSUMO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00{ RS 246,87 | RS 310,85| RS 310,85
7.3.2 COMP. 010 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN 8,00| R$ 81,77 | RS 102,96| R$ 823,68
7.3.3 COMP. 011 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN 8,00| RS 90,09 | RS 113,44| R$ 907,52
SINAPY/MT VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
7.3.4 95470 ~__|DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 4,00( RS 238,83 | RS 300,73| RS 1.202,92
COMPOSICOES
0. AF 10/2016
SINAPI/MT [CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
7.3.5 1030 / ’ ’ ¢ UN 4,00| RS 39,99 [ RS 50,35| RS 201,40
INSUMO__ [INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE _
136 100860 SINAPI/M:I' CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E UN 2,00| RS 7890 | RS 99,35/ RS 198,70
COMPOSICOES [INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.3.7 86884 / , Y ¢ UND 4,00| RS 7,46 | RS 9,39| R$ 37,56
COMPOSICOES |AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI/MT  |SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO
7.3.8 86939 / ’ UN 2,00| RS 311,69 | RS 392,48| RS 784,96

COMPOSICOES

E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
01/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25[92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
) _ . ) VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) B! (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
7.3.9 95544 /M ’ ¢ UN 4,00[ RS 37,24 | RS 46,89| RS 187,56
COMPOSICOES |AF_01/2020
7.4 INSTALACAO ELETRICA
7.4.1 | compP.012 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN 2,00] RS 24,29 | RS 30,58| RS 61,16
7.4.2 | coMP.013 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN 2,00] RS 86,64 | RS 109,09] RS 218,18
7.5 PINTURA
251 28489 SINAPI/MT | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 61,88 RS 1146 | RS 14,43 RS £92,92
COMPOSICOES |DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
7.52 | COMP.014 | CPU-PROPRIA |DEMAO DE SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAOS M2 115,20| R$ 36,17 | R$ 45,54| R$ 5.246,20
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL _ _
253 102491 SINAPI/MT |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACRO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 2 52,35 RS 13,53 | RS 17,03 R 891,52
COMPOSICOES [FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
7.6 PORTAS EXTERNAS
SINAPI/MT _|PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
7.6.1 91341 /M . GAO, FIXAG M2 7,56| RS 531,42 | R$ 669,16| RS 5.058,84
COMPOSICOES |[PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
7.6.2 5088 S:ZQS"\%T PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 4,00[ RS 7,61 | RS 9,58| R$ 38,32
sINAPl/MT |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.6.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M2 7,56 RS 16,30 | R$ 20,52| R$ 155,13
ADO EM OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020
7.7 PORTAS INTERNAS
271 91341 SINAPI/MT ~|PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACRO COM "2 7.02| R 53142 | RS 669,16 RS 5.299,74
COMPOSICOES |PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
SINAPI/MT |JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
7.7.2 12032 / Q @ ’ JG 6,00| R$ 62,07 | RS 78,15| RS 468,90
INSUMO __|CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25’92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
- p ) VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.7.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M? 15,84| RS 16,30 | RS 20,52| RS 325,03
ADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF 01/2020
8.0 CAMPO DE FUTEBOL Subtotal R$ 100.116,49
8.1 MANUTENCAO DO CAMPO
COMPOSICAO - -
8.1.1 COMP. 018 PROPRIA DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZACAO DE CAL M 457,00 RS 2,72| RS 3,42| RS 1.562,94
COMPOSICAO ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE
8.1.2 COMP. 019 PROPRIA ACO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO Mm?2 342,45| RS 153,82 RS 193,69 RS 66.329,14
__|QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE
8.1.3 COMP. 020 cox{gc;sgliAo TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN 2,00 RS 3.916,94| RS  4.932,21| RS 9.864,42
ORSE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M
8.1.4 1928 / / ’ ’ ’ ’ e PAR 1,00| RS 334,54| RS 421,25| RS 421,25
INSUMOS _ |(COD.2016)
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.1.5 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 9,61 RS 16,30| RS 20,52| RS 197,16
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
8.2 BANCO DE RESERVA
8.2.1 PISO
COMPOSICAO - - .
8.2.1.1 | COMP.021 PROPRIA REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA M? 32,00| RS 4,28 RS 5,38| RS 172,16
8212 94990 SINAPI/M:I' EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETC~) COM CONCRETO MOLDADO IN W 2,24| RS 599,47| RS 754,85 RS 1.690,86
COMPOSICOES |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
8.2.2 BANCO
COMPOSICAO
8.2.2.1 | COMP. 022 & BANCO DE RESERVA, CONFORME PROJETO UN 4,00 RS 3.753,74| RS  4.726,71| RS 18.906,84

PROPRIA
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 25[92%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
~ p ) VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) B! (RS)
SEM BDI COM BDI
sINAPl/MT |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.2.2.2 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M2 39,54| RS 16,30 | RS 20,52| RS 811,37
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
8.2.3 INFRAESTRUTURA
8231 9653 SINAPI/MT [ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE e 0,25 R 63,30 | RS 50,33 R 20,08
COMPOSICOES |[FORMA. AF_06/2017
SINAPI/MT |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS
8.2.3.2 96619 /M1 ’ ’ M2 0,63| RS 23,24 | RS 29,26| RS 18,28
COMPOSICOES |ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ]
6233 92965 SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA L) - PREPARO [ . 0,25 R 387,53 | RS 487,97| R 121,99
COMPOSICOES [MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
9.0 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Subtotal RS 6.470,20
SINAPI/MT
9.1 90777 COMPOS/ICC)ES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,23| RS 80,15 | RS 100,92| R$ 3.151,73
SINAPI/MT
9.2 90780 ~__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,54| RS 29,77| R$ 37,48| RS 3.318,47
COMPOSICOES
10.0 SERVICOS FINAIS Subtotal RS 862,09
SINAPI/MT -
10.1 99802 COMPOS/I(;C)ES LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 77,72| RS 0,35| RS 0,44| RS 34,19
SINAPI/MT A ]
10.2 99803 COMPOSICOES LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 77,72| RS 0,56| RS 0,70[ RS 54,40
SINAPI/MT
10.3 99811 ~__|LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 6,20| RS 2,31| RS 2,90| RS 17,98
COMPOSICOES
10.4 | cotackoo1l COTACAO  |RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 M3 3,00| RS 200,00 | RS 251,84| R$ 755,52
Custo TOTAL com BDl incluso [RS 276.117,85 |
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA OBRA:  |7.798 M?
COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
zllllczss:er incluso nos 25.92%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE UNI:::E‘)O(RS) UNI‘I")I;{:ICOO(RS) VALOBR;:;Q;' com
SEM BDI COM BDI

O valor do orgamento base para a obra é
de:

DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Barra do Gargas - MT, 1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 1698184
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
i - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE i
UNITARIO TOTAL
1 COMP.001 CPU-PROPRIA |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 R$391,67
SINAPI/MT PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
11 35274 / o ’ ’ M 4,00 R$28,92 R$115,68
INSUMOS EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1.2 4512 Slll\’I\IS'TJPI\ljg/IST SARRAFO *2,5 X 5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 R$1,97 R$1,97
SINAPI/MT
13 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$17,48 R$17,48
COMPOSICOES
SINAPI/MT
1.4 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$14,02 R$28,04
COMPOSICOES
SINAPI/MT
1.5 5075 INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 R$23,35 RS$3,50
* * *
16 4813 SINAPI/MT PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 M2 1,00 R$225,00 R$225,00
INSUMOS X1,125* M
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
2 COMP.002 CPU-PROPRIA |REMOCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO M2 R$7,47
SINAPI/MT
2.1 88323 ~ TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$18,74 R$1,87
COMPOSICOES
2.2 88316 SINAPI/M~T SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60
COMPOSICOES
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
i - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE i
UNITARIO TOTAL
A TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA -
3 COMP.003 CPU-PROPRIA ~ m? R$64,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.1 131 SIII\’I\ISAUPI\ZZIST ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 0,004 R$34,22 R$0,13
SINAPI/MT
3.2 25007 INSUMOS TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA M2 1,00 RS$55,00 RS$55,00
SINAPI/MT R
3.3 4299 INSUMOS PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 1,00 RS$1,25 R$1,25
SINAPI/MT
34 88323 / ~ FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA H 0,20 R$18,74 RS$3,74
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3.5 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20
COMPOSICOES
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
4 COMP.004 CPU-PROPRIA REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA Mm? R$32,97
SINAPI/MT
4.1 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20
COMPOSICOES ] _ ]
42 91277 SINAPI/M~T PLACA VIBRATOI?IA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN CHP 3,00 R$9,59 R$28,77
COMPOSICOES |(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
. BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSAO: 1,80X0,60X0,60M
5 COMP.005 CPU-PROPRIA p UN R$968,27
CONFECCIONADO EM FORMA METALICA
SINAPI/MT
5.1 88309 / ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 R$17,67 R$12,36
COMPOSICAO
SINAPI/MT GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO CARGA
5.2 91633 COMPOSICAO 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, H 0,25 R$110,73 R$27,68
POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERACAO
SINAPI/MT
53 39397 INSUM/OS DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 0,06 R$12,86 R$0,77
5.4 94975 SINAPI/M:I' CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - e 0,03 R$372,11 R$12,65
COMPOSICAO _[PREPARO MANUAL.

CPU-Composigao de Prego Unitario-DESONERADO Pagina 2 de 12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
- PRECO VALOR
ITEM coDIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE s
UNITARIO TOTAL
55 AGO CA-50 @ 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE
' FERRAGENS NAS FORMAS, APRA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES
55.1 92792 SINAPI/M~T CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 0,70 RS15,56 R$10,89
COMPOSICOES [EXCETO LAJES. AF_12/2015
SINAPI/MT CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
5.5.2 92795 / o ¢ ’ ’ ’ ’ KG 0,70 R$12,70 RS$8,89
COMPOSICOES |EXCETO LAJES. AF_12/2015
* ()*
55.3 39315 SINAPI/MT ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA UN 0,40 RS0,34 RS0,13
INSUMOS FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
SINAPI/MT ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
5.5.4 39017 / / ’ ’ UN 0,40 RS0,21 R$0,08
INSUMOS *4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5.5.5 43132 S;:L\'QJP’\IZQAST ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,20 R$19,99 R$3,99
SINAPI/MT
5.5.6 88245 o ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$17,58 R$14,06
COMPOSICOES
SINAPI/MT
5.5.7 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$14,02 R$11,21
COMPOSICOES
SINAPI/MT PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
5.6 102491 / ~ ’ ¢ ’ ’ M2 1,89 R$13,53 R$25,57
COMPOSICAO _|PREPARADOR.
5.7 93358 Cglh’\/llﬁgls/:\él;f\ro ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,15 R$55,46 R$8,15
SINAPI/MT CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
5.8 94971 / ~ - ’ ¢ 32,7 / / ) M3 0,18 R$384,67 RS$69,24
COMPOSICAO _[PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
5.9 FORMA METALICA PLANA PARA PRE-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE ACO, 120 USOS
SINAPI/MT GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS
59.1 83765 / o ’ ! KG 0,13 R$81,72 R$10,86
COMPOSICOES |COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
5.9.2 546 Slll\’I\ISAUPl\ljg/IST BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,02 R$13,60 R$0,24
SINAPI/MT
59.3 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$14,02 R$2,80
COMPOSICOES
SINAPI/MT
594 88317 ~ SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 R$18,24 RS$2,42
COMPOSICOES
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

~ - PRE VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  [ESPECIFICAGAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE ’CO 0
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
5.9.5 11026 INSUMOS CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,22 R$12,69 R$2,77
SINAPI/MT .
5.9.6 88278 COMPOSICOES MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$12,66 R$10,12
SINAPI/MT
5.9.7 10997 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C 0,15 29,90 R$24,13 R$721,48
SINAPI/MT " "
5.9.8 4777 INSUMOS CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4 KG 0,88 R$10,43 R$9,17
SINAPI/MT
5.10 96995 ~ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,0815 R$33,62 RS$2,74
COMPOSICAO
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
6 COMP. 006 CPU-PROPRIA |ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R$36,28
SINAPI/MT
6.1 6081 INSUI\ZOS ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00 R$29,27 R$29,27
SINAPI/MT
6.2 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$14,02 R$7,01
COMPOSICAO

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

7 COMP. 007 CPU-PROPRIA |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 R$5,60
SINAPI/MT
7.1 88316 / - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60
COMPOSICAO
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
8 COMP. 008 CPU-PROPRIA |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 R$15,78
8.1 88309 SINAP'/MI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$17,67 RS$1,76
COMPOSICAO
SINAPI/MT
8.2 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02
COMPOSICAO

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
A o PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  [ESPECIFICAGAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE P
UNITARIO TOTAL
9 COMP. 009 CPU-PROPRIA REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM Mm? R$25,23
SINAPI/MT
9.1 88309 / ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$17,67 R$1,76
COMPOSICAO
SINAPI/MT
9.2 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02
COMPOSICAO
SINAPI/MT ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
9.3 100473 / ~ ¢ ( ) m3 0,025 R$378,38 R$9,45
COMPOSICAO _[COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
10 COMP. 010 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN R$81,77
SINAPI/MT .
10.1 88248 COMPOSICAO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,275 R$13,48 R$17,18
SINAPI/MT
10.2 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41 R$14,02 R$19,76
COMPOSICOES
SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.3 89508 / ~ M 1,598 R$18,49 R$29,54
COMPOSICOES |ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
10.4 89368 / o ~ UN 0,10 R$11,82 RS1,18
COMPOSICOES |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
SINAPI/MT
10.5 122 INSUMOS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
- PRECO VALOR
ITEM c6DIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE s
UNITARIO TOTAL
11 COMP. 011 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN R$90,09
SINAPI/MT
11.1 122 INSUMOS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11
SINAPI/MT CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
11.2 20095 / ( UN 0,30 R$37,59 R$11,27
INSUMOS 10569)
SINAPI/MT
11.3 36365 INSUMOS TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 0,90 R$36,83 R$33,14
SINAPI/MT .
11.4 88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 R$17,66 R$18,33
COMPOSICOES
SINAPI/MT
11.5 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 R$14,02 R$13,24
COMPOSICOES
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
12 COMP. 012 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE m? R$24,29
SINAPI/MT
12.1 39174 INSUMOS BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,20 RS$0,73 RS0,14
SINAPI/MT
12.2 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 R$14,02 RS$6,86
COMPOSICOES
SINAPI/MT
12.3 88264 o ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 R$18,30 RS9,88
COMPOSICOES
SINAPI/MT
12.4 20111 INSUMOS FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,015 R$10,31 R$0,15
SINAPI/MT CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2
12.5 11891 / ’ ’ ’ ’ /0, ’ M 1,10 RS5,13 RS5,64
INSUMOS CONDUTORES DE 2,5 MM2
SINAPI/MT
12.6 43132 INSUMOS ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,002 R$19,99 RS0,03
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7798 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM c6DIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREFO VALOR
UNITARIO TOTAL

SINAPI/MT .

12.7 2673 INSUMOS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,45 RS2,76 RS1,24

12.8 2557 SINAPI/MT CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,10 RS$3,57 R$0,35
INSUMOS
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021

13 COMP. 013 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIAGAO M R$86,64

SINAPI/MT INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
131 38062 / ’ ’ ( UN 1,00 R$5,88 RS5,88

INSUMOS SUPORTE + MODULO)

SINAPI/MT FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO

13.2 939 M 12,00 RS$2,46 R$29,52
INSUMOS ___|NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI/MT
13.3 88264 N ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$18,30 R$36,60
COMPOSICOES
SINAPI/MT
13.4 88316 ~_ |SERVENTE cOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02
COMPOSICOES
SINAPI/MT
13.5 20111 INsUMOs |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,05 R$10,31 R$0,51
SINAPI/MT
13.6 43132 NsUMOs | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,01 R$19,99 R$0,11

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE

14 COMP. 014 CPU-PROPRIA |SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAOS DE TINTA ACRILICA R$36,17
CONVENCIONAL
SINAPI/MT - P -
141 88495 ~ APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,00 R$8,30 R$8,30
COMPOSICOES
SINAPI/MT - .
14.2 88415 COMPOSICOES APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 M2 1,00 R$1,85 R$1,85
SINAPI/MT
14.3 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$14,02 R$2,80
COMPOSICOES
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

~ - PRE VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  [ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE ’CO 0
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
14.4 7356 INSUM/OS TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,18 R$21,27 RS$3,82
SINAPI/MT
14.5 88310 / o PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$18,68 RS7,47
COMPOSICOES
SINAPI/MT p ~ ~
14.6 95305 ~ TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 1,00 R$11,93 R$11,93
COMPOSICOES
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
z PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
15 COMP. 015 CPU-PROPRIA ¢ R$614,58
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
SINAPI/MT
15.1 559 INSUI\ZOS BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3,00 R$34,75 R$104,25
SINAPI/MT
15.2 4777 INSUI\ZOS CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,71 R$10,43 R$142,99
SINAPI/MT
15.3 88315 ~ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 R$17,58 R$61,53
COMPOSICOES
SINAPI/MT
15.4 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$14,02 R$70,10
COMPOSICOES
SINAPI/MT
15.5 88317 COMPOSICOES SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 R$18,24 R$45,60
SINAPI/MT TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X
15.6 10932 / Q / ( ) M2 1,10 R$94,99 R$104,48
INSUMOS 5CM,H=2M
SINAPI/MT
15.7 10997 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 R$24,13 R$81,31
SINAPI/MT PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
15.8 11948 / / UN 9,00 RS0,48 RS4,32
INSUMOS 40 MM
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
16 COMP. 016 CPU-PROPRIA |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) R$5,60
16.1 88316 SINAPI/M:I' SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60
COMPOSICOES
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
. - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE i
UNITARIO TOTAL
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
COMPOSICAO - P
17 COMP. 017 PROPRIA REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM M2 R$25,20
SINAPI/MT
17.1 88309 o PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$17,67 R$7,06
COMPOSICOES
SINAPI/MT
17.2 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$14,02 R$5,60
COMPOSICOES
SINAPI/MT ARGAMASSA TRAGO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO
17.3 87374 / - ¢ ( ) ’ M3 0,025 R$501,60 R$12,54
COMPOSICOES |PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
COMPOSIGAO ~ ~
18 COMP. 018 PR(")PRI(;-\ DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZACAO DE CAL m? R$2,72
SINAPI/MT
18.1 90781 ~ TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 R$14,93 RS$0,08
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.2 88309 / ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$17,67 RS0,88
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.3 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$14,02 RS$0,70
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.4 1107 INSUMOS CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 1,40 RS0,68 RS0,95
SINAPI/MT ~
18.5 93358 COMPOSICOES ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 0,00 R$55,46 RS0,11
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
COMPOSICAO ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE ACO
19 COMP. 019 PROPRIA GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO QUADROS DE 3,10 Mm? R$153,82
X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7798 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CODIGO REFERENCIA  |ESPECIFICAGCAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREFO VALOR
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
19.1 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$14,02 R$14,02
COMPOSICOES
SINAPI/MT
19.2 10997 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,04 RS$24,13 RS$1,03
SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*
19.3 21012 / ’ ! (11/27), ! T M 0,40 R$72,15 R$28,86

INSUMOS KG/M (NBR 5580)

[ — * *
19.4 21015 SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M M 0,34 R$151,36 R$51,46
INSUMOS (NBR 5580)

SINAPI/MT TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FI02,77 MM

19.5 10935 M2 1,10 R$43,34 R$47,67
INSUMOS (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X7,5CM,H=2 M
19.6 88315 S'NAP'/MI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$17,58 R$8,79
COMPOSICOES
SINAPI/MT
19.7 88316 COMPOS/I COES ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,10 R$19,99 R$1,99
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
MPOSICA
20 COMP. 020 COPRC')?’T%EL\ 0 TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN R$3.916,94
" - * *
0.1 7693 SINAPI/MT  |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M M 13,23 R$239.55 | R$3.169,24
INSUMOS (NBR 5580)
SINAPI/MT  |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,
20.2 21012 / (11/27) M 2,00 R$72,15 R$144,30
INSUMOS *3,48* KG/M (NBR 5580)
SINAPI/MT
20.3 10999 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00 R$22,26 R$22,26
SINAPI/MT
20.4 7304 INSU M/ 05 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,00 R$51,00 R$51,00
SINAPI/MT
20.5 88309 ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$17,67 R$17,67
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20.6 88315 I, SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$17,58 R$70,32
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20.7 7307 INSUMOS FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1,00 R$26,66 R$26,66
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
i - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE i
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
20.8 25931 / UN 2,00 R$112,98 R$225,96
INSUMOS ESMERILHADEIRA 7 "
SINAPI/MT
20.9 5318 INSUMOS SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 2,00 R$12,80 R$25,60
SINAPI/MT ~ ~ .
20.10 98573 COMPOSICOES PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 M2 1,00 R$53,01 RS$53,01
20.11 93358 COSII\/’\IIPAOPIS/IL\;/I(;ES ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,00 R$55,46 R$110,92
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
COMPOSICA - ~ 3
21 COMP. 021 OPRC')?’SRIC,:A 0 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA UN R$4,28
SINAPI/MT
211 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$14,02 R$4,20
COMPOSICOES
SINAPI/MT COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS
21.2 97084 / - ¢ . ¢ ! M3 0,18 RS0,45 R$0,08
COMPOSICOES |TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
22 COMP. 022 COMPOSICAO BANCO RESERVA UN R$3.753,74
PROPRIA
SINAPI/MT PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127
221 40598 / ( ) ’ ! ! KG 88,35 R$10,98 R$970,08
INSUMOS X50 MM, E=3 MM
22.2 1321 SIII\II\ISAUPI\ZQAST CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 54,72 R$10,35 R$566,35
SINAPI/MT TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
22.3 92580 COMPOSICOES DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m?2 7,20 R$54,08 R$389,37
AF_07/2019
924 25007 SINAPI/MT TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL M2 720 RS55,00 R$396,00
INSUMOS DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
SINAPI/MT
225 11002 INSUIVI/OS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 5,00 R$23,17 R$115,85
SINAPI/MT R
22.6 25931 INSUMOS DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) UN 20,00 R$28,88 R$577,60

CPU-Composigao de Prego Unitario-DESONERADO Pagina 11 de 12



— ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7798 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CODIGO REFERENCIA  |ESPECIFICAGCAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREFO VALOR
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
22.7 40547 INSUMOS PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 1,00 R$19,57 R$19,57
22.8 25957 Slll\’I\ISAlJP’\ljg/IST MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 37,16 R$9,67 R$359,33
SINAPI/MT
22.9 25958 INSUIVI/OS AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 49,26 R$7,30 R$359,59

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021

BARRA DO GARGAS-MT, 1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 1698184
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Cotacao

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gar¢as MT — CEP 78.600-000

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE

FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA
DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE:
BDI aserincluso 25,92%
COTACAO
COTAGAO 01 caca UN
DATA EMPRESA VALOR CNPJ CONTATO
Disk Entulho - O Original de
18/10/2021 Barra do Gargas RS 200,00 01.041.509/0001-45 TATIANY - VENDEDOR(A)
(66)999062450
Biz Entulho - Locagdo de
18/10/2021 Cagambas estaciondrias RS 200,00 28.060.461/0001-79 JOSE - VENDEDOR(A)
(66)992837828
18/20/2021 Entulhos Obra Limpa RS 170,00 29.516.370/0001-68  |RENILSON - VENDEDOR(A)
(66)992182217
TOTAL RS 200,00

Barra do Gargas - MT,

1 de dezembro de 2021

Pagina 1 de 1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

COORDENADAS:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos pregos:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
7.798 M?

15°53'35"S E 052°19'55"W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA

25,92%

COMPOSICAO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS IND

IRETAS

CONFORME ACORDAO 2622/2013 VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Descrigdo Despesas % CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 15,00%
Administragéo Central (AC) 3.00% CONSTRUCAO DERODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 20.97% | 2423%
s G i 0.80% CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. RSN [F— p—
eguro+Larantia :00% COILETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS “hibse | 2hifdm | Sl
Risco 0,97% CONSTRUCAO EMANUTENCAO DEESTACOES EREDES | oo | cor0 | 5o gco,
Despesa Financeira 0,59% DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FLETRICA pooan U | SLA0A
Lucro 6.16% OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIALS 22.50% | 27.48% | 30.95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%
M DEGBRA ADMINISTRACAO CENTRAL SECIRO + GARANTIA RECO
COFINS 3,00% _ " ES_ 1°Quartil | Meédio |3*Quartil | 1°Quartil | Mo | 3°Quartil | 1°Quartil | Médio | 3° Quartil
o COMSTRUCAD DE EDIFICION 3008 | 400% | 55006 | 0S0% | 080% | I00% | 0978 | 127% | 127%
P|S 0'65 A) (QNS'EIICL:\O DERODOVIAS EFERROVIAS 3800 401% 467% 03206 0400 0.74% 0,50% 056% 097%
ISS 3,00% CONSTRUGAO DE REDES DEARASTECIMENTO
[DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 3430 493% 6,71% 0.18% 4904 0,758 1,009 13004 1.74%
CPRB* 4,50% COMNSTRUGOES CORRELATAS
(COMNSTRIUCAO EMANUTENCAODEESTACOES
ERE)ESDED]STRE!L'IC;&O DEEERGA 519% 591% 793 0.250% 0.51% 0560 1,00%% 148% 197%
Tributos (1) 11,15% ELETRICA
Total 25 92% OERAS PORTUARIAS MARITMASEFLUNIAIS | 400% | 552% | 785% | 081% | 122% | 199% | 146% | 23286 | 316%
y ()
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
(1+(AC+S+R+GH(1+DF){1+L
BDI = [ ! - ;)( HIHE) 1}:100 HEOSDEOHE 1°Quartil | Médio | 3° Quartil | I° Quartil | Médio | 3° Quartil
(= CONSTRUGAQ DE EDIFICIOS 0500 | 1.23% | 1.39% 6.16% T40% | 896%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 102% | 1L11% | 121% | 664% | 730% | 8.69%
Brque: CONSTRUGAD DE REDES DE ABASTECIMENTO
e e rateiin-da aiiminicteacia:contral DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 004% | 099% | 117% | 674% | 5.04% | 940%
AC ¢ a taxa de rateio da ad 111.1115113(,260 central: CDNSTRUC@E‘SCORREATAS
g ; CONSTRUGAQ E MANUTENCAO DE ESTACOES
§ ¢ uma taxa representativa de seguros: E REDES DE DISTRIBUIGAC DE ENERGIA 1.01% | 107% | 1,11% 8.00% 8.31% 9,51%
; ; ; ELETRICA
R corresponde aos riscos ¢ imprevistos: OBRAS PORTUARIAS MARITIMAS EFLUVIAIS | 094% | 1,02% | 133% | 704% | 840% | 1043%

G € a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde 4 remuneracdo bruta do construtor:

Figura 57 — Parametros referenciais das rubnicas que compdem o BDI (fonte

- Acordie 2.622/2013 — Plenano).

LOHRANA JOSEFA DOS SAN10S

ARQUITETA E URBANISTA

T ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins. CPRB ¢ 1ISS)

Barra do Gargas - MT,

1 de dezembro de 2021

CAU A 1698184




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - DESONERADA
:Ir);;:::er incluso nos 25,92%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Valor das
Item Discriminag3o dos servigos Peso (%) | obras/servicos 12 més % 22 més % 32 més % 4° més % 52 més % 62 més %
(R$)
1.0 PLACA DE IDENTIFICAGAO 0,64% RS 1.775,48| RS 1.331,61 | 75,00% | RS 443,87 | 25,00% | RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
2.0 COBERTURA 10,30% RS 28.431,71| RS 11.372,68 | 40,00% | RS 11.372,68 | 40,00% | RS 5.686,34 20,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
3.0 ESTACIONAMENTO 10,54% R$29.111,55| RS 5.822,31 | 20,00% | RS 8.733,47 | 30,00% | RS 5.822,31 20,00% RS 5.822,31 20,00% RS 291116 10,00% RS - 0,00%
4.0 CALCADAS 9,59% RS 26.475,89| RS 3.971,38 | 15,00% | RS 5.295,18 | 20,00% | RS 7.942,77 30,00% RS  5.295,18 20,00% RS 3.971,38 15,00% RS - 0,00%
5.0 CANTEIRO 4,34% R$11.970,30| RS 2.992,58 | 25,00% | RS 2.992,58 | 2500% | RS 4.189,61 35,00% RS  1.795,55 15,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
6.0 VESTIARIO 1 10,00% RS 27.614,42| RS - 0,00% | RS - 0,00% RS 5.522,88 20,00% RS 8.284,33 30,00% RS - 0,00% RS 13.807,21 | 50,00%
7.0 VESTIARIO 2 15,68% RS 43.289,72| RS 6.493,46 | 15,00% | RS 6.493,46 | 1500% | RS 8.657,94 20,00% RS 8.657,94 20,00% RS 8.657,94 20,00% RS  4.328,97 | 10,00%
8.0 CAMPO DE FUTEBOL 36,26%| RS 100.116,49] RS 30.034,95 | 30,00% | RS 30.034,95 | 30,00% | RS 30.034,95 30,00% RS 10.011,65 10,00% RS - RS -
9.0 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2,34% RS 6.470,20| RS - 0,00% | RS - 0,00% RS - 0,00% RS  3.235,10 50,00% RS 2.588,08 40,00% RS 647,02 | 10,00%
10 SERVICOS FINAIS 0,31% RS 862,09| RS 172,42 | 20,00% | RS 517,25 | 60,00% | RS 172,42 20,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
Total simples 100,00% | RS 276.117,85 | RS 62.191,39 | 22,52% | RS 65.883,43 | 23,86% | RS 68.029,22 24,64% R$ 43.102,05 15,61% R$ 18.128,56 6,57% RS 18.783,20 | 6,80%
Total acumulado global RS 62.191,39 | 22,52% | RS 128.074,82 | 46,38% | RS 196.104,03 71,02% RS 239.206,09 86,63% RS 257.334,65 93,20% RS 276.117,85 | 100,00%

Barra do Gargas - MT,

Cronograma fisico-financeiro

1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 1698184
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