ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

ORCAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGCAS - MT, 78600-000

DIMENSOES DA

2
OBRA: 7.798 M

COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W

PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA

DATA ELABORA(}AO
DO ORGAMENTO: 1 de dezembro de 2021
VALOR DO
ORGAMENTO: R$ 266.701,07 DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
RESPONSAVEL LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

TECNICO:

ARQUITETA E URBANSITA




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

7.798 M?

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. ~ p . VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
1.0 PLACA DE IDENTIFICACAO Subtotal R$ 1.713,31
1.1 | CcOMP.001 |CPU - PROPRIA |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 3,60 RS 397,10 | RS 475,92| RS 1.713,31
2.0 COBERTURA Subtotal R$ 27.725,96
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
COMP.002 | CPU - PROPRIA |[REMOCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO 117,28 RS 8,37 | RS 10,03| R$ 1.176,31
SINAPI/MT |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
97650 / , ¢ ! ! m?2 117,28| RS 5,50 | RS 6,59| RS 772,87
COMPOSICOES [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.2 EXECUCAO
SINAPI/MT TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
221 92580 COMPOSICOES ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCL M? 117,28| RS 54,60 | RS 65,43| RS 7.673,63
USO TRANSPORTE VERTICAL.
. TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM
2222 COMP.003 | CPU-PROPRIA T ’ ’ ’ m?2 117,28| RS 65,29 | RS 78,25| RS 9.177,16
LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
223 96485 SINAPI/M:I' FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA [, 80,44| RS 67.40 | RS 80,77| RS 6.497.13
COMPOSICOES [DE FIXACAO. AF_05/2017 P
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
224 100721 COMPOSICOES SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF M? 117,28| RS 17,28 | RS 20,71| RS 2.428,86
01/2020
3.0 ESTACIONAMENTO Subtotal R$ 28.237,72
3.1 PAVIMENTACAO
SINAPI/MT ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
3.1.1 94273 COMPOSICOES PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 61,00| RS 50,52| RS 60,54| RS 3.692,94
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
SINAPI/MT |EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
3.1.2 92404 / ~ ¢ / ! m?2 255,50 RS 77,31 | RS 92,65| RS 23.672,07
COMPOSICOES [DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
3.2 PINTURA

Planilha orgamentaria

Péagina 1 de 10




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. - h . VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT  [PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM
3.2.1 102504 / < - & Q ’ ’ M 100,00| RS 7,18 RS 8,60 RS 860,00
COMPOSICOES |APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
3.2.2 102498 S'NAP'/MI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M2 9,15 RS 1,16] RS 1,39| RS 12,71
COMPOSICOES
4.0 CALCADAS Subtotal RS 22.379,48
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 COMP.004 | CPU-PROPRIA |[REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA M? 102,00| RS 6,08 RS 7,28| RS 742,56
4.2 EXECUCAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
SINAPI/MT - 3
421 94273 / i PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPR’IMENTOX BASE INFERIOR X M 87.00| Rs 50,52| RS 60,54 RS 5.266,98
COMPOSICOES |BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
SINAPI/MT |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
422 94990 / ~ ¢ (CALCADA) - M3 6,20 RS 623,67| RS 747,46| RS 4.635,74
COMPOSICOES |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
123 COMP.005 | CPU-PROPRIA BANCO DE CONCRETO PRE—MOLE{ADO, SEM ENCOSTO, DIMENSAO: 1,80X0,60X0,10M UN 10,00 Rs 979,08| RS  1.173,42| RS 11.734,20
CONFECCIONADO EM FORMA METALICA
5.0 CANTEIRO Subtotal RS 11.714,26
SINAPI/MT
5.1 98504 ~__|PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M?2 760,00| RS 11,75| RS 14,08| RS 10.700,80
COMPOSICOES
5.2 COMP. 006 | CPU-PROPRIA |ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R 22,80| RS 37,09] RS 44,45| RS 1.013,46
6.0 VESTIARIO 1 Subtotal R$ 27.368,03
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 COMP. 007 | CPU-PROPRIA |[REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) M2 117,25[ RS 6,26 | RS 7,50 RS 879,37
6.1.2 COMP. 008 | CPU-PROPRIA |[DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 34,04| RS 17,63 | RS 21,12| RS 718,92
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
~ . ) VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) B! (RS)
SEM BDI COM BDI
6.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO
SINAPY/MT | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.2.2 87271 composicoes [EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 70,35| R$ 59,35 | RS 71,13[ RS 5.003,99
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 _
623 | comp.005 | CPU-PROPRIA EESGCl:/II.ARIZA(;AO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = e 34,04 R 27,22 | RS 32,62 RS 111038
SINAPL/MT CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
6.2.4 87642 CoMPOsICOEs [APHICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 34,04| RS 43,14 | RS 51,70| R$ 1.759,86
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
SINAPY/MT | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
6.2.5 87251 COMPOSICOES DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 34,04| RS 40,05 | RS 47,99| RS 1.633,57
AF_06/2014
6.3 INSTALAGCAO HIDRAULICA
SINAPI/MT ,
6.3.1 34637 INSUMGO | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00| RS 246,87 | RS 295,87| RS 295,87
6.3.2 | COMP.010 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN 6,00| RS 87,19 | RS 104,49] RS 626,94
6.3.3 | COMP.011 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN 6,00| RS 93,97 | RS 112,62| RS 675,72
SINAPY/MT | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
6.3.4 95470 ~__|DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 2,00| R$ 240,52 | RS 288,26 R$ 576,52
COMPOSIGOES
0. AF 10/2016
SINAPI/MT |CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
6.3.5 1030 / ’ ’ ’ UN 2,00 R$ 39,99 | RS 47,92| RS 95,84
INSUMO __[INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE i
636 100860 SINAPI/MT |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E N 2,00| RS 50,14 | RS 96,04 R 192,08
COMPOSICOES |INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.3.7 86884 /M 3 ¢ UND 2,00 R$ 7,88 | RS 9,44| RS 18,88
COMPOSICOES |AF_01/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PREGO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. ~ B i VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI/MT A i A i A
638 86939 / T [SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO UN 2,00/ RS 315,67 | RS 378,33| RS 756,66
COMPOSIGOES [E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
01/2020
SINAPI/MT |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
6.3.9 95544 / , ! ¢ UN 2,00| RS 38,11 | RS 45,67| RS 91,34
COMPOSICOES [AF_01/2020
6.4 INSTALAGAO ELETRICA
6.4.1 COMP. 012 | CPU - PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN 2,00| RS 26,33 [ RS 31,55[ RS 63,10
6.4.2 COMP. 013 | CPU - PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN 2,00| RS 92,87 | RS 111,30| RS 222,60
6.5 PINTURA
651 28489 SINAPI/M:I' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS W2 46,90| RS 11,98 | RS 14,35 RS 673,01
COMPOSICOES [DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
6.5.2 COMP. 014 | CPU - PROPRIA |DEMAO DE SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAOS m?2 101,73| RS 38,68 | RS 46,35| RS 4.714,95
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL _ _
653 102491 SINAPI/M:I' PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO W2 47.70| RS 1431 RS 17,15 RS 818,05
COMPOSICOES [FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
6.6 PORTAS EXTERNAS
SINAPI/MT |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
6.6.1 91341 / , - Ao, ¢ M2 3,36| RS 532,56 [ RS 638,27| RS 2.144,58
COMPOSICOES [PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
6.6.2 5088 S:EQS"\%T PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 4,00| RS 7,61 | RS 9,12| RS 36,48
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
) - . ) VALOR TOTAL COM
ITEM coDIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SInAPyMT |P'NTURACOM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
6.6.3 100725 | G \posicos | CRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M2 6,72| RS 17,45 | RS 20,91| R$ 140,51
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
6.7 PORTAS INTERNAS
671 91341 SINAPI/MT ~|PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM "2 5,40 RS 532,56 | RS 638,27 RS 3.446,65
COMPOSICOES |PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI/MT |[JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
6.7.2 12032 / Q Q ' IG 6,00| RS 62,07 | RS 74,39| RS 446,34
INSUMO _ [CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
sinapy/MT |P'NTURACOM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
6.7.3 100725 | 0\iposicos | CRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M2 10,80| R$ 17,45 | R$ 20,91| R$ 225,82
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
7.0 VESTIARIO 2 Subtotal R$ 42.788,25
7.1 SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 97663 COS:\;'PA:S/I CMgES REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00| RS 8,88 | RS 10,64 R$ 53,20
SINAPI/MT N
7.1.2 97644 COMPOS/I COEs |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 8,00| RS 6,65 | RS 7,97| RS 63,76
113 97633 SINAPI/MT |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 2 138,93 RS 16,31 | RS 19,54 RS 2.714.75
COMPOSICOES |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
7.1.4 | COMP.016 |CPU - PROPRIA |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 52,86| RS 6,26 | RS 7,50| RS 396,48
7.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
- p ) VALOR TOTAL COM
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
SINAPI/MT A A
791 94438 / i (CIM E AREIA), EM BETONEIR~A 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM ARE~AS W2 43,68| RS 3510 | RS 42,06| RS 183718
COMPOSICOES |[MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAQ. AF 11/2014
SINAPI/MT  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
7.2.2 87260 / I, p ) M? 43,68( RS 105,52 | RS 126,46| RS 5.523,77
COMPOSICOES |45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
. REGULARIZACAO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T6 - 1:2:10
7.2.3 COMP. 017 [CPU - PROPRIA & ! ! ¢ M? 90,53( RS 27,19 | RS 32,58| RS 2.949,49
(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM
SINAPI/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.2.4 87271 COMPOSICOES EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 90,53| RS 59,35 | RS 71,13| RS 6.439,47
M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
7.3 INSTALAGAO HIDRAULICA
SINAPI/MT ,
7.3.1 34637 INSUMO CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00| RS 246,87 | RS 295,87| RS 295,87
7.3.2 COMP. 010 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN 8,00| RS 87,19 | RS 104,49 RS 835,92
7.3.3 COMP. 011 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN 8,00| RS 93,97 | RS 112,62[ RS 900,96
SINAPI/MT VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
7.3.4 95470 ~__|DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACA UN 4,00| RS 240,52 | RS 288,26( RS 1.153,04
COMPOSICOES
0. AF 10/2016
SINAPI/MT  |CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
7.3.5 1030 / ’ ’ ! UN 4,00( RS 39,99 | RS 47,92 RS 191,68
INSUMO __|INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE _
236 100860 SINAPI/M:I' CHUVEIRO~ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E UN 2,00 RS 80,14 | RS 96,04 RS 192,08
COMPOSICOES |INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7.3.7 86884 / ~ Y ¢ UND 4,00( RS 7,88 | RS 9,44| RS 37,76
COMPOSICOES |AF_01/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. - h . VALOR TOTAL COM
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI/MT A i A i A
138 86939 / i SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO ) UN 2,00/ RS 315,67 | RS 378,33| RS 756,66
COMPOSICOES |E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
01/2020
SINAPI/MT  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
7.3.9 95544 / < ! G UN 4,00( RS 38,11 | RS 45,67| RS 182,68
COMPOSICOES |AF_01/2020
7.4 INSTALACAO ELETRICA
7.4.1 COMP. 012 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN 2,00| RS 26,33 | RS 31,55| RS 63,10
7.4.2 COMP. 013 | CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN 2,00| RS 92,87 | RS 111,30[ RS 222,60
7.5 PINTURA
751 28489 SINAPI/M:I' APLIC~A(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS W2 61.88| RS 11,98 | RS 14,35 RS 887,97
COMPOSICOES |DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
7.5.2 COMP. 014 | CPU-PROPRIA |DEMAO DE SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAOS M? 115,20( RS 38,68 | RS 46,35| RS 5.339,52
DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL _ _
753 102491 SINAPI/M:I' PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO W2 52,35 RS 1431 RS 1715 RS 897,80
COMPOSICOES |[FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
7.6 PORTAS EXTERNAS
SINAPI/MT  |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
7.6.1 91341 / < - GAO, ¢ M2 7,56| RS 532,56 | RS 638,27| RS 4.825,32
COMPOSICOES |PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
7.6.2 5088 S:ZQS"\%T PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 4,00( RS 7,61 | RS 9,12| RS 36,48
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.6.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M? 7,56| RS 17,45 | RS 20,91| RS 158,07
ADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF 01/2020
7.7 PORTAS INTERNAS

Planilha orgamentaria
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
= p ) VALOR TOTAL COM
ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
7.7.1 91341 / ~ . RO, ¢ M2 7,92| RS 532,56 [ RS 638,27| RS 5.055,09
COMPOSICOES [PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
77 12032 SINAPI/MT |JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FURQS, EM LATAO e 6,00 RS 6207 | RS 74,39 RS 446,34
INSUMO __|CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
7.7.3 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M? 15,84| RS 17,45 | RS 20,91| RS 331,21
ADO EM OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020
8.0 CAMPO DE FUTEBOL Subtotal R$ 96.760,16
8.1 MANUTENCAO DO CAMPO
COMPOSIGAO ~ -
8.1.1 COMP. 018 PROPRIA DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZACAO DE CAL M 457,00 RS 2,94| RS 3,52| RS 1.608,64
COMPOSICAO ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE
8.1.2 COMP. 019 PROPRIA ACO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO M2 342,45| RS 156,53| RS 187,60 RS 64.243,62
___|QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE
8.1.3 COMP. 020 cox{gc;sgliAo TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN 2,00 RS 3.942,83| RS  4.725,48| RS 9.450,96
ORSE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M
8.1.4 1928 / / ’ ’ ! ’ e PAR 1,00 RS 334,54| RS 400,94 RS 400,94
INSUMOS _ [(COD.2016)
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.1.5 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 9,61 RS 17,45| RS 20,91| RS 200,91
OBRA (POR DEMAOQ). AF_01/2020
8.2 BANCO DE RESERVA
8.2.1 PISO
COMPOSICAO - - .
8.2.1.1 | comp.021 PROPRIA REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA m?2 32,00 RS 4,78| RS 5,72| RS 183,04
8212 94990 SINAPI/M:I' EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETC~) COM CONCRETO MOLDADO IN W 2,24| Rs 623,67| RS 747,46| RS 167431
COMPOSICOES [LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Planilha orgamentaria
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
. - h . VALOR TOTAL COM
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
8.2.2 BANCO
COMPOSICAO
8.2.2.1 | COMP. 022 PROPR& BANCO DE RESERVA, CONFORME PROJETO UN 4,00 RS 3.757,49| RS  4.503,35| RS 18.013,40
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.2.2.2 100725 COMPOSICOES GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT M? 39,54| RS 17,45 | RS 20,91| RS 826,79
ADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
8.2.3 INFRAESTRUTURA
SINAPI/MT  |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE
8.2.3.1 96523 / ~ R ¢ ! M3 0,25[ RS 71,38 | RS 85,54( RS 21,38
COMPOSICOES |FORMA. AF_06/2017
8232 96619 SINAPI/M:I' LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, W2 0.63| rs 2437 | RS 29.20| RS 18,25
COMPOSICOES |ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
SINAPI/MT |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
8.2.3.3 94965 / < -  TRAG 327 / / ) M3 0,25[ RS 393,57 | RS 471,69| RS 117,92
COMPOSICOES |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
9.0 SERVICOS ADMINISTRATIVOS Subtotal RS 7.100,00
9.1 90777 cgmsgls/chgEs ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,23| RS 92,66 | RS 111,05| RS 3.468,09
SINAPI/MT
9.2 90780 ~__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,54 RS 34,23 RS 41,02( RS 3.631,91
COMPOSICOES
10.0 SERVICOS FINAIS Subtotal RS 913,90
SINAPI/MT N
10.1 99802 COMPOS/ICOES LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 77,72| RS 0,39 RS 0,46[ RS 35,75
SINAPI/MT R ,
10.2 99803 COMPOSICOES LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 77,72| RS 1,51| RS 1,80| RS 139,89
SINAPI/MT
10.3 99811 COMPOSICOES LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 6,20| RS 2,58| RS 3,09 RS 19,16

Planilha orgamentaria
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos 19,85%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
, ~ ) p VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE| UNITARIO (RS$) | UNITARIO (RS) OBDIc:RS) 0
SEM BDI COM BDI
10.4 COTACAO 01 COTACAO [RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 M3 3,00| RS 200,00 RS 239,70| RS 719,10
| Custo TOTAL com BDI incluso [RS  266.701,07 |

O valor do orgamento base para a obra é

de:

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Planilha orgamentaria

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANSITA

Barra do Gargas - MT, 1 de dezembro de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
A - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  [ESPECIFICAGAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE p
UNITARIO TOTAL
1 COMP.001 CPU-PROPRIA |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 R$397,10
* *
11 35274 SINAPI/MT PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM M 4,00 R$28,92 RS115,68
INSUMOS OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI/MT
1.2 4512 INSUIVI/OS SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 R$1,97 R$1,97
SINAPI/MT
13 88262 ~ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$19,65 R$19,65
COMPOSICOES
SINAPI/MT
1.4 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$15,65 R$31,30
COMPOSICOES
SINAPI/MT
1.5 5075 INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 R$23,35 RS$3,50
SINAPI/MT PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*
1.6 4813 / ( ) ! M2 1,00 R$225,00 R$225,00
INSUMOS ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
2 COMP.002 CPU-PROPRIA |REMOGCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO M2 R$8,37
2.1 88323 SINAPI/M~T TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$21,12 RS$2,11
COMPOSICOES
SINAPI/MT
2.2 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 RS$6,26
COMPOSICOES
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSGES DA | o0\
OBRA:
COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE:  |SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
- - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  |ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE )
UNITARIO TOTAL
3 COMP.003 CPU-PRGPRIA | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 2 R
LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI/MT
3.1 131 INSU M/ s |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 0,004 R$34,22 R$0,13
35 55007 SINAPI/MT  |TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 2 1,00 RES5,00 RES5,00
INSUMOS LARGURA
SINAPI/MT .,
33 4299 INSUMOS PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 1,00 R$1,25 R$1,25
SINAPI/MT
3.4 88323 ~_ |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$21,12 R$4,22
COMPOSICOES
SINAPI/MT
35 88316 . SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69
COMPOSICOES
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
4 COMP.004 CPU-PROPRIA |REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA M2 R$6,08
41 88316 SINAPI/MT o o VENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69
COMPOSICOES
SINAPI/MT  |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
42 91277 . . . 3 0,18 R$7,76 R$1,39
COMPOSICOES |CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 m 3 >
Composigio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
i BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSAO:
5 COMP.005 CPU-PROPRIA O DE CONCRETO 0 0,5 0sTO, SAo UN R$979,08
1,80X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METALICA
5.1 88309 SINAPI/MT o 1 R EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 R$19,86 R$13,90
COMPOSICAO
SINAPY/MT GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO
5.2 91633 COMPOSICAO MAXIMO CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE H 0,25 R$110,73 R$27,68
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERACAO
5.3 39397 S‘I',E'QJP,\'ZQAST DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 0,06 R$12,86 R$0,77
SINAPI/MT  |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
5.4 94975 /M1 .  TRAG 435 ( / M3 0,03 R$382,23 R$12,99
COMPOSICAO _|MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7,798 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
e PRECO VALOR
ITEM c6DIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE e
UNITARIO TOTAL
55 AGO CA-50 @ 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E
' COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, APRA SUPERESTRUTURAS E FUNDACGES
55.1 92792 SlN/—\Pl/M~T CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 0,70 R$15,66 R$10,96
COMPOSICOES |DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
SINAPI/MT CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
5.5.2 92795 / ~ ¢ ! ! ! KG 0,70 R$12,71 RS$8,89
COMPOSICOES |DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
*9(0*
553 39315 SINAPI/MT ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20 UN 0,40 R$0,34 R$0,13
INSUMOS MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
SINAPI/MT ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO
554 39017 / / ! ! UN 0,40 RS$0,21 RS$0,08
INSUMOS PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
555 43132 SINAPI/MT ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM KG 0,20 R$19,99 R$3,99
INSUMOS (0,01 KG/M)
SINAPI/MT
5.5.6 88245 ~ ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$19,75 R$15,80
COMPOSICOES
SINAPI/MT
5.5.7 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$15,65 R$12,52
COMPOSICOES
SINAPI/MT PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
5.6 102491 / ~ ’ G ! ! M2 1,89 R$14,31 R$27,04
COMPOSICAO _[FUNDO PREPARADOR.
5.7 93358 Czlh’\/llﬁgls/ll\(/:l/;\ro ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,15 R$61,91 RS$9,10
SINAPI/MT CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
5.8 94971 / ~ . ! ¢ L ( / M3 0,18 R$389,85 R$70,17
COMPOSICAO _[MEDIA/ BRlTA,\ 1) - PREPARO NIECANl’CO COM BETONEIRA 600 L.
5.9 FORMA METALICA PLANA PARA PRE-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE ACO, 120
) usos
SINAPI/MT GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE
59.1 83765 / ~ ! KG 0,13 R$83,89 R$11,15
COMPOSICOES |04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
5.9.2 546 SI:\"\IS'I-:JP’\IZQAST BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,02 R$13,60 RS$0,24
SINAPI/MT
5.9.3 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$15,65 RS$3,13
COMPOSICOES
SINAPI/MT
594 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 RS$20,41 RS$2,71

COMPOSICOES
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
ITEM c6DIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREFO VALOR
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
5.9.5 11026 INSUMOS CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,22 R$12,69 RS2,77
SINAPI/MT .
5.9.6 88278 ~ MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$14,21 R$11,36
COMPOSICOES
SINAPI/MT
5.9.7 10997 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C 0,15 29,90 R$24,13 R$721,48
SINAPI/MT " R
5.9.8 4777 INSUMOS CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4 KG 0,88 R$10,43 RS$9,17
SINAPI/MT
5.10 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,0815 37,53 RS$3,05
COMPOSICAO
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
6 COMP. 006 CPU-PROPRIA |ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R$37,09
SINAPI/MT
6.1 6081 INSUM/OS ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00 R$29,27 R$29,27
SINAPI/MT
6.2 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$15,65 R$7,82
COMPOSICAO
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
7 COMP. 007 CPU-PROPRIA |REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) M2 R$6,26
SINAPI/MT
7.1 88316 / - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 RS$6,26
COMPOSICAO
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
8 COMP. 008 CPU-PROPRIA |DEMOLIGCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 R$17,63
8.1 88309 SINAP'/MI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$19,86 RS$1,98
COMPOSICAO
SINAPI/MT
8.2 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65
COMPOSICAO
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
9 COMP. 009 CPU-PROPRIA RE’GULARIZA(,‘AO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. M2 R$27.22
MEDIA = 2,5CM
SINAPI/MT
9.1 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$19,86 RS1,98
COMPOSICAO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA

COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS

A = PRE VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  (ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE ,co 0
UNITARIO TOTAL
9.2 88316 SINAP'/MI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65
COMPOSICAO
SINAPI/MT ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA
9.3 100473 / ¢ ( b m3 0,025 R$383,89 R$9,59

COMPOSICAO |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG
Composicio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021

10 COMP. 010 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 2 UN R$87,19

SINAPI/MT  [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
10.1 88248 /M1 H 1,275 R$15,08 R$19,22
COMPOSICAO |COMPLEMENTARES

SINAPI/MT
10.2 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41 R$15,65 R$22,06
COMPOSICOES

SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.3 89508 ~ M 1,598 R$19,12 R$30,55
COMPOSICOES |DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SINAPI/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

10.4 89368 ~ p; - UN 0,10 R$12,50 RS1,25
COMPOSICOES [RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
SINAPI/MT
10.5 122 INSUIVI/OS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

11 COMP. 011 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN R$93,97
SINAPI/MT
111 122 INSUMOS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11
SINAPI/MT CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
11.2 20095 / UN 0,30 R$37,59 RS$11,27

INSUMOS (NBR

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO Pagina 5 de 12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSGES DA |, o0\
OBRA:
COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE:  |SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
ITEM CODIGO REFERENCIA |ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL uniDADE | quanTipape | PRESO VALOR
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
11.3 36365 NsUMOs | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 0,90 R$36,83 R$33,14
SINAPI/MT )
11.4 88267 - |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 R$19,92 R$20,67
COMPOSICOES
SINAPI/MT
11.5 88316 /MT |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 R$15,65 R$14,78
COMPOSICOES
Composigao baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
12 COMP. 012 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE M2 R$26,33
SINAPI/MT
12.1 39174 NsUMOs |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2, PARA ELETRODUTO UN 0,20 R$0,73 RS$0,14
SINAPI/MT
12.2 88316 ~_ |SERVENTE cOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 R$15,65 RS$7,66
COMPOSICOES
SINAPI/MT
12.3 88264 ~__ |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 R$20,60 R$11,12
COMPOSICOES
SINAPI/MT
12.4 20111 NsUMOs |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,015 R$10,31 RS$0,15
SINAPI/MT _ |CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V.
12.5 11891 / ’ ’ ’ ’ /0, ’ M 1,10 RS$5,13 R$5,64
INSUMOS |2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
SINAPI/MT  |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
12.6 43132 / ( /™M) KG 0,002 R$19,99 R$0,03
INSUMOS (0,01 KG/M)
SINAPI/MT .,
12.7 2673 INsUMOs | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,45 RS$2,76 RS$1,24
12.8 2557 S‘I',L\IS/ZP’\'A/Z'ST CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,10 RS$3,57 RS$0,35

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSBES DA | o0\
OBRA:
COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE:  |SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSIGAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
- - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  |ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE )
UNITARIO TOTAL
13 COMP. 013 CPU-PROPRIA |REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIAGAO M R$92,87
131 38062 SINAPI/MT  |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2 UN 1,00 RES 88 RES.88
INSUMOS (PLACA + SUPORTE + MODULO)
SINAPI/MT _ |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B
13.2 939 / ’ ’ ’ /A ’ M 12,00 R$2,46 R$29,52
INSUMOS ___ |450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
13.3 88264 SINAPI/MT 1 £ RICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$20,60 R$41,20
COMPOSICOES
SINAPI/MT
13.4 88316 . SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65
COMPOSICOES
SINAPI/MT
13.5 20111 NSUMOS FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,05 R$10,31 R$0,51
SINAPI/MT  |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
13.6 43132 / ’ ’ (©, /™) ’ ’ KG 0,01 R$19,99 R$0,11
INSUMOS (0,01 KG/M)
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01
14 COMP. 014 CPU-PROPRIA |DEMAO DE SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 R$38,68
DEMAOS DE TINTA ACRILICA CONVENCIONAL
SINAPI/MT - ] R
14.1 88495 COMPO S/I COES APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,00 R$8,95 R$8,95
SINAPI/MT  |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA
14.2 88415 /M1 ¢ M2 1,00 R$1,99 R$1,99
COMPOSICOES |S. AF_06/2014
SINAPI/MT
143 88316 /M SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$15,65 R$3,13
COMPOSICOES
SINAPI/MT
14.4 7356 INSU M/ s |TINTAACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,18 R$21,27 RS$3,82
SINAPI/MT
14.5 88310 /M PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$20,86 R$8,34
COMPOSICOES
SINAPI/MT . o R
14.6 95305 COMPOSICOES TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 1,00 R$12,45 R$12,45

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2

OBRA:

COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA

COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
ITEM CcODIGO REFERENCIA ESPECIFICA(;AO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE

PRECO VALOR
UNITARIO TOTAL

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS

s cowp. 015 CPU-PROPRIA | DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS R$635,74
SINAPI/MT
15.1 559 INSUI\ZOS BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3,00 R$34,75 R$104,25
SINAPI/MT
15.2 4777 NSU M/ s |CANTONEIRAACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,71 R$10,43 R$142,99
SINAPI/MT
15.3 88315 ~ . |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 R$19,75 R$69,12
COMPOSICOES
SINAPI/MT
15.4 88316 ~_ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$15,65 R$78,25
COMPOSICOES
SINAPI/MT
15.5 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 R$20,41 R$51,02

COMPOSICOES
SINAPI/MT  [TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8

15.6 10932 M2 1,10 R$94,99 R$104,48
INSUMOS BWG), MALHA5X5CM, H=2 M > 3
SINAPI/MT
15.7 10997 INSUI\:OS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 RS$24,13 R$81,31
SINAPI/MT PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16",
15.8 11948 / / UN 9,00 RS0,48 RS4,32

INSUMOS COMPRIMENTO
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021

16 COMP. 016 CPU-PROPRIA [REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) R$6,26
SINAPI/MT
16.1 88316 /MT | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26
COMPOSICOES

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021

COMPOSICAO [REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP.

17 COMP. 017 a M2 R$27,19
PROPRIA MEDIA = 2,5CM
SINAPI/MT
17.1 88309 ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$19,86 R$7,94
COMPOSICOES
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7798 M2
OBRA:
COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
ITEM c6DIGO REFERENCIA  |ESPECIFICAGAO DE SERVIGCOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREFO VALOR
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT
17.2 88316 / , SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26
COMPOSICOES ] _
173 87374 SINAPI/M~T ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,025 R$519,69 R$12,99
COMPOSICOES |[CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
MPOSIGA - -
18 COMP. 018 COPRO?,T‘E\ 0 DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZACAO DE CAL m? R$2,94
SINAPI/MT
18.1 90781 ~ TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 R$17,10 R$0,10
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.2 88309 / I, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$19,86 R$0,99
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.3 88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$15,65 R$0,78
COMPOSICOES
SINAPI/MT
18.4 1107 INSUMOS CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 1,40 R$0,68 R$0,95
SINAPI/MT  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
18.5 93358 / ~ ¢ m3 0,00 R$61,91 R$0,12
COMPOSICOES |AF_02/2021
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - de Agosto de 2021
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM
COMPOSIGAO [TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR),
19 COMP. 019 m? R$156,53
PROPRIA FORMANDO QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO 4
EXISTENTE
SINAPI/MT
19.1 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65
COMPOSICOES
SINAPI/MT
19.2 10997 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,04 R$24,13 R$1,03

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: [15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
. ~ PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE e
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E= 3,00
19.3 21012 / ’ ! (1172, ’ M 0,40 R$72,15 R$28,86
INSUMOS MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
194 21015 SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 M 0,34 R$151 36 RS51,46
INSUMOS MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
SINAPI/MT TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR
19.5 10935 / ,Q / M2 1,10 R$43,34 R$47,67
INSUMOS LOSANGULAR, FI02,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5
19.6 88315 SINAPI/M:I' SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$19,75 RS$9,87
COMPOSICOES
SINAPI/MT ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM
19.7 43130 / ! ’ © ™) ’ ’ KG 0,10 R$19,99 RS1,99
INSUMOS (0,026 KG/M)
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
20 COMP. 020 CO;\:I{I:;;?{I;AO TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN R$3.942,83
SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO
20.1 7693 / ’ ’ ’ ’ ! M 13,23 R$239,55 R$3.169,24
INSUMOS 12,10* KG/M (NBR 5580)
SINAPI/MT TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00
20.2 21012 INSUMOS MM, M 2,00 R$72,15 R$144,30
*3,48* KG/M (NBR 5580)
SINAPI/MT
20.3 10999 INSUMOS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00 R$22,26 R$22,26
204 7304 SIII\IJ\ISAUPI\ZZIST TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,00 RS$51,00 R$51,00
SINAPI/MT
20.5 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$19,86 R$19,86
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20.6 88315 ~ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$19,75 R$79,00
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20.7 7307 INSUMOS FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1,00 R$26,66 R$26,66
20.8 25931 SINAPI/MT DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA UN 2,00 R$112,98 R$225.96
INSUMOS ESMERILHADEIRA 7 "

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000
DIMENSOES DA 7708 M2
OBRA:
COORDENADAS: (15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
A - PRECO VALOR
ITEM CODIGO REFERENCIA  [ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE p
UNITARIO TOTAL
20.9 5318 S|I|\’1\15AUP|\I/|/2/IST SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 2,00 R$12,80 R$25,60
SINAPI/MT PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM.
20.10 98573 / o ¢ ’ M2 1,00 RS$55,13 RS$55,13
COMPOSICOES |AF_06/2018
2011 93358 SINAPI/M~T ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 2,00 RS61,91 R$123 82
COMPOSICOES [AF 02/2021
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
MPOSICA - ~ <
21 COMP. 021 COPRC')?’TRI(::A 0 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA UN R$4,78
SINAPI/MT
211 88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69
COMPOSICOES
SINAPI/MT COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM
21.2 97084 / - & . ¢ ! M3 0,18 RS$0,50 RS0,09
COMPOSICOES |COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017
Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021
22 COMP. 022 COMP,OSICAO BANCO RESERVA UN R$3.757,49
PROPRIA
SINAPI/MT PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO
221 40598 / ( ) ’ ! KG 88,35 R$10,98 R$970,08
INSUMOS ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
22.2 1321 S|I|\’1\15AUP|\I/|/2/IST CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 54,72 R$10,35 R$566,35
SINAPI/MT TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
22.3 92580 COMPOSICGES TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m? 7,20 R$54,60 R$393,12
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
924 25007 SINAPI/MT TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, M2 7.20 RS55,00 R$396,00
INSUMOS LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
SINAPI/MT
225 11002 INSUIVI/OS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 5,00 R$23,17 R$115,85

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
ENDERECO: VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000
DIMENSGES DA | o0\ 1o
OBRA:
COORDENADAS: |15°53'35"S E 052°19'55"W
PRECO BASE: _[SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA
COMPOSIGCAO PROPRIA DE CUSTOS UNITARIOS
i - PRECO VALOR
ITEM coDIGO REFERENCIA  |ESPECIFICACAO DE SERVICOS E MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE X
UNITARIO TOTAL
SINAPI/MT  [DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05
2256 25931 / /8xs/a ’ ’ UN 20,00 R$28,88 R$577,60
INSUMOS ___|MM)
SINAPI/MT
22.7 40547 INSUMOS | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 1,00 R$19,57 R$19,57
SINAPI/MT
22.8 25957 INSUMOS | MVONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 37,16 R$9,67 R$359,33
22.9 25958 S‘I'IL\IQJP’%/'ST AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 49,26 R$7,30 R$359,59

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - de Agosto de 2021

CPU-Composigdo de Preco Unitario-NAO-DESONERADO

BARRA DO GARCAS-MT, 1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANSITA
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Cotacao

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gar¢as MT — CEP 78.600-000

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

REFORMA DO CAMPO DE

FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA
DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M?

COORDENADAS: 15°53'35"S E 052°19'55"'W
PRECO BASE:
BDI aserincluso 25,92%
COTACAO
COTAGAO 01 caca UN
DATA EMPRESA VALOR CNPJ CONTATO
Disk Entulho - O Original de
18/10/2021 Barra do Gargas RS 200,00 33.014.556/0001-96 TATIANY - VENDEDOR(A)
(66)999062450
Biz Entulho - Locagdo de
18/10/2021 Cagambas estaciondrias RS 200,00 47.960.950/0001-21 JOSE - VENDEDOR(A)
(66)992837828
18/20/2021 Entulhos Obra Limpa RS 170,00 59.291.534/0001-67  |RENILSON - VENDEDOR(A)
(66)992182217
TOTAL RS 200,00

Barra do Gargas - MT,

1 de dezembro de 2021
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

COORDENADAS:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos pregos:

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARCAS - MT, 78600-000

7.798 M2

15°53'35"S E 052°19'55"W
SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA

19,85%

CONFORME ACORDAO 2622/2013

Descrigao Despesas %
Administracédo Central (AC) 3,00%
Seguro+Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesa Financeira 0,59%
Lucro 6,16%

Impostos
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 3,00%
Tributos (I) 6,65%
Total 19,85%
BDI:[IH-_rAC‘+S+R+G).)(1+DF,lr1+L)_l}_100
(1-1)
Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o énus das garantias exigidas em edital:

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde & remuneragdo bruta do construtor:

COMPOSIGAO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2034% | 22.12% | 2500%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 2097% | 2423%
CONSTRUCAOQ DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. ) )

: : sieaes ,_ 20,76% | 24,18% | 26,44%
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO EMANUTENCAO DEESTACOES EREDES | oo | 1o gior | 575600
DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA FLETRICA
OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% | 2748% | 3095%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16,80%

Figura 56 — Parametros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acordiio 2.622/2013 — Plenario).

TIPOS DEOBRA AMIIN!STEAEAO CENTRAL SEGIRO +'&\RANT!A RS’CD
1°Quartil | Méde | 3°Quartil | 1°Quartil | Médio | 3°Quartil | 1°Quartl | Médio | 3°Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 300% | 400% | 550% | 080% | 080% | 1000 | 097se | 127%% | 127%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS EFERFOVIAS 3500 | 4010 | 4674 | 0320 | 0400 | 0740 | 050% | DS6% | 0979
CU?\}SF.!CIQ'_\&O DE REDES DE ABASTECIMENTO
[DE AGUA CPLFTAIIEKDTDE 343% 4930 6.71% 018% 0,490 0,75% 1.00% 1300 174%
CONSTRUQOES CCRRELATAS
CONSTRUCAOE .\:A_\"L.‘T‘EJQ'A.O DEESTACOES
ER_E)ESDED]STRIEL‘[CAO DE BNERGIA 5190 5920 7938 0250 051% 0,560 1.00% 148%% 187%
[ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMASEFLUVIAL | 40006 | 55206 | 78586 | 08106 | 12206 | 1900 | 14600 | 23206 | 3160
rOS DEDREL DES.PESAI:EE:L\(mi . _ mo .
1°Quartil| Médio | 2°Quartil [ 1° Quartil | Médio [ 3°Quardl
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0500 | 123% | 130% 616% | 740% | 896%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 102% | 111% | 121% 6.64% | 7.30% | 8.69%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 094% | 099% | 117% 6.74% | 8.04% | 940%
CONSTRUGOES CORRELATAS
CONSTRUCAD EMANUTENGAO DE ESTACOES
EREDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGA 101% | 107% | L11% S.00% | 831% | 9.51%
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMASEFLUVIAIS| 094% | 1.020% | 1.33% 714% | 8.40% | 1043%

Figura 57 — Parimetros referenciais das rubricas que compdem o BDI (fonte: Acérdio 2.622/2013 — Plenario).

1¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS)

Barra do Gargas - MT,

1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

COORDENADAS:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
VILA MARIA GOMES - BARRA DO GARGAS - MT, 78600-000

7.798 M?
15°53'35"S E 052°19'55"W
SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NAO DESONERADA

pregos: 19,85%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Valor das
Item Discriminag3o dos servigos Peso (%) | obras/servicos 12 més % 22 més % 32 més % 4° més % 52 més % 62 més %
(R$)
1.0 PLACA DE IDENTIFICAGAO 0,64% RS 1.713,31| RS 1.284,98 | 75,00% | RS 428,33 | 25,00% | RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
2.0 COBERTURA 10,40% R$ 27.725,96| RS 11.090,38 | 40,00% | RS 11.090,38 | 40,00% | RS 5.545,19 20,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
3.0 ESTACIONAMENTO 10,59% RS$ 28.237,72| RS 5.647,54 | 20,00% | RS 8.471,32 | 30,00% | RS 5.647,54 20,00% RS  5.647,54 20,00% RS 2.823,77 10,00% RS - 0,00%
4.0 CALCADAS 8,39% RS$22.379,48| RS 3.356,92 | 15,00% | RS 4.475,90 | 20,00% | RS 6.713,84 30,00% RS  4.475,90 20,00% RS  3.356,92 15,00% RS - 0,00%
5.0 CANTEIRO 4,39% R$ 11.714,26| RS 2.928,57 | 25,00% | RS 2.928,57 | 25,00% | RS 4.099,99 35,00% RS 1.757,14 15,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
6.0 VESTIARIO 1 10,26% RS 27.368,03| RS - 0,00% | RS - 0,00% RS 5.473,61 20,00% RS 821041 30,00% RS - 0,00% RS 13.684,02 | 50,00%
7.0 VESTIARIO 2 16,04% RS 42.788,25| RS 6.418,24 | 15,00% | RS 6.418,24 | 1500% | RS 8.557,65 20,00% RS 8.557,65 20,00% RS 8.557,65 20,00% RS 4.278,83 | 10,00%
8.0 CAMPO DE FUTEBOL 36,28% R$ 96.760,16| RS 29.028,05 | 30,00% | RS 29.028,05 | 30,00% | RS 29.028,05 30,00% RS 9.676,02 10,00% RS - RS -
9.0 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2,66% RS 7.100,00| RS - 0,00% | RS - 0,00% RS - 0,00% RS  3.550,00 50,00% RS  2.840,00 40,00% RS 710,00 | 10,00%
10 SERVICOS FINAIS 0,34% RS$ 913,90| RS 182,78 | 20,00% | RS 548,34 | 60,00% | RS 182,78 20,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00%
Total simples 100,00% | RS 266.701,07 | RS 59.937,46 | 22,47% | RS 63.389,11 | 23,77% | RS 65.248,66 24,47% RS 41.874,65 15,70% RS 17.578,34 6,59% RS 18.672,84 | 7,00%
Total acumulado global RS 59.937,46 | 22,47% | RS 123.326,58 | 46,24% | RS 188.575,23 70,71% RS 230.449,89 86,41% RS 248.028,23 93,00% RS 266.701,07 | 100,00%

Barra do Gargas - MT,

Cronograma fisico-financeiro

1 de dezembro de 2021

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANSITA
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