
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

R$ 266.701,07

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANSITA
.

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

DATA ELABORAÇÃO 

DO ORÇAMENTO:
1 de dezembro de 2021

VALOR DO 

ORÇAMENTO:
DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

ORÇAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA 

OBRA:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

1.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  Subtotal  R$                  1.713,31 
1.1 COMP.001 CPU - PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2                  3,60  R$           397,10  R$           475,92  R$                  1.713,31 

2.0 COBERTURA  Subtotal  R$                27.725,96 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP.002 CPU - PRÓPRIA REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMINIO              117,28  R$               8,37  R$             10,03  R$                  1.176,31 

97650
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²              117,28  R$               5,50  R$               6,59  R$                      772,87 

2.2 EXECUÇÃO

2.2.1 92580
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

USO TRANSPORTE VERTICAL.

M²              117,28  R$             54,60  R$             65,43  R$                  7.673,63 

2.2.2 COMP.003 CPU-PRÓPRIA
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M²              117,28  R$             65,29  R$             78,25  R$                  9.177,16 

2.2.3 96485
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M²                80,44  R$             67,40  R$             80,77  R$                  6.497,13 

2.2.4 100721
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF

_01/2020

M²              117,28  R$             17,28  R$             20,71  R$                  2.428,86 

3.0 ESTACIONAMENTO  Subtotal  R$                28.237,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.1 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1 94273
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

M                61,00  R$             50,52  R$             60,54  R$                  3.692,94 

3.1.2 92404
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M²              255,50  R$             77,31  R$             92,65  R$                23.672,07 

3.2 PINTURA

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

3.2.1 102504
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M              100,00  R$               7,18  R$               8,60  R$                      860,00 

3.2.2 102498
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M²                  9,15  R$               1,16  R$               1,39  R$                        12,71 

4.0 CALÇADAS  Subtotal  R$                22.379,48 
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 COMP.004 CPU-PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M²              102,00  R$               6,08  R$               7,28  R$                      742,56 
4.2 EXECUÇÃO

4.2.1 94273
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

M                87,00  R$             50,52  R$             60,54  R$                  5.266,98 

4.2.2 94990
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M³                  6,20  R$           623,67  R$           747,46  R$                  4.635,74 

4.2.3 COMP.005 CPU-PRÓPRIA 
BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,80X0,60X0,10M

CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA
UN                10,00  R$           979,08  R$       1.173,42  R$                11.734,20 

5.0 CANTEIRO  Subtotal  R$                11.714,26 

5.1 98504
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²              760,00  R$             11,75  R$             14,08  R$                10.700,80 

5.2 COMP. 006 CPU-PRÓPRIA ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) M³                22,80  R$             37,09  R$             44,45  R$                  1.013,46 

6.0 VESTIÁRIO 1  Subtotal  R$                27.368,03 

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1 COMP. 007 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M²              117,25  R$               6,26  R$               7,50  R$                      879,37 
6.1.2 COMP. 008 CPU-PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M²                34,04  R$             17,63  R$             21,12  R$                      718,92 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO

6.2.2 87271
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²                70,35  R$             59,35  R$             71,13  R$                  5.003,99 

6.2.3 COMP. 009 CPU-PRÓPRIA 
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 

2,5CM
M²                34,04  R$             27,22  R$             32,62  R$                  1.110,38 

6.2.4 87642
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

 ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M²                34,04  R$             43,14  R$             51,70  R$                  1.759,86 

6.2.5 87251
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M²                34,04  R$             40,05  R$             47,99  R$                  1.633,57 

6.3 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

6.3.1 34637
SINAPI/MT 

INSUMO 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN                  1,00  R$           246,87  R$           295,87  R$                      295,87 

6.3.2 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN                  6,00  R$             87,19  R$           104,49  R$                      626,94 
6.3.3 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN                  6,00  R$             93,97  R$           112,62  R$                      675,72 

6.3.4 95470
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

O. AF_10/2016

UN                  2,00  R$           240,52  R$           288,26  R$                      576,52 

6.3.5 1030
SINAPI/MT 

INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN                  2,00  R$             39,99  R$             47,92  R$                        95,84 

6.3.6 100860
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                  2,00  R$             80,14  R$             96,04  R$                      192,08 

6.3.7 86884
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UND                  2,00  R$               7,88  R$               9,44  R$                        18,88 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 
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UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
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UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.3.8 86939
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

_01/2020

UN                  2,00  R$           315,67  R$           378,33  R$                      756,66 

6.3.9 95544
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN                  2,00  R$             38,11  R$             45,67  R$                        91,34 

6.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.4.1 COMP. 012 CPU - PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN                  2,00  R$             26,33  R$             31,55  R$                        63,10 

6.4.2 COMP. 013 CPU - PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN                  2,00  R$             92,87  R$           111,30  R$                      222,60 

6.5 PINTURA

6.5.1 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M²                46,90  R$             11,98  R$             14,35  R$                      673,01 

6.5.2 COMP. 014 CPU - PRÓPRIA 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

M²              101,73  R$             38,68  R$             46,35  R$                  4.714,95 

6.5.3 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²                47,70  R$             14,31  R$             17,15  R$                      818,05 

6.6 PORTAS EXTERNAS

6.6.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  3,36  R$           532,56  R$           638,27  R$                  2.144,58 

6.6.2 5088
SINAPI/MT 

INSUMO 
PORTA CADEADO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN                  4,00  R$               7,61  R$               9,12  R$                        36,48 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
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 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

6.6.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  6,72  R$             17,45  R$             20,91  R$                      140,51 

6.7 PORTAS INTERNAS

6.7.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  5,40  R$           532,56  R$           638,27  R$                  3.446,65 

6.7.2 12032
SINAPI/MT 

INSUMO 

JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO 

CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
JG                  6,00  R$             62,07  R$             74,39  R$                      446,34 

6.7.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                10,80  R$             17,45  R$             20,91  R$                      225,82 

7.0 VESTIÁRIO 2  Subtotal  R$                42.788,25 

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 97663
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                  5,00  R$               8,88  R$             10,64  R$                        53,20 

7.1.2 97644
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN                  8,00  R$               6,65  R$               7,97  R$                        63,76 

7.1.3 97633
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²              138,93  R$             16,31  R$             19,54  R$                  2.714,75 

7.1.4 COMP. 016 CPU - PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M²                52,86  R$               6,26  R$               7,50  R$                      396,48 

7.2 ESTRUTURA E REVESTIMENTO
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
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UNITÁRIO (R$) 
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PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.2.1 94438
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M²                43,68  R$             35,10  R$             42,06  R$                  1.837,18 

7.2.2 87260
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M²                43,68  R$           105,52  R$           126,46  R$                  5.523,77 

7.2.3 COMP. 017 CPU - PRÓPRIA 
REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 

(CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM
M²                90,53  R$             27,19  R$             32,58  R$                  2.949,49 

7.2.4 87271
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²                90,53  R$             59,35  R$             71,13  R$                  6.439,47 

7.3 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

7.3.1 34637
SINAPI/MT 

INSUMO 
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN                  1,00  R$           246,87  R$           295,87  R$                      295,87 

7.3.2 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN                  8,00  R$             87,19  R$           104,49  R$                      835,92 
7.3.3 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN                  8,00  R$             93,97  R$           112,62  R$                      900,96 

7.3.4 95470
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

O. AF_10/2016

UN                  4,00  R$           240,52  R$           288,26  R$                  1.153,04 

7.3.5 1030
SINAPI/MT 

INSUMO 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN                  4,00  R$             39,99  R$             47,92  R$                      191,68 

7.3.6 100860
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                  2,00  R$             80,14  R$             96,04  R$                      192,08 

7.3.7 86884
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UND                  4,00  R$               7,88  R$               9,44  R$                        37,76 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.3.8 86939
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

_01/2020

UN                  2,00  R$           315,67  R$           378,33  R$                      756,66 

7.3.9 95544
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN                  4,00  R$             38,11  R$             45,67  R$                      182,68 

7.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.4.1 COMP. 012 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE UN                  2,00  R$             26,33  R$             31,55  R$                        63,10 
7.4.2 COMP. 013 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN                  2,00  R$             92,87  R$           111,30  R$                      222,60 

7.5 PINTURA

7.5.1 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M²                61,88  R$             11,98  R$             14,35  R$                      887,97 

7.5.2 COMP. 014 CPU-PRÓPRIA 

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS 

DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

M²              115,20  R$             38,68  R$             46,35  R$                  5.339,52 

7.5.3 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²                52,35  R$             14,31  R$             17,15  R$                      897,80 

7.6 PORTAS EXTERNAS

7.6.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  7,56  R$           532,56  R$           638,27  R$                  4.825,32 

7.6.2 5088
SINAPI/MT 

INSUMO 
PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN                  4,00  R$               7,61  R$               9,12  R$                        36,48 

7.6.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  7,56  R$             17,45  R$             20,91  R$                      158,07 

7.7 PORTAS INTERNAS
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

7.7.1 91341
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2                  7,92  R$           532,56  R$           638,27  R$                  5.055,09 

7.7.2 12032
SINAPI/MT 

INSUMO 

JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO 

CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO
JG                  6,00  R$             62,07  R$             74,39  R$                      446,34 

7.7.3 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                15,84  R$             17,45  R$             20,91  R$                      331,21 

8.0 CAMPO DE FUTEBOL  Subtotal  R$                96.760,16 
8.1 MANUTENÇÃO DO CAMPO

8.1.1 COMP. 018
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL M              457,00  R$               2,94  R$               3,52  R$                  1.608,64 

8.1.2 COMP. 019
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), FORMANDO 

QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO EXISTENTE

M²              342,45  R$           156,53  R$           187,60  R$                64.243,62 

8.1.3 COMP. 020
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN                  2,00  R$       3.942,83  R$       4.725,48  R$                  9.450,96 

8.1.4 1928
ORSE/ 

INSUMOS 

REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M 

(COD.2016)
PAR                  1,00  R$           334,54  R$           400,94  R$                      400,94 

8.1.5 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                  9,61  R$             17,45  R$             20,91  R$                      200,91 

8.2 BANCO DE RESERVA
8.2.1 PISO

8.2.1.1 COMP. 021
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M²                32,00  R$               4,78  R$               5,72  R$                      183,04 

8.2.1.2 94990
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M³                  2,24  R$           623,67  R$           747,46  R$                  1.674,31 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

8.2.2 BANCO

8.2.2.1 COMP. 022
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
BANCO DE RESERVA, CONFORME PROJETO UN                  4,00  R$       3.757,49  R$       4.503,35  R$                18.013,40 

8.2.2.2 100725
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M²                39,54  R$             17,45  R$             20,91  R$                      826,79 

8.2.3 INFRAESTRUTURA

8.2.3.1 96523
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M³                  0,25  R$             71,38  R$             85,54  R$                        21,38 

8.2.3.2 96619
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M²                  0,63  R$             24,37  R$             29,20  R$                        18,25 

8.2.3.3 94965
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³                  0,25  R$           393,57  R$           471,69  R$                      117,92 

9.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  Subtotal  R$                  7.100,00 

9.1 90777
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                31,23  R$             92,66  R$           111,05  R$                  3.468,09 

9.2 90780
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                88,54  R$             34,23  R$             41,02  R$                  3.631,91 

10.0 SERVIÇOS FINAIS  Subtotal  R$                     913,90 

10.1 99802
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2                77,72  R$               0,39  R$               0,46  R$                        35,75 

10.2 99803
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2                77,72  R$               1,51  R$               1,80  R$                      139,89 

10.3 99811
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2                  6,20  R$               2,58  R$               3,09  R$                        19,16 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANTIDADE 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) 

PREÇO BASE: SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

BDI  a ser incluso nos 

preços:
19,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENDEREÇO: VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

10.4 COTAÇÃO 01 COTAÇÃO RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 M³                  3,00  R$           200,00  R$           239,70  R$                      719,10 

Custo TOTAL com BDI incluso  R$      266.701,07 

ARQUITETA E URBANSITA

.

O valor do orçamento base para a obra é 

de:
DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Barra do Garças - MT, 1 de dezembro de 2021

_____________________________________

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 COMP.001 CPU-PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 R$397,10

1.1 35274
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 4,00 R$28,92 R$115,68

1.2 4512
SINAPI/MT 

INSUMOS 
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 R$1,97 R$1,97

1.3 88262
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$19,65 R$19,65

1.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$15,65 R$31,30

1.5 5075
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 R$23,35 R$3,50

1.6 4813
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,00 R$225,00 R$225,00

2 COMP.002 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO M² R$8,37

2.1 88323
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$21,12 R$2,11

2.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

3 COMP.003 CPU-PRÓPRIA
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² R$65,29

3.1 131
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO KG 0,004 R$34,22 R$0,13

3.2 25007
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

LARGURA
M2 1,00 R$55,00 R$55,00

3.3 4299
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA UN 1,00 R$1,25 R$1,25

3.4 88323
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$21,12 R$4,22

3.5 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69

4 COMP.004 CPU-PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA M² R$6,08

4.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69

4.2 91277
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
m3 0,18 R$7,76 R$1,39

5 COMP.005 CPU-PRÓPRIA
BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 

1,80X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA
UN R$979,08

5.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 R$19,86 R$13,90

5.2 91633
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

H 0,25 R$110,73 R$27,68

5.3 39397
SINAPI/MT 

INSUMOS 
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 0,06 R$12,86 R$0,77

5.4 94975
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
M³ 0,03 R$382,23 R$12,99

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

5.5
AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, APRA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

5.5.1 92792
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,70 R$15,66 R$10,96

5.5.2 92795
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,70 R$12,71 R$8,89

5.5.3 39315
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* 

MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,40 R$0,34 R$0,13

5.5.4 39017
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,40 R$0,21 R$0,08

5.5.5 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 0,20 R$19,99 R$3,99

5.5.6 88245
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$19,75 R$15,80

5.5.7 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$15,65 R$12,52

5.6 102491
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR.
M2 1,89 R$14,31 R$27,04

5.7 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,15 R$61,91 R$9,10

5.8 94971
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
M3 0,18 R$389,85 R$70,17

5.9
FORMA METÁLICA PLANA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 

USOS

5.9.1 83765
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 

04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
KG 0,13 R$83,89 R$11,15

5.9.2 546
SINAPI/MT 

INSUMOS 
BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 0,02 R$13,60 R$0,24

5.9.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$15,65 R$3,13

5.9.4 88317
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 R$20,41 R$2,71
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

5.9.5 11026
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 0,22 R$12,69 R$2,77

5.9.6 88278
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$14,21 R$11,36

5.9.7 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C 0,15 29,90 R$24,13 R$721,48

5.9.8 4777
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,88 R$10,43 R$9,17

5.10 96995
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 0,0815 37,53 R$3,05

6 COMP. 006 CPU-PRÓPRIA ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) R$37,09

6.1 6081
SINAPI/MT 

INSUMOS
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,00 R$29,27 R$29,27

6.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$15,65 R$7,82

7 COMP. 007 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 R$6,26

7.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26

8 COMP. 008 CPU-PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 R$17,63

8.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$19,86 R$1,98

8.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65

9 COMP. 009 CPU-PRÓPRIA
 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. 

MÉDIA = 2,5CM
M² R$27,22

9.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$19,86 R$1,98

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
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UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

9.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65

9.3 100473
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG
M³ 0,025 R$383,89 R$9,59

10 COMP. 010 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN R$87,19

10.1 88248
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,275 R$15,08 R$19,22

10.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,41 R$15,65 R$22,06

10.3 89508
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 1,598 R$19,12 R$30,55

10.4 89368
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,10 R$12,50 R$1,25

10.5 122
SINAPI/MT 

INSUMOS
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11

11 COMP. 011 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 UN R$93,97

11.1 122
SINAPI/MT 

INSUMOS
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,20 R$69,17 R$14,11

11.2 20095
SINAPI/MT 

INSUMOS

CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO 

(NBR
UN 0,30 R$37,59 R$11,27

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

11.3 36365
SINAPI/MT 

INSUMOS
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) M 0,90 R$36,83 R$33,14

11.4 88267
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 R$19,92 R$20,67

11.5 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 R$15,65 R$14,78

12 COMP. 012 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE M² R$26,33

12.1 39174
SINAPI/MT 

INSUMOS
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,20 R$0,73 R$0,14

12.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 R$15,65 R$7,66

12.3 88264
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 R$20,60 R$11,12

12.4 20111
SINAPI/MT 

INSUMOS
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,015 R$10,31 R$0,15

12.5 11891
SINAPI/MT 

INSUMOS

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 

2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
M 1,10 R$5,13 R$5,64

12.6 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 0,002 R$19,99 R$0,03

12.7 2673
SINAPI/MT 

INSUMOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 0,45 R$2,76 R$1,24

12.8 2557
SINAPI/MT 

INSUMOS
CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,10 R$3,57 R$0,35

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

13 COMP. 013 CPU-PRÓPRIA REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO M R$92,87

13.1 38062
SINAPI/MT 

INSUMOS 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 1,00 R$5,88 R$5,88

13.2 939
SINAPI/MT 

INSUMOS 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 12,00 R$2,46 R$29,52

13.3 88264
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$20,60 R$41,20

13.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65

13.5 20111
SINAPI/MT 

INSUMOS 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,05 R$10,31 R$0,51

13.6 43132
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)
KG 0,01 R$19,99 R$0,11

14 COMP. 014 CPU-PRÓPRIA

PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 

DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL

R$38,68

14.1 88495
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1,00 R$8,95 R$8,95

14.2 88415
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA 

S. AF_06/2014
M2 1,00 R$1,99 R$1,99

14.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 R$15,65 R$3,13

14.4 7356
SINAPI/MT 

INSUMOS
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,18 R$21,27 R$3,82

14.5 88310
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$20,86 R$8,34

14.6 95305
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 1,00 R$12,45 R$12,45

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
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TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

15 COMP. 015 CPU-PRÓPRIA
PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS 

DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
R$635,74

15.1 559
SINAPI/MT 

INSUMOS
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M M 3,00 R$34,75 R$104,25

15.2 4777
SINAPI/MT 

INSUMOS
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,71 R$10,43 R$142,99

15.3 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 R$19,75 R$69,12

15.4 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$15,65 R$78,25

15.5 88317
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 R$20,41 R$51,02

15.6 10932
SINAPI/MT 

INSUMOS

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 

BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2 1,10 R$94,99 R$104,48

15.7 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 R$24,13 R$81,31

15.8 11948
SINAPI/MT 

INSUMOS

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO
UN 9,00 R$0,48 R$4,32

16 COMP. 016 CPU-PRÓPRIA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) R$6,26

16.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26

17 COMP. 017
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. 

MÉDIA = 2,5CM
M2 R$27,19

17.1 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$19,86 R$7,94

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

17.2 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 R$15,65 R$6,26

17.3 87374
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,025 R$519,69 R$12,99

18 COMP. 018
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL M² R$2,94

18.1 90781
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 R$17,10 R$0,10

18.2 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$19,86 R$0,99

18.3 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$15,65 R$0,78

18.4 1107
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 1,40 R$0,68 R$0,95

18.5 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 0,00 R$61,91 R$0,12

19 COMP. 019
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", COM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"(VERTICAL) E DE 1.1/2"(HORIZONTAL SUPERIOR), 

FORMANDO QUADROS DE 3,10 X 2.50 M, ASSENTADA SOBRE ALAMBRADO 

EXISTENTE

M² R$156,53

19.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$15,65 R$15,65

19.2 10997
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,04 R$24,13 R$1,03

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

19.3 21012
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 

MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 0,40 R$72,15 R$28,86

19.4 21015
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 

MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
M 0,34 R$151,36 R$51,46

19.5 10935
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 
M2 1,10 R$43,34 R$47,67

19.6 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$19,75 R$9,87

19.7 43130
SINAPI/MT 

INSUMOS 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 

(0,026 KG/M)
KG 0,10 R$19,99 R$1,99

20 COMP. 020
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO UN R$3.942,83

20.1 7693
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 

12,10* KG/M (NBR 5580)
M 13,23 R$239,55 R$3.169,24

20.2 21012
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 

MM,

*3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2,00 R$72,15 R$144,30

20.3 10999
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00 R$22,26 R$22,26

20.4 7304
SINAPI/MT 

INSUMOS 
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,00 R$51,00 R$51,00

20.5 88309
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$19,86 R$19,86

20.6 88315
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$19,75 R$79,00

20.7 7307
SINAPI/MT 

INSUMOS 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 1,00 R$26,66 R$26,66

20.8 25931
SINAPI/MT 

INSUMOS 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA

ESMERILHADEIRA 7 "
UN 2,00 R$112,98 R$225,96

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

20.9 5318
SINAPI/MT 

INSUMOS 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 2,00 R$12,80 R$25,60

20.10 98573
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. 

AF_06/2018
M2 1,00 R$55,13 R$55,13

20.11 93358
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 2,00 R$61,91 R$123,82

21 COMP. 021
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA UN R$4,78

21.1 88316
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 R$15,65 R$4,69

21.2 97084
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
M3 0,18 R$0,50 R$0,09

22 COMP. 022
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
BANCO RESERVA UN R$3.757,49

22.1 40598
SINAPI/MT 

INSUMOS 

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, 

ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG 88,35 R$10,98 R$970,08

22.2 1321
SINAPI/MT 

INSUMOS 
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 54,72 R$10,35 R$566,35

22.3 92580
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÕES 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 7,20 R$54,60 R$393,12

22.4 25007
SINAPI/MT 

INSUMOS 

TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
M² 7,20 R$55,00 R$396,00

22.5 11002
SINAPI/MT 

INSUMOS 
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 5,00 R$23,17 R$115,85

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021
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OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA 

OBRA:
COORDENADAS:

PREÇO BASE:

ITEM CÓDIGO REFERENCIA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DE CUSTOS UNITÁRIOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA

22.6 25931
SINAPI/MT 

INSUMOS 

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 

MM)
UN 20,00 R$28,88 R$577,60

22.7 40547
SINAPI/MT 

INSUMOS 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 1,00 R$19,57 R$19,57

22.8 25957
SINAPI/MT 

INSUMOS 
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 37,16 R$9,67 R$359,33

22.9 25958
SINAPI/MT 

INSUMOS 
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 49,26 R$7,30 R$359,59

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANSITA

.

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - de Agosto de 2021

BARRA DO GARÇAS-MT, 1 de dezembro de 2021
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OBRA:
REFORMA DO CAMPO DE 

FUTEBOL VILA MARIA

ENDEREÇO:
VILA MARIA GOMES -  BARRA 

DO GARÇAS - MT, 78600-000
DIMENSÕES DA OBRA: 7.798 M²

COORDENADAS: 15°53'35''S E 052°19'55''W

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso 25,92%

UN

EMPRESA VALOR CNPJ

Disk Entulho - O Original de 

Barra do Garças                               

(66)999062450

200,00R$        33.014.556/0001-96

Biz Entulho - Locação de 

Caçambas estacionárias                   

(66)992837828

200,00R$        47.960.950/0001-21

Entulhos Obra Limpa                        

(66)992182217
170,00R$        59.291.534/0001-67

TOTAL  R$        200,00 

Barra do Garças - MT,

18/10/2021 JOSÉ - VENDEDOR(A)

18/20/2021 RENILSON  - VENDEDOR(A)

1 de dezembro de 2021

COTAÇÃO 01 caça

DATA CONTATO

18/10/2021 TATIANY - VENDEDOR(A)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

COTAÇÃO

Cotação Página 1 de 1



OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA OBRA:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso nos preços:

CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 3,00%

Seguro+Garantia 0,80%

Risco 0,97%

Despesa Financeira 0,59%

Lucro 6,16%

 Impostos 

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 3,00%  

Tributos ( I ) 6,65%

Total 19,85%

Barra do Garças - MT,

COMPOSIÇÃO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

__________________________

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA 

1 de dezembro de 2021 .

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

19,85%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA



OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA OBRA:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso nos 

preços:

Item Discriminação dos serviços Peso (%)

Valor das 

obras/serviços 

(R$)
1º mês % 2º mês % 3º mês % 4º mês % 5º mês % 6º mês %

1.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,64% R$ 1.713,31 1.284,98R$        75,00% 428,33R$               25,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

2.0 COBERTURA 10,40% R$ 27.725,96 11.090,38R$      40,00% 11.090,38R$         40,00% 5.545,19R$       20,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

3.0 ESTACIONAMENTO 10,59% R$ 28.237,72 5.647,54R$        20,00% 8.471,32R$           30,00% 5.647,54R$       20,00% 5.647,54R$        20,00% 2.823,77R$       10,00% -R$                  0,00%

4.0 CALÇADAS 8,39% R$ 22.379,48 3.356,92R$        15,00% 4.475,90R$           20,00% 6.713,84R$       30,00% 4.475,90R$        20,00% 3.356,92R$       15,00% -R$                  0,00%

5.0 CANTEIRO 4,39% R$ 11.714,26 2.928,57R$        25,00% 2.928,57R$           25,00% 4.099,99R$       35,00% 1.757,14R$        15,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

6.0 VESTIÁRIO 1 10,26% R$ 27.368,03 -R$                  0,00% -R$                     0,00% 5.473,61R$       20,00% 8.210,41R$        30,00% -R$                 0,00% 13.684,02R$     50,00%

7.0 VESTIÁRIO 2 16,04% R$ 42.788,25 6.418,24R$        15,00% 6.418,24R$           15,00% 8.557,65R$       20,00% 8.557,65R$        20,00% 8.557,65R$       20,00% 4.278,83R$        10,00%

8.0 CAMPO DE FUTEBOL 36,28% R$ 96.760,16 29.028,05R$      30,00% 29.028,05R$         30,00% 29.028,05R$     30,00% 9.676,02R$        10,00% -R$                 -R$                  

9.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2,66% R$ 7.100,00 -R$                  0,00% -R$                     0,00% -R$                 0,00% 3.550,00R$        50,00% 2.840,00R$       40,00% 710,00R$           10,00%

10 SERVIÇOS FINAIS 0,34% R$ 913,90 182,78R$           20,00% 548,34R$               60,00% 182,78R$           20,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                  0,00%

Total simples 100,00% R$ 266.701,07 59.937,46R$      22,47% 63.389,11R$         23,77% 65.248,66R$     24,47% 41.874,65R$     15,70% 17.578,34R$     6,59% 18.672,84R$     7,00%

Total acumulado global 59.937,46R$      22,47% 123.326,58R$       46,24% 188.575,23R$   70,71% 230.449,89R$   86,41% 248.028,23R$   93,00% 266.701,07R$   100,00%

Barra do Garças - MT,

.

______________________________

LOHRANA JOSEFA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANSITA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 de dezembro de 2021

VILA MARIA GOMES -  BARRA DO GARÇAS - MT, 78600-000

7.798 M²

15°53'35''S E 052°19'55''W

SINAPI - AGOSTO DE 2021 - NÃO DESONERADA

19,85%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VILA MARIA
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