



PROJETO BÁSICO
Obras/Serviços de Engenharia

SD N.º 006/SMDUS/2025

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde Carvalho I e II, no Município de Barra do Garças-MT.

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos preliminares e termo de referência, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes inserções e a materialização do planejamento, encontrando-se este, em anexo aos demais documentos.

Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, todas as exigências contidas no Edital.

1. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS, SONDAJENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS, ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS, ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS E LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA.

Não se aplica.

2. DESENHO/PROJETOS

Em anexo.

3. MEMORIAL DESCRITIVO

Em anexo.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

Não se aplica.

5. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 45 DA LEI 14.133/2021

Em anexo

6. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS



Em anexo

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Em anexo

8. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) e/ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)

Em anexo

9. DOS ANEXOS E DOS DOCUMENTOS.

9.1. Fazem parte integrante deste Projeto Básico os seguintes documentos e anexos:

Caderno de Encargos;

Mapas ou croquis;

Plantas, projetos, Projetos de Proteção e Combate a Incêndio, cronograma físico financeiro, BDI, QCI, ARTs, licença ambiental com parecer, laudo de sondagem, laudo de conformidade em acessibilidade, memorial descritivo e plano de sustentabilidade;

Planilhas de composição de custos SINAPI/Cotações;

Planilha de Quantitativos de Custos Unitários;

Planilha de Composição de Custos Unitários;

Planilha de Composição de BDI;

Planilha de Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas;

Cronograma Físico e Financeiro.

Barra do Garças - MT, 27 de março de 2025.

Elaborado por:

Marcela Myke de Favéri

Engenheira Civil
CREA-MT 56423

Aprovado por:

Thiago Marcelo Silva Barbosa

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentável
Portaria nº 21.820 de 01/01/2025

