ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garcgas

MEMORIAL DESCRITIVO

RAMPA NAUTICA - PORTO DO BAE

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas
especificas para CONSTRUCAO DE UMA RAMPA NAUTICA - RIO
GARCAS, a ser construida na PORTO DO BAE, margem esquerda do Rio Gargas,
dados conforme projeto arquitetdnico em anexo.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

A obra sera executada de acordo com 0s projetos construtivos
aprovados pela Prefeitura e devera ser de conformidade com as normas da ABNT
(Associacao Brasileira de normas Técnicas).

Devera ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos
entulhos, oferecendo a area totalmente livre para a construgdo, armazenamento
de materiais, circulagdo de veiculos, equipamentos e pessoas.

A locacdo da obra serd com equipamentos topograficos, inclusive
notas de servicos, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial das
edificacdes existentes.

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA - BOTA FORA:

Serd executado escavacdo mecanizada na remocdo dos solos
inserviveis para compactacdo controlada, sendo estes solos destinados a
correcdo de erosdes existentes ao longo do trecho.

3.0- TRANSPORTE COM CAMINHAO BSCULANTE, DMT 800 A 1000 M

Todos os materiais escavados serdo transportados até as erosdes
existentes ao longo da trecho em obras, na distancia de 800 a 1000 m.
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4.0- ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA.

Os materiais de bota fora serdo espalhados com trator de esteira,
sobre as erosoes, realizando sua perfeita conformacéao.

5.0- ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA.

Serao escavados materiais de 12 categoria para a execugéo do corpo
de aterro, camada final e base da rampa nautica, materiais a serem escavados na
jazida denominada Cascalheira Santa Maria Ltda-ME, localizada na BRO070
sentido General Carneiro km-13 (a esquerda + 500 metros).

6.0- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE EM RODOVIA
PAVIMENTADA.

Os materiais de 12 categoria escavados, para a execug¢ao do corpo
de aterro, camada final e base da rampa nautica, serao transportados até a obra,
com distancia de transporte de 16,20 km.

7.0- COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL.

Todos o0s servicos de terraplenagem serdo compactados
mecanicamente até atingir 95% do proctor normal, conforme especificacbes de
servigco DNIT 108/2009.

8.0—- COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL.

Todos o0s servicos de terraplenagem serdo compactados
mecanicamente até atingir 95% do proctor normal, conforme especificacfes de
servigco DNIT 108/2009.

9.0 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

Todos os servigcos de regularizacdo de compactacdo do subleito,
serdo compactados mecanicamente até atingir 100% do proctor normal, conforme
especificacdes de servico DNIT 137/2010.

Autor do Projeto: Amanda Rocha Alves / Eng?2 Civil CREA 038723
Co- autor: Humberto David Santana / Eng. Civil CREA02911/D



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garcgas

10.0 -.EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

Todos o0s servicos de compactacdo com solo estabilizado
granulotricamente, serdo compactados mecanicamente até atingir 100% do
proctor normal, conforme especificacées de servico DNIT 141/2010.

11.0 - FUNDACAO + ESTRUTURA:

11.1.- ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

Serdo executadas alvenaria de embasamento sobre as valas
previamente preparadas e com o fundo apiloado, utilizando-se tijolos ceramicos
macico assentados com argamassa no traco 1:2:8 ( cimento, cal e areia ).

Norma técnica relacionada — ABNT NBR 7170

112 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM  FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO,
CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

Serdo escavadas mecanicamente as estacas até profundidade
especificada no projeto.

11.3 - ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

Seréo executadas escavagdes manual em material de 12 categoria

das sapatas isoladas nas dimensodes e profundidade especificada em projeto.
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11.4 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60 E CA-50, DIAMETRO DE 5,0MM A
20,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

Os agcos CA —50 e CA - 60, serao cortados e dobrados conforme projeto

estrutural.

Norma técnica relacionada — ABNT NBR 6118

11.5 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOIBMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

F6rma comum com gravatas obedecendo a um espacamento maximo de 40
cm, com as dimensdes conforme projeto.
Norma técnica relacionada — ABNT NBR 6118

11.6 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

A fundacgéo e estrutura serdo em concreto armado com resisténcia:
fck= 25 MPa, aco CA-50 na espessura de 15 cm, férmas apropriadas de tdbua
comum, executadas rigorosamente e conforme projeto estrutural.

A gqualidade dos materiais como concreto, aco e madeira deverao ser

inspecionados e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional
legalmente habilitado junto ao conselho, e tido demonstrado competéncia técnica.

O concreto devera ser preparado no préprio canteiro com uso de
betoneira, obedecendo a homogeneizacdo da mistura de todos os componentes
necessarios (brita, areia, cimento e agua), e tendo um tempo minimo de
amassamento, conforme NB-1.

ApOGs a concretagem, enquanto ndo atingir o endurecimento
satisfatorio do concreto, este devera ser protegido contra agentes prejudiciais
como mudanca de temperatura, chuva forte, agentes quimicos, bem como
choques e vibracdes. A protecdo contra secagem prematura devera ser exigida
pelo menos durante os sete primeiros dias, ap0s o langcamento do concreto, com
umedecimento constante da superficie.
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As formas e escoramentos deverdo ser executados de forma a
atender as dimensdes das pecas da estrutura projetada. Estas serdo construidas
observando a Norma NB-11, referente ao tema

A retirada das férmas e escoramentos s6 podera ser feita quando o
concreto estiver suficientemente, endurecido para resistir as acdes de cargas
estabelecidas em projeto. Caso ndo tenha utilizado aditivo acelerador de pega ou
cimento de alta resisténcia inicial, a tirada das formas e escoramentos nao
devera dar-se antes dos seguintes prazos: 03 dias; faces laterais, 14 dias; face
inferior, deixando pontaletes devida e te encunhados e contra-ventados, 21 dias;
face interior sem pontaletes.

Norma técnica relacionada — ABNT NBR 6118

11.7 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM A 20,5MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Os acos CA — 50 e CA - 60, serao cortados e dobrados conforme projeto

estrutural.

Norma técnica relacionada — ABNT NBR 6118

11.8 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

Forma comum com gravatas obedecendo a um espagcamento méaximo de 40
cm, com as dimensdes conforme projeto.
Norma técnica relacionada — ABNT NBR 6118

11.9 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

Serao pintados com duas demao de tinta texturizada
12.0 - MURO DE GABIAO
Gabibes tipo caixa galvanizados
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a) montagem - os gabides sdo despachados da fabrica dobrados e reunidos

em pacotes. Na obra os gabibes sédo abertos e armados, costurados entre
si pelas arestas e fixados os diafragmas as paredes laterais. Agrupam-se
mais gabibes vazios entre eles e sucessivamente sdo colocados e
amarrados aqueles vizinhos, pelas arestas em sentido invertido e
horizontal, antes do enchimento;

b) enchimento - é efetuado manualmente ou com qualgquer meio mecanico,

utilizando-se pedras de porte maior ou ligeiramente superiores a da malha
de modo a obter a minima porcentagem de vazios;

C) c) atiramento - os tirantes sao inseridos durante o enchimento, no interior

dos gabibes para tornar solidas entre si as paredes opostas. Isto facilita o
alinhamento das paredes a vista na obra e evita a deformacéo dos gabides
durante o enchimento a quantidade e oposicionamento serdo em
conformidade com o tipo de obra. O fio adotado para os tirantes, bem
como, aquele adotado para as amarragcdes apresenta as mesmas
caracteristicas do fio dos gabifes, mas geralmente de diametro inferior.

Norma técnica relacionada — DNIT ES - 343/97

121 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2
METROS, ALTURA DO MURO DE ATE 4

Serdo executados com muro de arrimo de protecdo nas laterais darampa nautica.
Norma técnica relacionada — DNIT ES - 343/97

12.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

As pedras de mao serdo transportadas do britador Montical,
localizado no municipio de Piranhas-Go, m rodovia pavimentada.

13.0 - REVISAO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:

Execucéo de limpeza geral da obra.

Barra do Gargcas-MT, Setembro de 2018
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