MEMORIA DE CALCULO

-0GU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV I\ OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR ‘
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 1047433-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Célculo

1.1. SERVICOS PRELIMINARES -

. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 _ |CONFORME SALDO DA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS PLANILHA ANTERIOR
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

11.00.1. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO MES 4,00 gLO:‘NFl(LDﬁ:"ENSTAF_LF?IgRDA
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.2. ADMINISTRACAO LOCAL -

. CONFORME SALDO DA
1.2.0.0.1. ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 AN AT
1.3. RAMPA NAUTICA - RUA GOIAS -

1.3.1. SERVICOS PRELIMINARES -
- Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 . |SONFORME SALDO DA
P 9 PLANILHA ANTERIOR
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE COINEORYE SALDE A
. SERVICOS, M2 " |PLANILHA ANTERIOR
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.3.2. MOVIMENTACAO DE TERRA - BOTA FORA -
. ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE M3 _ |CONFORME SALDO DA
2,00M PROFUNDIDADE PLANILHA ANTERIOR
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
i EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 _ |CONFORME SALDO DA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). PLANILHA ANTERIOR
AF_07/2020
] TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM ~ |CONFORME SALDO DA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 - [ ————
1.3.3. Movimento de Terra - Execugéo das Corpo de Aterro+C final + SubLeito + Base =
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
- DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 - gf:‘NﬁfﬁxEst‘é‘Fzgs A
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
i TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM _ | CONFORME SALDO DA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PLANILHA ANTERIOR
] COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 _ |CONFORME SALDO DA
PAVIMENTACAO URBANA PLANILHA ANTERIOR
. COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - M3 _ |CONFORME SALDO DA
PAVIMENTACAO URBANA PLANILHA ANTERIOR
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
- PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 - g&'\'NFl(L)m"ENSf‘ELI_\'?IgF?A
PAVIMENTOS. AF 09/2024
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CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE SOLO
- ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - M3 gLO:'NFfSX'AENSTAEngSA
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
1.3.4. Fundacéo + Estrutura
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
- CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 SEA'\'N'TS?:AENSTA;RDISS A
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
i COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO M CONFORME SALDO DA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO). PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
i COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M CONFORME SALDO DA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
) ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 CONFORME SALDO DA
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
R CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG AN AN R
R CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG AN AR
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG AN A
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG AN A AN T O
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG AN A AT
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG AN AN R
i FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 CONFORME SALDO DA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 SEANNTSQAENSTAEL;&? R
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.3.5. Guias e Calcadas
. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M CONFORME SALDO DA
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
- CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 gEA'\'N':l(L)ﬁ:AENSTAé‘RDISS A
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1.3.6. Canteiros
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ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
- HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 - SSREEE?E;Q;%%SA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
- APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 - SLOAI\INFISITIQAENS'I'AI;FnggA
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
~ CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG - PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG - PLANILHA ANTERIOR
B FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 R CONFORME SALDO DA
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 - gl(_)AI\\INFI(L)I—T:AENS'?ELF?IgF?A
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.3.6.0.1 APUCAQAOMANUALDEPWTURACOMTWTATEXTURMADAACRRBA M2 151.88 CONFORME SALDO DA
""" EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN - PLANILHA ANTERIOR
R PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 R CONFORME SALDO DA
PLACAS. AF 07/2024 PLANILHA ANTERIOR
1.3.7. Muro de Gabido =
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
13.7.01 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA M3 379.29 CONFORME SALDO DA
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A4 M - FORNECIMENTO E ! PLANILHA ANTERIOR
EXECUCAO. AF 03/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
y NFORME SALDO DA
1.3.7.0.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 74.036,43 gl(_)ANI(I:)HA ANSTEngR
M3XKM). AF 07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
13703 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 379.29 CONFORME SALDO DA
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2020
1.3.8. Controle Tecnolégico -
CONFORME SALDO DA
- ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M2 - PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 - PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 B PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 - PLANILHA ANTERIOR
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1.3.9. Sinalizac&o Horizontal e Vertical =
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.3.9.0.1. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 66,20 gE:INﬁfﬁyisté';ggA
DE VIDRO, E =30 CM, APLICA(;AO MANUAL. AF_05/2021
1.3.9.0.2 PLACA DE AGCO ESMALTADA PARA IDENTIFICAQAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 2.00 CONFORME SALDO DA
""" CM ' PLANILHA ANTERIOR
1.4. RAMPA NAUTICA - RUA DOS SALESIANOS =
1.4.1. Servicos Preliminares -
. . CONFORME SALDO DA
14.1.0.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 1.753,44 PLANILHA ANTERIOR
REGULARIZAQAO E COMPACTAQ»&O DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1.0.2. PREDOMWANTEMENTEARENOSO,PARAOBRASDECONSTRUCAODE M2 1.753,44 SSREEE?E@Q;QgSA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
1.4.2. Movimento de Terra - Bota Fora =
14201 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE M3 4.555.05 CONFORME SALDO DA
""" 2,00M PROFUNDIDADE ) ' PLANILHA ANTERIOR
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
14.2.0.2 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 4.555 05 CONFORME SALDO DA
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ’ ' PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2020
14.2.0.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1.639.82 CONFORME SALDO DA
""" EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 ) ' PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.4.2.0.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 5.466,06 PLANILHA ANTERIOR
14.3. Movimento de Terra - Execucdo das Camada final + SubLeito + Base =
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
1.4.3.0.1. DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 2.481,15 (P:I(_)ANNFIE)I—T/-’:AENS'IAIELR[’)I?)F?A
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

14302 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 40.194 58 CONFORME SALDO DA
""" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 : ! PLANILHA ANTERIOR
14303 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 1.590.20 CONFORME SALDO DA
""" PAVIMENTACAO URBANA ) ' PLANILHA ANTERIOR
14.3.0.4 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - M3 296.98 CONFORME SALDO DA
""" PAVIMENTACAO URBANA ' PLANILHA ANTERIOR

REGULARIZAQAO E COMPACTAQ»&O DE SUBLEITO DE SOLO

1.4.3.0.5. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUQAO DE M2 1.484,91 SS:INﬁSITIQAENS'?ELFng?A
PAVIMENTOS. AF 09/2024
EXECUCAO E COMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO

1.4.3.0.6. ESTANLZADOGRANULOMETMCAMENTE-EXCLU&VEESCAVAQAO, M3 296,98 SSREa:yE;Q;ggSA
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017

1.4.4. Fundacéo + Estrutura -
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.4.4.0.1. CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 3,23 SS{\'NFfﬁ:"ENSTAEL;gF?A
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
14402, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE M 22,50 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
14403 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M 5400 | CONFORME SALDO DA
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). "~ |PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
14404 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM V3 7 06 | CONFORME SALDO DA
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 "~ |PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.4.4.0.5. CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3.11429 | 0" N HA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.4.4.0.6. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 377.73 |y
R CONFORME SALDO DA
..... - . 4.048,22
1.4.4.0.7 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 048,22 |yl et
R CONFORME SALDO DA
1.4.4.0.8. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 584,84 | 0" NILHA ANTERIOR
R CONFORME SALDO DA
1.4.4.0.9. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 144415 | 0 U HA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.4.4.0.10. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 613,84 | 2 NILHA ANTERIOR
144011 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 366,21 | CONFORME SALDO DA
A BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 "“~ |PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.4.4.0.12. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 253,33 gEA'\'N':ﬁ_'T:"/ENSTAé‘RDISSA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
144013 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 253,33 | CONFORME SALDO DA
S DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 "™ |PLANILHA ANTERIOR
1.4.5. Guias e Calcadas -
14501 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 19711 |CONFORME SALDO DA
""" COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 "=~ |PLANILHA ANTERIOR
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.5.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 2,36 SS{\'NFfﬁ:"ENSTAEngF?A
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.4.6. Muro de Gabido -
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
14601 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA V3 382,02 | CONFORME SALDO DA
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E " |PLANILHA ANTERIOR
EXECUCAO. AF 03/2024
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.6.0.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 74.570,30 (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAELI:(C))F?A
M3XKM). AF 07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
14.6.0.3 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 382.02 CONFORME SALDO DA
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' PLANILHA ANTERIOR
AF _07/2020
1.4.7. Controle Tecnolégico -
CONFORME SALDO DA
1.4.7.0.1. ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M2 296,98 PUANIIHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.4.7.0.2. ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 1.484,91 PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.4.7.0.3. ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 296,98 PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.4.7.0.4. ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 253,33 PLANILHA ANTERIOR
1.4.8. Sinalizacdo Horizontal e Vertical -
14.80.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 66.88 CONFORME SALDO DA
""" RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ' PLANILHA ANTERIOR
1.4.8.0.2 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAQAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 200 CONFORME SALDO DA
""" CM ' PLANILHA ANTERIOR
1.5. ESTRUTURAS DA CICLOVIA -
15.1. Fundacéo ( blocos e estacas ) -
. . CONFORME SALDO DA
15.1.0.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 2.255,04 PLANILHA ANTERIOR
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE CONFORME SALDO DA
15.1.02. SERVICOS, M2 1.309,38 PLANILHA ANTERIOR
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
15103 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 2419 CONFORME SALDO DA
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
15.1.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5M M2 40.32 CONFORME SALDO DA
""" E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
15105 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M 404.80 CONFORME SALDO DA
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZA(;/:\O E DESMOBILIZAQAO). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
A CONFORME SALDO DA
1.5.1.0.6. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 870,26 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.1.0.7. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 27,65 SI?A'\\INFI(L)I—T:AENS'IAI;F?I?)FEA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
A CONFORME SALDO DA
..... - . . 42
1.5.1.0.8 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 5.989 PLANILHA ANTERIOR
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A CONFORME SALDO DA
1.5.1.0.9. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1.005,72 PLANILHA ANTERIOR
15.2. Estrutura (armacéo laje sobre vigas metdlicas + concreto ) -
A CONFORME SALDO DA
1.5.2.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 7.856,02 PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.5.2.0.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12.346,75 PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
1.5.2.0.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 2.532,23 PLANILHA ANTERIOR
15.2.0.4 FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 299189 CONFORME SALDO DA
""" COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020 ) ' PLANILHA ANTERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.5.2.0.5. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 2.221,89 (P:I(_)ANNFI(I_)I-T/-’:AENS'IAI;I:(C))F?A
UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.2.0.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 333,28 SI?A'\\IN':I(I_)E:AENS?;F?I?)F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.5.3. Estrutura( armacao da laje apoiada no solo + concreto) -
A CONFORME SALDO DA
1.5.3.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3.866,72 PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
1.5.3.0.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 660,26 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.3.0.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 96,10 gl?Al\lNﬁfE/LwENs'?EngglgA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
15.4. Estrutura ( armacéo pilares + aramcé&o viga de travamento + concreto ) =
N CONFORME SALDO DA
1.5.4.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 830,94 PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
..... - . 4. s
1.5.4.0.2 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 336,86 PLANILHA ANTERIOR
15.4.0.3 FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 368.47 CONFORME SALDO DA
""" CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ! PLANILHA ANTERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
15.4.04.  |EESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA | M2 368,47 (P:I(_)A'\INFI(I_DI—'T/-’:AENS'I"AI;;(C))F?A
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.4.0.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 42,88 (P:I(_)A'\IN':IE)I-T/-’:AENS'?Iilel’DlgF?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
L35, guarda corpo h = 1,00 m + coriméo -
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,

15501 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 1.167.54 CONFORME SALDO DA
""" SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO : ! PLANILHA ANTERIOR

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.5.6. diviséo ciclovia / pista caminhada -

Tacha refletiva em pléstico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - CONFORME SALDO DA
1.5.6.0.1. fornecimento e colocacéo UN 1.039,00 PLANILHA ANTERIOR
1.5.7. Controle Tecnolégico -

CONFORME SALDO DA
1.5.7.0.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNIDADE 180,00 SLANILMA ANTERIOR
1.5.8. Acabamento do piso da ciclovia e pintura =

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO
1.5.8.0.1. SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE M2 2.597,98 gl(_)A’:‘NFI(L)I-IT:AENS?éRDlgRDA

PAVIMENTO UNICO, UTILIZAQAO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
15.8.02 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL, 3 M2 2.597.98 CONFORME SALDO DA

""" DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 ) ' PLANILHA ANTERIOR

1.5.9. Aquisicao de vigas w e chapas metdlicas -

upn s = CONFORME SALDO DA

1.5.9.0.1. PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 148.596,00 PLANILHA ANTERIOR
np Y = CONFORME SALDO DA

1.5.9.0.2. PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 34.980,00 PLANILHA ANTERIOR
— om CONFORME SALDO DA

1.5.9.0.3. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2 KG 6.560,94 SLANILMA ANTEEIOR
15.9.0.4 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, KG 680.62 CONFORME SALDO DA

""" VERGALHAO ' PLANILHA ANTERIOR
15905 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", UN 368.00 CONFORME SALDO DA

""" COM PORCA E ARRUELA MEDIA ' PLANILHA ANTERIOR

CONFORME SALDO DA

1.6. PISO INTERTRAVADO E PISO EMBORRACHADO - PLANILHA ANTERIOR
X CONFORME SALDO DA

1.6.1. Movimento de terra - PLANILHA ANTERIOR
16.1.0.1 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE M3 455 30 CONFORME SALDO DA

""" 2,00M PROFUNDIDADE ' PLANILHA ANTERIOR

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
16.1.0.2 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 455 30 CONFORME SALDO DA

""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE ! PLANILHA ANTERIOR

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

16.1.0.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 455 30 CONFORME SALDO DA
""" EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 ' PLANILHA ANTERIOR

CONFORME SALDO DA

1.6.1.0.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 292,69 PLANILHA ANTERIOR
PMv3.0.4
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EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA
16.1.05 DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO M3 162,61 CONFORME SALDO DA
""" ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E ’ PLANILHA ANTERIOR
TRANSPORTE. AF 09/2024
1.6.2. Piso -
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.6.2.0.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 975,65 CIENAIRYIE SALDO b1
PLANILHA ANTERIOR
AF 10/2022
B LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M3 R CONFORME SALDO DA
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.6.2.0.2. PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA M2 335,10 PLANILHA ANTERIOR
1.6.3. Meio fio =
16.3.01 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 12824 CONFORME SALDO DA
""" COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
1.7. CONTENCAO DE ATERROS -
1.7.1. Muro de Gabido -
17101 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A M3 445.90 CONFORME SALDO DA
""" CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ! PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.7.1.0.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 445,90 PLANILHA ANTERIOR
PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO SACO, DIAMETRO
1.7.1.0.3. DE 65 CENTIMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO TIPO M3 199,20 I(:’:I_OA'\\INFII(_)E:AENS‘I'AIELRE)IgIEA
RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF 03/2024
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
17.1.0.4 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA M3 52536 CONFORME SALDO DA
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E ! PLANILHA ANTERIOR
EXECUCAO. AF 03/2024
_— ] ] CONFORME SALDO DA
- 3 - -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm PLANILHA ANTERIOR
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
: EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 R CONFORME SALDO DA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2020
1.8. MIRANTE =
1.8.1. Fundacé&o -
18.1.0.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M M2 3732 CONFORME SALDO DA
""" (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
1.8.1.0.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 39.19 CONFORME SALDO DA
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.8.1.0.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 323,31 PLANILHA ANTERIOR
PMv3.0.4
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R CONFORME SALDO DA
18104, CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 267,00 |0 O e
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
L8105 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO " 216,00 | CONFORME SALDO DA
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). 09 | bl ANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.1.06. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 39,19 gf:‘NFfSA"/ENSTAEngé’A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.8.2. Estrutura -
1.8.2.1. Vigas -
N CONFORME SALDO DA
18211, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 50,64 |5 ON DRE SPLEO T
R CONFORME SALDO DA
18212, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 106,77 | N e
R CONFORME SALDO DA
18213, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 250,57 | N e
- CONFORME SALDO DA
18214, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 303,58 | CON ORME oL
R CONFORME SALDO DA
182.15. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 166,43 | S ONE BRIESALEO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.82.16. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 10,01 SI?A'\lNﬁSI-T:AENS'?ELFng?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
L6217 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA " 108.65 | CONFORME SALDO DA
""" COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 8 | Bl ANILHA ANTERIOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
18218, COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 108,68 EEX'NTFTXAENS?QS%SA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.8.2.2. Pilar -
R CONFORME SALDO DA
18221, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 234,38 |CONE ORME SPLDO ¢
X CONFORME SALDO DA
18222, CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,81 | SOTEBRIE SALEO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
18223, CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,74 SLO:'NFESX"ENSTAELF%F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
18224, E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA | M2 67,45 gfmﬁfﬂ"ﬁ@;ﬁgg’*
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020
PMV3.0.4
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18225 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 67.45
""" CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 !
1.8.2.3. Laje -
A CONFORME SALDO DA
..... - . 40,74
1.8.2.3.1 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0. PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.8.2.3.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 337,61 PLANILHA ANTERIOR
N CONFORME SALDO DA
1.8.2.3.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 607,50 PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
1.8.2.3.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 110,84 PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
1.8.2.3.5. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 23,52 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.2.3.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 26,80 EI?A'\\‘N':I(I_)I—IT:AENS'IAI;F?I?)F?A
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.8.2.3.7. DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 178,64 gl(_)AI‘\INFI(I_)I-T:AENS'I'AF_LI-'\I’DIgSA
UTILIZACOES. AF 09/2020
18238 FABRICA(;AO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 178.64 CONFORME SALDO DA
""" COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
1.8.3. Guarda corpo -
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
18.3.0.1 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 30.00 CONFORME SALDO DA
""" SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO ' PLANILHA ANTERIOR
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
18.3.0.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO M 30.00 CONFORME SALDO DA
""" GALVANIZADO. AF 04/2019 PS ' PLANILHA ANTERIOR
1.8.4. Controle tecnoldgico -

CONFORME SALDO DA
1.8.4.0.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNIDADE 12,00 PLANILHA ANTERIOR
1.9. MINI QUADRA ESPORTIVA =
1.9.1. Piso =

EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.9.1.0.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 204,00 gI_OA'\\lNFIfI—TXAENS'II'L\ELIEIgSA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO
1.9.1.0.2. SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE M2 150,00 gl(_)A"\INFI(L)I-T:AENS?éRDlgRDA
PAVIMENTO UNICO, UTILIZAQAO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
PMv3.0.4
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1.9.1.03 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 2 M2 467 CONFORME SALDO DA
""" DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 ' PLANILHA ANTERIOR
19.1.04 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 M2 150.00 CONFORME SALDO DA
""" DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 ' PLANILHA ANTERIOR
1.9.2. Equipamentos -
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
19201 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", UN 200 CONFORME SALDO DA
""" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE ! PLANILHA ANTERIOR
POLIETILENO FIO 4MM
1.10. IRRIGACAO -
1.10.0.0.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 20.00 CONFORME SALDO DA
T DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
1.10.0.0.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 1.333.00 CONFORME SALDO DA
e DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ) ' PLANILHA ANTERIOR
TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
1.10.0.0.3. RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 92,00 CIONROIYI= SO B
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.10.0.0.4. 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 g?:lNﬁSIT:AENS‘?é_;gSA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.10.0.0.5. 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 SLOA'\\INFISI—TXAENS‘I'AELRE)I&EA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
% ~ CONFORME SALDO DA
1.10.0.0.6. ASPERSOR P/ IRRIGAGAO UNISPAY, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 91,00 PLANILHA ANTERIOR
1.11. QUIOSQUE 01 =
1.11.1. INSTALACAO HIDRAULICA -
1.11.1.0.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 14.00 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
111.1.0.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 12.00 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
111.1.0.3 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X UN 1.00 CONFORME SALDO DA
T 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.11.1.0.4. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 glc_)A'\\INFll(_)l-TXA,iNS‘I'AIELRE)l?)IEA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.11.1.0.5. SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 6,00 SLOA'\INFlE)ﬁ:AENS_?EL;gF?A
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.11.1.0.6. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAC/:\O PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAELFng?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
111107  |MMX1 12", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - UN 2,00 g&"NFfm"ENSTAELFng?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
111.1.08.  |SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
111.109. | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 [SSNRCRNESATOSIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
1111010 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL N s 0o |CONFORME SALDO DA
111010 15U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 09| 5| ANILHA ANTERIOR
1111041 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM N 0 |CONFORME SALDO DA
A1101L I oRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 09 | b ANILHA ANTERIOR
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
111.10.12. |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|  UN 3,00 SS{\‘NTSQAENSTA;;?)F?A
INSTALACAO. AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
111.10.13. |RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 |SONRORMESAEROIRS
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
111.1.0.14. |RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 [SSRRCRNESATEOIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
1111045 |TE.PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 200 | CONFORME SALDO DA
AL1015 I FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 99 | b ANILHA ANTERIOR
1111016 |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 N > 00 |CONFORME SALDO DA
AL10.18. 1y jom 09 | B ANILHA ANTERIOR
1111047 |TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAGAO CAIXA DE N > 00 | CONFORNE SALDO DA
411017 | HESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM 09 | B ANILHA ANTERIOR
1111015 |CAXAD’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E N 100 |CONFORME SALDO DA
L1018 NSTALACAO. AF 06/2021 99 | b ANILHA ANTERIOR
1112, REGISTROS :

111201 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - N 5 0 |CONFORME SALDO DA
AL201  E ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 99 | b ANILHA ANTERIOR
111202  |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - N 100 |CONFORME SALDO DA
1202 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 09 | b ANILHA ANTERIOR

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

111.203. |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 SS:INﬁSITIQAENS'?ELFng?A
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2', COM

111.204. |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 g&"NFfm"ENSTAELFng?A
INSTALACAO. AF 08/2021

1113 INSTALACAO SANITARIA :
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

111301 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 7,00 SS{\'NFlE’ﬁ:"ENSTAELFng?A
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

111.30.2.  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,50 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

111.303.  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 13,00 gfmﬁfﬁ:"ﬁ@;@gsl*
SANITARIO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

111.3.04. |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 gf:‘NFfﬂ"/ENSTAEL;(O)SA
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

111.3.05.  |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 SS{\‘NTmAENSTAELFng?A
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

111.306.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 SS{\'NFl(L)m"ENSTAEngF?A
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

111.30.7.  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 gf:‘NFl(L)ﬁ:"ENSTAéRDISSA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

111.3.08.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,00 gI?AI‘\INFI(L)I-TXAENS‘I'AéF\E)IgRDA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

111.309.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 1,00 gLO:'NFl(L)S/Q"ENSTAEL;gé’A
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

111.3.0.10. |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 1,00 SI(_)A'\INFIEJI-T/-’:AENS'IAELFng?A
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

111.30.11. |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 SE;{\INTL)S/QA/ENSTAELS?JF?A
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA

111.30.12. |REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 1,00 | o e on
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

111.3.0.13. |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN 1,00 gfmﬁfﬂ"ﬁﬁfg;gg’*
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

111.3.0.14. |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 gLO:'NFfﬂ"ENSTAE";gSA
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
111.30.15. |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 SE;{\INTﬁ:AENSTAELFng?A
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO
111.3.016. |1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO | UN 1,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
1,60M E ESPESSURA 10CM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
111.3.0.17. |DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 gf:‘Nﬁfﬁzﬂisté‘ggsA
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
1114 LOUCAS E METAIS :
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
1114041  |FRONTAL COMLOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | » 00 | CONFORME SALDO DA
11401 1| |GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 00 | 5| ANILHA ANTERIOR
INSTALACAO. AF 01/2020
. CONFORME SALDO DA
111402 |CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE UN 2,00 | ook
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
L1140  |PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAE | » 00 | CONFORME SALDO DA
11403 IENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 00 | 5| ANILHA ANTERIOR
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
111404,  |ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'|  UN 1,00 gLO:'NFl(L)SX"ENSTAE";gSA
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF 01/2020
111405  |ASSENTO PARAVASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FISICO, N 500 | CONFORME SALDO DA
11405 IbEca ou sIMILAR 09 | B ANILHA ANTERIOR
\11406  |BARRADE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA N 500 |CONFORME SALDO DA
L4058 \REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 99 | b ANILHA ANTERIOR
1115. INSTALACOES ELETRICAS - 220V :
] . CONFORME SALDO DA
111501  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 | SO oo
) ) CONFORME SALDO DA
111502  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,00 |5 o
111505  |CAXARETANGULAR 4° X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | | -+ 0o |CONFORME SALDO DA
41503 | AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 09 | Bl ANILHA ANTERIOR
111504  |CAXARETANGULAR 4' X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | | 600 | CONFORME SALDO DA
11504 o AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 09 | B ANILHA ANTERIOR
111505  |CAXARETANGULAR 4° X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM N 100 | CONFORME SALDO DA
41505 o AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 09 | B ANILHA ANTERIOR
111506 |CAXAOCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO N 5 0 |CONFORME SALDO DA
L5068 e \NsTALACAO. AF 0312023 99 | pLANILHA ANTERIOR
PMV3.0.4
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CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
1.11.5.0.7. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.11.5.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 4,00
E INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.11.5.0.9. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF 03/2023

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
1.11.5.0.10. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.11.5.0.11. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF 10/2020

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

i\ 2 N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, CONFORME SALDO DA

1.11.5.0.12. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 28,80 PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023

111.5.0.13. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A~, INCLUINDO UN 1.00 CONFORME SALDO DA
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.11.5.0.14. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10~A, INCLUINDO UN 4.00 CONFORME SALDO DA
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.11.5.0.15. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 f\ INCLUINDO UN 7.00 CONFORME SALDO DA
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.11.5.0.16. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), iLOAIZSOV, INCLUINDO SUPORTE E UN 5.00 CONFORME SALDO DA
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

111.5.0.17. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ' PLANILHA ANTERIOR

1.115.0.18. DISPOSITIVO I?PS CLASSE I, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 4.00 CONFORME SALDO DA
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ' PLANILHA ANTERIOR

1.11.5.0.19. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII}I, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,00 CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PLANILHA ANTERIOR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.11.5.0.20. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,40 OIS SIALIDO bR

INSTALACAO. AF 03/2023 PLANILHA ANTERIOR

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.11.5.0.21. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 3,20
INSTALACAO. AF 03/2023 PA

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.11.5.0.22. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,00
INSTALACAO. AF 03/2023

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
111.5.0.23. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 15,00 SE;{\‘NTSQAENSTAELF%F?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1115.024. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
111.5.0.25. |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,00 [SSNRCRNESATOSIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
111.5.0.26. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 130,90 |CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023
1115027 |LUMNARIATIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 N 0 |CONFORME SALDO DA
AL5.0.27.\y . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 09 | b ANILHA ANTERIOR
1115025 |AMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - N & 0 |CONFORME SALDO DA
A150.28. | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 09 | B ANILHA ANTERIOR
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
11150.29. |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 SI?A’\\IN':I(I_)I—T:AENS'?;F?I?)F?A
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
111.5.0.30. |GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA18 | UN 1,00 SS{\‘NTSQAENSTAELF%F?A
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1116 ESTRUTURAL - QUIOSQUE -
1.11.6.1. FUNDACAO o
N CONFORME SALDO DA
111611 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,00 | CONFORME SALDO ¢
L1161  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, o 15.57 | CONFORME SALDO DA
11812 e\ MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 7 | BLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1116.13.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,24 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
111614 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. o 900 |CONFORME SALDO DA
AL8LA I AF 012004 29 | PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.615  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 37.10 SRR AtDOIRA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.616. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 20,80 |
e hoas PLANILHA ANTERIOR
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.617. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 44,10 |[SONRORNMESI OIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
111.6.18. |MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER | M2 15,57 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
(MAV). AF_09/2023
11162, BALDRAME -
- CONFORME SALDO DA
111.621.  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 250 | S oo
L1162 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA o 5265 |CONFORME SALDO DA
11822 1Al DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 ©5 | BLANILHA ANTERIOR
11625 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. o 53,70 | CONFORME SALDO DA
1823 1 AF 012004 9 | PLANILHA ANTERIOR
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.624. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG PN CONACIIIE SALDIO) DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
111.625  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,36 gf:‘NFfE:"ENSTAELRDlgF?A
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
111626 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO s 1 36 |CONFORME SALDO DA
L8268 e CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 35 | PLANILHA ANTERIOR
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
111.62.7. |MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER| M2 22,65 gLO:'NF”(_)ﬂ"ENSTAE"SIgé’A
(MAV). AF 09/2023
11163 PILARES :
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
111.63.1.  |E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 34,56 gI?A'\INﬁSI-T/LWENS'?IELFng?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
11642  |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. o 4270 | CONFORME SALDO DA
11832 1 AF 012004 "9 | PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111633. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 141,10 |[SONRORMESILDOIDS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
111.634.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 162 gf:‘NFlfﬁ:"ENsTAéggsA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
111635  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO v 162 |CONFORME SALDO DA
1835 e CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ©2 | bl ANILHA ANTERIOR
11164 VIGAS DE RESPALDO -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
111.64.1. |COMPONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 22,99 SS:INﬁSI-T:AENS'?ELFng?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
PMV3.0.4
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L1164 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. ‘G 2420 | CONFORME SALDO DA
A184.2. 1 AF 012004 29 | PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111643. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 0,20 [SONRORMES SLDSIDS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.644. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 49,00 |[SONRORMESALOOIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.645  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 4,60 |SONRORNMESAEROIS
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
111.64.6. |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38 SI(_)ANNFIE)I-TII\MENS'IAELF?I?)F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
111647  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO " 1 33 |CONFORME SALDO DA
AL847 hE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 38 | PLANILHA ANTERIOR
11165 VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
111651  |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 19,99 gf:‘NFfE:"ENSTAELRDlgF?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
111652 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. o 26,50 |CONFORME SALDO DA
L8320 AF 012004 %9 | pLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
111.653. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG T CCIACIRIS SIALDIO) 2
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
111.654.  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,09 SSX'NFEEX"ENSTAELF?&?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
111655  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO " L oo |CONFORME SALDO DA
11855 hE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 09 | B ANILHA ANTERIOR
11166, LAJE - PRE-MOLDADA -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
111661  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 24,11 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA
1117, ARQUITETONICO :
111.7.1 ALVENARIA -
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
111711  |VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA "o 167 97 | CONFORME SALDO DA
AL7L1 ) jQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE 97 | BLANILHA ANTERIOR
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
PMV3.0.4
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

1.11.7.1.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 215,94 gl_oA'\\lNFl(l_):yiNsTAELRE)l(O)IEA
AREA ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.11.7.2. PISO -

111.7.2.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 10,83 CONFORME SALDO DA
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

111722, MISTURADOR 300 KG, APLI(~3ADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 10,83 CONFORME SALDO DA
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.11.7.2.3. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 19,83 (P:I(_)ANNFI(I_)I-T/-’:AENS'IAI;R"DI(C))F?A
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

111.7.2.4. RODAPE CE~R/:\MICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 35.10 CONFORME SALDO DA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.11.7.3. PAREDES -

111.7.3.1. EMA§SAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

111.7.3.2. FUNIIBO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAO. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

111.7.3.3. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.11.7.3.4. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 73,08 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELR?BF?A
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

1.11.7.4. TETO -

111741 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS M2 35.10 CONFORME SALDO DA
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

111.7.4.2. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 35,10 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

1.11.7.5. PORTAS =

111.75.1. PORTA DE~ FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 504 CONFORME SALDO DA
GUARNICOES. AF 12/2019 PLANILHA ANTERIOR
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

111752, ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFI’C!ES M2 12.60 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020

1.11.7.6. JANELAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

111.7.6.1. ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiClES M2 11.36 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020
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JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,

L1176  |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, o 0. | CONFORME SALDO DA
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM ARGAMASSA. 88 | b ANILHA ANTERIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024

111765 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE " 0,85 | CONFORME SALDO DA
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS PLANILHA ANTERIOR
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM

111764  |VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E o 4580 | CONFORME SALDO DA
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM 80| b ANILHA ANTERIOR
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

1118 CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO -

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

111.80.1. |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 24,95 S&\‘Nﬁfm"ENSTAEL;gF?A
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

111602  |PINTURADE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 " 2295 | CONFORME SALDO DA
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 95 | PLANILHA ANTERIOR

11190 COBERTURA :

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

1110041  |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, o 21,00 |CONFORME SALDO DA
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,

L1100  |COMRECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM o 21,00 |CONFORME SALDO DA
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM

111.903.  |PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, UN 7,00 EEX'NTFTXAENS?QS%SA
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M

112, QUIOSQUE 02 :

1121, INSTALACAO HIDRAULICA -

112104  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " 14,00 | CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR

112102  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " 12,00 | CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR

112105 |COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X N 100 | CONFORME SALDO DA
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN

112104, |25MM X 314", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 SSA\‘NFlE’m"ENSTAELF';gF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

112105.  |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 6,00 SS:INTE/-’:A/ENSTAELRDBRDA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.12.1.0.6. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELFL’DBF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
— - CONFORME SALDO DA
1.12.1.0.7. MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - UN 2,00 PLANILHA ANTERIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.12.1.0.8. SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00 SI?AI\\IN':I(I_)I-IT:A,ENS‘I'AI;?DISRDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
1.12.1.0.9. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 CENAOIRY]= SLUDE 2R
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
112.1.0.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 500 CONFORME SALDO DA
e OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ PLANILHA ANTERIOR
1.12.1.011 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN 5.00 CONFORME SALDO DA
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.12.1.0.12. 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 gl(_)A'\\lNFI(L)I—IT:AENsﬁéFng?A
INSTALACAO. AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
1.12.1.0.13. RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 4,00 CENFOIYI= SO B
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
1.12.1.0.14. RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 CENFOIRYI= SLIDE 2R
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
112.1.0.15 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3.00 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
- U L A CONFORME SALDO DA
- (Cédigo néo identificado nas referéncias) - 2,00 PLANILHA ANTERIOR
- o - A CONFORME SALDO DA
- - 2
(Cédigo néo identificado nas referéncias) ,00 PLANILHA ANTERIOR
112.1.0.16 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e INSTALACAO. AF 06/2021 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.2. REGISTROS =
112.2.0.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 200 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ' PLANILHA ANTERIOR
112.2.0.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ' PLANILHA ANTERIOR
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.0.3. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELFL’DBF?A
INSTALACAO. AF 08/2021
PMv3.0.4
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

112204, |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 SEA\‘NFlE’ﬁ:"ENSTAELFng?A
INSTALACAO. AF 08/2021

1123 INSTALACAO SANITARIA -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

112301 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 7,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

112302  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,50 SEXINT.TXAENSTAELSSSA
SANITARIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

1123.03.  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 13,00 gI_O:'NFfE:"ENSTAELFE’IgSA
SANITARIO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

1123.04. |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 SE:'NFB:{:"ENSTAELF?&?A
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

112305 |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 (P:I(_)A'\INFI(I_DI-T/-’:AENS'I"AI;I:(C))F?A
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

112.3.06.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2,00 gf:‘NFfE:"ENSTAELSIgSA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1123.0.7.  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA |  UN 1,00 gf&ifﬂ"ﬁﬁfgﬁgg’*
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

1123.08.  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,00 gLO:'NF”(_)S:"ENSTAEL;gSA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

112309,  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 1,00 SS{\‘NTmAENSTAELFng?A
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

1123.0.10. |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 1,00 SE;{\‘NTS/QAENSTAELF%F?A
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

1123011, |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 gf:‘NﬁfﬁxEstE"agsA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME SALDO DA

1123012, |REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN 100 | S e o
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

112.3.0.13. |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN 1,00 gLO:'NFfS:"ENSTAELFE’IgSA
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
112.3.0.14. |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 SS{\‘NFlE’ﬁ:"ENSTAELF';gF?A
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1123015, |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO
112.3.0.16. |1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO | UN 1,00 gf:‘N':fﬂ’stTAéggsA
1,60M E ESPESSURA 10CM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
112.3.0.17. |DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00 gsyN':lfﬂ"/ENsTAE";ggA
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
1124 LOUCAS E METAIS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
L1240  |FRONTAL COMLOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE | » 00 | CONFORME SALDO DA
12401 1| |GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 00 | 5| ANILHA ANTERIOR
INSTALACAO. AF 01/2020
. CONFORME SALDO DA
112402 |CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE UN 2,00 | SO O R
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
L1240  |PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULAE | » 00 | CONFORME SALDO DA
12403 IENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 00 | 5| ANILHA ANTERIOR
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
112404,  |ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'|  UN 1,00 SSFNTE:AENSTAELF%F?A
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO.
AF 01/2020
12405 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FISICO, 0N 5 00 |CONFORME SALDO DA
12405 IhECA OU SIMILAR 99 | pLANILHA ANTERIOR
112406 |BARRA DE APOIO EM L', EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA N 5 00 |CONFORME SALDO DA
1240815 \REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 99 | b ANILHA ANTERIOR
1125 INSTALACOES ELETRICAS - 220V :
) . CONFORME SALDO DA
112501 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 |5 o
) . CONFORME SALDO DA
112502 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,00 | SO O SO
112505  |CAXARETANGULAR 4° X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | | -+ 0o |CONFORME SALDO DA
12503. | AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 09 | 5| ANILHA ANTERIOR
112504  |CAXARETANGULAR 4° X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | | 5.00 | CONFORME SALDO DA
12504 |5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 09 | B ANILHA ANTERIOR
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112505 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1.00 CONFORME SALDO DA
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
112.5.0.6 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 500 CONFORME SALDO DA
T E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
! ! y NFORME SALDO DA
1.12.5.0.7. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 2,00 gl(_)ANI(I:)HA ANSTEngR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.12.5.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 4,00 gl_OA'\\lN':ll(_):zAENSTAELIg(O)SA
E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.9. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4,00 SI(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAELI:?)F?A
INSTALACAO. AF 03/2023
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
1.12.5.0.10. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE - UN 1,00 gfoﬁfﬁ:AENsﬁé':gF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.12.5.0.11. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 SE:INﬁSEXAENS'?éFng?A
INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.5.0.12. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 28,80 CENFOIYI= SO B
PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023
1.12.5.0.13 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 1.00 CONFORME SALDO DA
T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.5.0.14 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 4.00 CONFORME SALDO DA
T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1125015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 7.00 CONFORME SALDO DA
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.5.0.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 500 CONFORME SALDO DA
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1125017 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
T 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.5.0.18 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 4.00 CONFORME SALDO DA
T CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.5.0.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.12.5.0.20. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,40 gfoﬁfﬁ:AENsﬁé'ggF?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.12.5.0.21. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 3,20 SI?A'\\INFI(L)I—T:AENS'IAI;F?I?)F?A
INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.22. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,00 SS{\‘NTSQAENSTAELF%F?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1125.023. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 15,00 SSX‘NF'(LDSX'ENSTA;';S)SA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.24. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00 gf:‘Nﬁfﬁxisté‘ggsA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.12.5.0.25. |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,00 CNAIRYIS SHLDO 1
PLANILHA ANTERIOR
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.5.0.26. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 130,90 CIONOIRINS SIALIDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023
112.50.27 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 5 00 | CONFORME SALDO DA
T |W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 " |PLANILHA ANTERIOR
112.50.28 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - UN 5,00 | CONFORME SALDO DA
o™ [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AR 02/2020 " |PLANILHA ANTERIOR
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.12.5.0.29. |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 gf’ANNFfﬂ"/ENSTAE";gSA
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.12.5.0.30. |GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 SEANNFl(L)S/_':"ENSTAELFzgRDA
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.12.6. ESTRUTURAL - QUIOSQUE -
1.12.6.1. FUNDACAO -
~ CONFORME SALDO DA
1.12.6.1.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,90 g maa—=r
112612 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 1557 | CONFORME SALDO DA
A EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 > |PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.1.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,24 gf:‘Nﬁfﬁxisté‘ggsA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
112614 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 9,90 | CONFORME SALDO DA
e AF 01/2024 "™~ |PLANILHA ANTERIOR
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.1.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 37,10 CRINARIRYIE SALDO 1
AF 00/2022 PLANILHA ANTERIOR
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.1.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG P o ACIRE SIALDIO) DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1126.1.7. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 44,10 |SONGORMESIEDOIS
PLANILHA ANTERIOR
AF_06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
1.12.6.1.8. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 15,57 gf:‘Nﬁfﬁxisté‘ggsA
(MAV). AF_09/2023
1.12.6.2. BALDRAME -
~ CONFORME SALDO DA
1.12.6.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,50 | 5 ANILHA ANTERIOR
112.6.2.2 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 22 65 | CONFORME SALDO DA
emes BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 "~ | PLANILHA ANTERIOR
112623 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 2370 | CONFORME SALDO DA
e AF 01/2024 "~ |PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.2.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 54,40 |SoNASREOAtDOIS
PLANILHA ANTERIOR
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,36 gf’ANNFlan'/ENSTAEL;gSA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
112.626 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1 36 | CONFORME SALDO DA
e DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 """ |PLANILHA ANTERIOR
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
1.12.6.2.7. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 22,65 ng'\'NFle:"ENSTAEL;g'EA
(MAV). AF 09/2023
1.12.6.3. PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.12.6.3.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 34,56 SB{\‘Nﬁ(L)S/QA/ENSTAELFng?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
112632 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 42 70 | CONFORME SALDO DA
e AF_01/2024 "~ |PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 141,10 CINAIRYIE SALDO 1
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,62 gLO:'NFfS:"ENSTAEL;gSA
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
112,635 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1 62 | CONFORME SALDO DA
e DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 " |PLANILHA ANTERIOR
1.12.6.4. VIGAS DE RESPALDO -
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.12.6.4.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 22,99 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELFL’DBF?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
112.6.4.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 24.20 CONFORME SALDO DA
e AF 01/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 0,20 CONREIYI= SO B
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 49,00 CENFOIRY]= SO 2R
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 4,60 CRINARIRYIE SALDO 1)
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.4.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38 (P:I(_)A'\INFI(I_)I-T/-’:AENS'IAI;;(C))F?A
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
112.64.7 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 138 CONFORME SALDO DA
e DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.6.5. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.12.6.5.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 19,99 gI?A"\INFI(L)I-TXAENS‘I'AéF\E)IgRDA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.12.6.5.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 38.80 CONFORME SALDO DA
T AF 01/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 63,80 CRINACIRYIE SALIDO 1
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.5.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,09 (P:I(_)A'\INFI(I_DI—'T/-’:AENS'I"AI;IZ(C))F?A
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
112,655 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1.09 CONFORME SALDO DA
e DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 ' PLANILHA ANTERIOR
1.12.6.6. LAJE - PRE-MOLDADA -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.12.6.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 24,11 gf:‘Nﬁfﬁ:AENsTAEL;gSA
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA
1.12.7. ARQUITETONICO -
1.12.7.1. ALVENARIA =
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
112711 VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 107.97 CONFORME SALDO DA
B LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ! PLANILHA ANTERIOR
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

1.12.7.1.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 215,94 gl_oA'\\lNFl(l_):yiNsTAELRE)l(O)IEA
AREA ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.12.7.2. PISO -

112721, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 10,83 CONFORME SALDO DA
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

112722, MISTURADOR 300 KG, APLI(~3ADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 10,83 CONFORME SALDO DA
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.12.7.2.3. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 19,83 (P:I(_)ANNFI(I_)I-T/-’:AENS'IAI;R"DI(C))F?A
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

112.7.2.4. RODAPE CE~R/:\MICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 35.10 CONFORME SALDO DA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.12.7.3. PAREDES -

112.7.3.1. EMA§SAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

112.7.3.2. FUNIIBO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAO. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

112.7.3.3. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.12.7.3.4. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 73,08 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELR?BF?A
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

1.12.7.4. TETO -

112741 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS M2 35.10 CONFORME SALDO DA
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

112.7.4.2. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 35,10 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

1.12.7.5. PORTAS =

112.75.1. PORTA DE~ FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 504 CONFORME SALDO DA
GUARNICOES. AF 12/2019 PLANILHA ANTERIOR
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

112752, ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFI’C!ES M2 12.60 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020

1.12.7.6. JANELAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

112.7.6.1. ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiClES M2 11.36 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020
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JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,

L1276  |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, o 0. | CONFORME SALDO DA
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM ARGAMASSA. 88 | b ANILHA ANTERIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024

112765 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE " 0,85 | CONFORME SALDO DA
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS PLANILHA ANTERIOR
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM

112764  |VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E o 4580 | CONFORME SALDO DA
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM 80| b ANILHA ANTERIOR
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

1128 CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO -

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

11280.1. |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 24,95 (P:I(_)ANNFI(I_DI-T/-’:AENS'IAI;I:(C))F?A
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

112602 |PINTURADE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 " 2295 | CONFORME SALDO DA
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 95 | PLANILHA ANTERIOR

1129, COBERTURA :

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

1120041  |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, o 21,00 |CONFORME SALDO DA
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,

L1200  |COMRECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM o 21,00 |CONFORME SALDO DA
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM

112.903.  |PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, UN 7,00 EEX'NTFTXAENS?QS%SA
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M

113, QUIOSQUE 03 :

1131 INSTALACAO HIDRAULICA -

] TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " ~ |CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR

] TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " ~ |CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR

] COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2' OU 60 MM X N | CONFORME SALDO DA
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN

; 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN ; SS{\'NFfm"ENSTAELFng? 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

; SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN ; SB-{\‘NTE/-’:AENSTAIELFI;?)SA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN
- 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - UN (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAELFng?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
- MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - UN gf:‘NﬁEEXAENS'?éFng?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
- SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN gl(_)A’:‘NFI(I_)I-IT:A,ENS‘I'AI;_RDlgRDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDU(;AO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
- INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;Z\O. UN OIS SIALDO PR
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN CONFORME SALDO DA
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PLANILHA ANTERIOR
B JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN CONFORME SALDO DA
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PLANILHA ANTERIOR
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
- 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN gl(_)A"\lNFI(L)I—ITXAENsﬁéFng?A
INSTALACAO. AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
- RESERVAQAOPREDMLDEAGUA-FORNEOMENTOEINSU&AQAO. UN CONAIIRIYIS SALDO R
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
- RESERVAQAOPREDMLDEAGUA-FORNEOMENTOEINSU&AQAO. UN oINS SALDO R
PLANILHA ANTERIOR
AF 04/2024
R TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PLANILHA ANTERIOR
B BOLSA DE LIGA(;AO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM 1 UN CONFORME SALDO DA
1/2") PLANILHA ANTERIOR
: TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE UN CONFORME SALDO DA
DESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM PLANILHA ANTERIOR
B CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E UN CONFORME SALDO DA
INSTALACAO. AF_06/2021 PLANILHA ANTERIOR
1.13.2. REGISTROS
R REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 PLANILHA ANTERIOR
) REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - UN CONFORME SALDO DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 PLANILHA ANTERIOR
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
- ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN S8$5353E5¥;§8§A
INSTALACAO. AF 08/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM CONFORME SALDO DA

- ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN -

INSTALACAO. AF_08/2021 PLANILHA ANTERIOR
1.13.3. INSTALACAO SANITARIA =

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M - |SONFORME SALDO DA

SANITARIO. AF 08/2022 PLANILHA ANTERIOR

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M -
SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.13.3.0.1. E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,50
SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
- 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN -
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
- 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN -
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
- JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
- JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
- JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
- JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN -
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
- JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN -
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
- JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN -
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR

CONFORME SALDO DA

- REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm UN - PLANILHA ANTERIOR

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
- ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN -
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
- FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN - (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:A/ENS'IAIELIEBF?A
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
- TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN - gl(_)A"\‘NFI(L)I—IT:AENS‘I'AELF?IgF?A
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGCO DIAMETRO
- 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN - g?:lNﬁfﬁXAENS‘?élggRDA
1,60M E ESPESSURA 10CM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
- DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN - I(D:IC_)A'\INFII(_)E/-’{A,ENS'I'AIELIEI(O)IEA
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
1.13.4. LOUCAS E METAIS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
113.4.0.1 FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UN 200 CONFORME SALDO DA
e LIGAQ/:\O PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E ! PLANILHA ANTERIOR
INSTALACAO. AF 01/2020
i CONFORME SALDO DA
1.13.4.0.2. CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE UN 2,00 PLANILHA ANTERIOR
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
113.4.0.3 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E UN 200 CONFORME SALDO DA
e ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, ! PLANILHA ANTERIOR
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
1.13.4.0.4. ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" UN 1,00 SLOA'\INFISI-T:\WENS'IAELR?I&SA
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALA(;AO.
AF 01/2020
113.4.05 ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FiSICO, UN 2.00 CONFORME SALDO DA
e DECA OU SIMILAR ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.4.0.6 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA UN 2.00 CONFORME SALDO DA
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.5. INSTALACOES ELETRICAS - 220V =
o " CONFORME SALDO DA
1.13.5.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 PLANILHA ANTERIOR
. " CONFORME SALDO DA
1.13.5.0.2. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,00 PLANILHA ANTERIOR
1.13.5.0.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 700 CONFORME SALDO DA
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
113504 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 8.00 CONFORME SALDO DA
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
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1.13.5.0.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
113.5.0.6 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 500 CONFORME SALDO DA
T E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
! ! y NFORME SALDO DA
1.13.5.0.7. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 2,00 gl(_)ANI(I:)HA ANSTEngR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
1.13.5.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 4,00 gl_OA'\\lN':ll(_):zAENSTAELIg(O)SA
E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN - SI(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAELI:?)F?A
INSTALACAO. AF 03/2023
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
1.13.5.0.9. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE - UN 1,00 gfoﬁfﬁ:AENsﬁé':gF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
1.13.5.0.10. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 SE:INﬁSEXAENS'?éFng?A
INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.13.5.0.11. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 28,80 CENFOIYI= SO B
PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023
1.13.5.0.12 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
113.5.0.13 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 4.00 CONFORME SALDO DA
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1.135.0.14 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 7.00 CONFORME SALDO DA
U SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.5.0.15 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 500 CONFORME SALDO DA
U PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.5.0.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
T 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.5.0.17 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 4.00 CONFORME SALDO DA
e CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ' PLANILHA ANTERIOR
1.13.5.0.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1.00 CONFORME SALDO DA
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M - gfoﬁfﬁ:AENsﬁé'ggF?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M - SI?A'\\INFI(L)I—T:AENS'IAI;F?I?)F?A
INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M - SSANNTIT/QAENSTAELRDBF?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M - gl(_)A’:lNFI(I_DI—ITXAENS'I'AIELF?IgF?A
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M - gEA’\lNTn—TA’:A/ENSTAé;gSA
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
- APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M . |CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.13.5.0.19. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 130,90 CIONOIRINS SIALIDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2023
1135020 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 5.00 | CONFORME SALDO DA
U™ W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 " |PLANILHA ANTERIOR
1135021 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - UN 5.00 | CONFORME SALDO DA
U™ [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 " |PLANILHA ANTERIOR
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.13.5.0.22. |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 gE)ANNFl(L)SAMAENSTAE";gSA
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.13.5.0.23. |GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 SEA':‘NTSAMENSTA;;S)RD 2
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.13.6. ESTRUTURAL - QUIOSQUE -
1.13.6.1. FUNDACAO -
. CONFORME SALDO DA
- ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 - (e ———
i FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 _ | CONFORME SALDO DA
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 - gfmﬁfﬁ:"ﬁ@;ﬁgs A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
] ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG _ |CONFORME SALDO DA
AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG . |CONFORME SALDO DA
AF 06/2022 PLANILHA ANTERIOR
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG CIEMNOIRINS LRI 7R
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF_06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
- MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 SEA'\'N':'(I_)?:A'&NSTA;RDISS A
(MAV). AF_09/2023
1.13.6.2. BALDRAME
. CONFORME SALDO DA
- ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 AN ANTERIEE
. FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 CONFORME SALDO DA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 PLANILHA ANTERIOR
) ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG CENOIRINS SIALDO DAY
PLANILHA ANTERIOR
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 gI?A'\\INFI(L)I-TXA,ENSTAéRE)IgS A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
) LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 CONFORME SALDO DA
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 PLANILHA ANTERIOR
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
- MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 SSA'\INTE/QAENSTAEL;&E 2
(MAV). AF 09/2023
1.13.6.3. PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
- E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 SEANNTS/QA/ENSTAEL;?)F? 2
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
. ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 gI_OA'\'NFlSS/QAENSfE";gS 2
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 CONFORME SALDO DA
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 PLANILHA ANTERIOR
1.13.6.4. VIGAS DE RESPALDO
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
- COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELIR"DBF?A
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
: ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG OIS SALDO bR
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG CONAIIRINIE SALDO bR
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG CIONOIRINS SIALIDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 (P:I(_)A'\INFI(I_DI-T/-’:AENS‘I"AI;_I:(C))F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
B LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 CONFORME SALDO DA
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 PLANILHA ANTERIOR
1.13.6.5. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
- COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 ngI‘\INﬁa-TXAENSTA;ggRDA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
B ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG CONFORME SALDO DA
AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG CIONRAOIAINE SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 (P:I(_)A'\INFI(I_DI—'T/-’:AENS'I"AI;F\?I(C))F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
: LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 CONFORME SALDO DA
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 PLANILHA ANTERIOR
1.13.6.6. LAJE - PRE-MOLDADA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
- ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 gl(_)AI‘\INFI(I_)I-IT:AENS‘I'A;EIgSA
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA
1.13.7. ARQUITETONICO
1.13.7.1. ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
: VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 CONFORME SALDO DA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE PLANILHA ANTERIOR
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

- APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 - gI_OA'\\INFI(I_):QA,iNS‘I'AELRE)I(O)IEA
AREA ENTRE 5M2 E 10M2?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.13.7.2. PISO -

B LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 R CONFORME SALDO DA
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

: MISTURADOR 300 KG, APLI(~3ADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 R CONFORME SALDO DA
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.13.7.2.1. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 19,83 (P:I(_)ANNFI(I_)I-T/-’:AENS'IAI;R"DI(C))F?A
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

113.7.2.2. RODAPE CE~R/:\MICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 35.10 CONFORME SALDO DA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.13.7.3. PAREDES -

113.7.3.1. EMA§SAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

113.7.3.2. FUNIIBO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DEMAO. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

113.7.3.3. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, M2 215.94 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.13.7.3.4. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 73,08 (P:I(_)A'\INFIE)I-T/-’:AENS'IAIELR?BF?A
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

1.13.7.4. TETO -

113741 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS M2 35.10 CONFORME SALDO DA
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 ' PLANILHA ANTERIOR

1.13.7.4.2. PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 35,10 CONFORME SALDO DA
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 PLANILHA ANTERIOR

1.13.7.5. PORTAS =

113.7.5.1. PORTA DE~ FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 504 CONFORME SALDO DA
GUARNICOES. AF 12/2019 PLANILHA ANTERIOR
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

113.75.2. ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFI’C!ES M2 12.60 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020

1.13.7.6. JANELAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

113.7.6.1. ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiClES M2 11.36 CONFORME SALDO DA
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). ! PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020
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JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
L1a76  |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, o 0. | CONFORME SALDO DA
A376.2. | ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM ARGAMASSA. 88 | b ANILHA ANTERIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2024
113765 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE " o8 | CONFORME SALDO DA
13763 | ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS %8 | b ANILHA ANTERIOR
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
113764  |VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E o 4580 | CONFORME SALDO DA
13764 | FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM 80| b ANILHA ANTERIOR
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
1138 CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
; CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 . SS{\'NFl(L)m"ENSTAEL':gF?A
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.
113804 |PINTURADE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 " 2295 | CONFORME SALDO DA
13801 |hEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 95 | PLANILHA ANTERIOR
1139, COBERTURA :
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
) AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, o _ |cONFORME sALDO DA
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
) COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM o | CONFORME SALDO DA
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2019
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM
1139.01.  |PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M, UN 7,00 EEX'NTFTXAENS?QS%SA
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M
114, PESQUEIRO :
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
1140041  |COM25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO " »7.00 | CONFORME SALDO DA
14001 I3ETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). 00 | 5| ANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
N CONFORME SALDO DA
114002  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 29,23 |5 ONE BRE SPLDO T
R CONFORME SALDO DA
114003. |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11696 |0 N L
R CONFORME SALDO DA
114004. |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 96,40 |0 N o
R CONFORME SALDO DA
14.0.05. - . 7381
114005 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 381 |G o
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.14.0.0.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,45 (P:I?A\IN':IE)I-T:AENS'IAELFng?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
114.0.0.7. FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28.80 CONFORME SALDO DA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES .
1.14.0.0.8 TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M 100.80 SSOMM;ZD&SSE?(UZEI!’REgQZSEZIg\éS
o 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HQRIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS ! = 100.80M
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS !
CONFORME SALDO DA
1.14.0.0.9. ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 7,50 PLANILHA ANTERIOR
1.15. EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL -
O SALDO DA PLANILHA
ORIGINAL NAO ERA
1.15.0.0.1. BANCO DE CONCRETO E MADEIRA UN 39,00 |COMPATIVEL COM O PROJETO,
PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
O SALDO DA PLANILHA
ORIGINAL NAO ERA
1.15.0.0.2. Eg;’?\:\é%?’wil"\‘gl%p‘:RSSEXLizggNDUSTRIAL OU MADEIRA UN 2,00 | COMPATIVEL COM O PROJETO,
PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
O SALDO DA PLANILHA
GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM ACO INDUSTRIAL OU MADEIRA ORIGINAL NAO ERA
1.15.0.0.3. FORNECIMENTO E UN 2,00 [COMPATIVEL COM O PROJETO,
INSTALAQAO PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
O SALDO DA PLANILHA
ORIGINAL NAO ERA
115.0.04. &ZF;F;T_)?EECI)D—IJOM EM FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E UN 2.00 | COMPATIVEL COM O PROJETO,
PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
O SALDO DA PLANILHA
ORIGINAL NAO ERA
1.15.0.0.5. Eggﬁggﬁiﬁﬁ%ﬁﬁﬁg?ﬁs&zg 3,00M EM ACO CARBONO UN 2,00 | COMPATIVEL COM O PROJETO,
PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
1.16. ACADEMIA DE GINASTICA - ATI -
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O SALDO DA PLANILHA
INSTALA(;AO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM ORIGINAL NAO ERA
1.16.0.0.1. TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 13,00 |COMPATIVEL COM O PROJETO,
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 PORTANTO O VALOR FOI
ATUALIZADO
INSTALA(;Z\O DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO
116.002. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 2.00 CONFORME SALDO DA
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. ! PLANILHA ANTERIOR
AF 10/2021
INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
116.0.03. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 4.00 CONFORME SALDO DA
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ! PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALAC/:\O DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
1.16.0.0.4. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN £.00 CONFORME SALDO DA
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ' PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALA(;Z\O DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO
1.16.0.05. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. ! PLANILHA ANTERIOR
AF 10/2021
INSTALA(;AO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
1.16.0.0.6 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
e / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ! PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALAQZ\O DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM
1.16.0.0.7. TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA UN £.00 CONFORME SALDO DA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT, ! PLANILHA ANTERIOR
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALACAO DE ROTAQ&O VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
116,008 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 4.00 CONFORME SALDO DA
D / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ! PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO
116.0.0.9. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 400 CONFORME SALDO DA
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ’ PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
INSTALA(;Z\O DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO
1.16.0.0.10. CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 2.00 CONFORME SALDO DA
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ! PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
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INSTALA(;AO DE ROTAQAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
1.16.0.0.11 CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE UN 400 CONFORME SALDO DA
U™ |l ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE ’ PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
INSTALA(;/:\O DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1.16.0.0.12. 1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / UN 4,00 CONFORME SALDO DA
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021
1.17. URBANIZACAO -
R PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 R CONFORME SALDO DA
PLACAS. AF 07/2024 PLANILHA ANTERIOR
1.17.0.0.1. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 814.00 CONFORME SALDO DA
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
1.17.0.0.2. PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 458.80 CONFORME SALDO DA
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. CONFORME SALDO DA
117003 AF 03/2024 M2 5.195,95 PLANILHA ANTERIOR
1.18. GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - recuperacéo de galerias existentes -
1.18.1. Tubo Diam. 1000mm -
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
&OM(MENAMONTANTEEJUSANTHUMACOMPO&QAOPOR
- TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 MS),LARG. DE15MA25 1\4 EM SOLO M3 - SLOAI\\INFISI-TXAENS‘I'AELRE)IgSA
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
; TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM R CONFORME SALDO DA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
- ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 - PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 - PLANILHA ANTERIOR
B PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 R CONFORME SALDO DA
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 PLANILHA ANTERIOR
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
: DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M a CONFORME SALDO DA
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2024
B REATERR(? MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 R CONFORME SALDO DA
PERCUSSAO. AF 08/2023 PLANILHA ANTERIOR
1.18.2. bstc. 1000mm -
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
- ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN - OIS SALDO bR
PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2021
1.18.3. Dissipador -
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ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE
: 45M(MEmAMONTANTEEJUSANTHUMACOMPO&QAOPORTRECHO) M3 R CONFORME SALDO DA
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A PLANILHA ANTERIOR
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
L . . . = . CONFORME SALDO DA
- Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un - PLANILHA ANTERIOR
1.18.4. Poco de visita -
. . . . CONFORME SALDO DA
- Poco de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais un - PLANILHA ANTERIOR
) CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M R CONFORME SALDO DA
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020 PLANILHA ANTERIOR
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125
- CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM UN - (P:I(_)ANNFI(L)I-T/-’:AENS'IAI;I:?)F?A
RELEVO DO TIPO DE REDE)
1.18.5. Boca de lobo -
B CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO UN R CONFORME SALDO DA
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 PLANILHA ANTERIOR
1.19. ILUMINACAO DA CICLOVIA -
1.19.0.0.1 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - UN 132.00 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 ' PLANILHA ANTERIOR
BRACO PARA ILUMINA(;AO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
1.19.0.0.2. COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXA(;AO EM POSTE METALICO - UN 132,00 I(:’:LOAI\\INFII(_)E:AENS‘I'A;RE)IgSA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
1.19.0.0.3 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO UN 66.00 CONFORME SALDO DA
T SIMPLES, FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM ' PLANILHA ANTERIOR
ELETRODUTOFLEXNELCORRUGADOREFORQADO,PVC,DN20MM
1.19.0.0.4. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1.066,26 (P:I(_)ANNFIE)I—?/-’:AENS'IAIELR[’)I?JF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
119.0.0.5 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - UN 66.00 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.19.0.0.6. CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO M 509,94 PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.19.0.0.7. CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 375,97 PUANIIHA ANTERIOR
1.19.0.0.8 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 535.77 CONFORME SALDO DA
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ' PLANILHA ANTERIOR
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1.19.0.0.9. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 1.019,88 SSANNTSQAENSTAELI:(SF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.19.0.0.10. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA - M 751,94 gl(_)AI\\INFI(I_DI—T:AENS'IAIELF?IgF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.19.0.0.11. |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 1.071,54 SI(_)A'\'NFlE)ﬁ:"ENSTAEngF?A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
1.20. SONORIZACAO -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
CONFORME SALDO DA
1.20.0.0.1. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1.278,00 | 5\ A NILHA ANTERIOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.20.0.0.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 45,00 gEA'\'N':lfS:"/ENSTAé‘FEIgSA
INSTALACAO. AF 03/2023
1.20.0.0.3 CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO EM ELETRODUTO M 1.136.00 | CONFORME SALDO DA
e ENTERRADO 7" |PLANILHA ANTERIOR
B . CONFORME SALDO DA
1.20.0.0.4. CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM POSTE METALICO M 184,00 | 2 N ILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.20.0.0.5. ALTO FALANTE DE 3 POLEGADAS 40HMS UN 90,00 [Tl mVEa=rs
1.21. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO - SECOES TRANSVERSAIS -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
- ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 - gf:‘NFl(BSXAENSf‘E"FzgRD 2
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE T~
) SERVICOS, M2 " |PLANILHA ANTERIOR
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1210041 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A M3 4580 24 | CONFORME SALDO DA
e CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 77 IPLANILHA ANTERIOR
A 3
121002, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 2.200.12 CONFORME SALDO DA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 PLANILHA ANTERIOR
~ . CONFORME SALDO DA
1.21.0.0.3. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 3.556,44 | 5 " NILHA ANTERIOR
121004 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - V3 3.010.38 | CONFORME SALDO DA
B PAVIMENTACAO URBANA 7% |PLANILHA ANTERIOR
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.21.0.0.5. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 65,81 gLO:'NFl(L)ﬂ"ENSTAé‘;gSA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
CONFORME SALDO DA
1.21.0.0.6. ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 136,85 | 5 ANILHA ANTERIOR
PMv3.0.4

44 /94



MEMORIA DE CALCULO

-0GU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N°OPERAQAO PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 1047433-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricao Unidade Quantidade Memdria de Célculo
121007 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME M3 58 50 CONFORME SALDO DA
e REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 ! PLANILHA ANTERIOR
. . . CONFORME SALDO DA
A 3 -
1.21.0.0.8. Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada TKM 28.996,35 PLANILHA ANTERIOR
1.22. OBRA DE ARTE E ESCULTURA -
CONFECCAO DE LETREIRO CAIXA "#EU "CORACAO" BARRA" 1,50 M X
1.22.0.0.1. 12,00 M EM ACM BRANCO E CORACAO EM ACM VERMELHO. ESTRUTURA UN 1,00 gl(_)A’\\lNFI(L)I-IT:A,ENS‘I'AéRDlgRDA
DE METALON E FIXACAO EM PISO DE CONCRETO
1.23. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO -
1.23.1. tubo 400 mm =
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
: (MEmAMONTANTEEJUSANTHUMACOMPO&CAOPORTRECHOL M3 R CONFORME SALDO DA
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A PLANILHA ANTERIOR
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
~ CONFORME SALDO DA
- ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 - PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 - PLANILHA ANTERIOR
R PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M M2 R CONFORME SALDO DA
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 PLANILHA ANTERIOR
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
: DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M R CONFORME SALDO DA
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. PLANILHA ANTERIOR
AF 03/2024
B REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 R CONFORME SALDO DA
PERCUSSAO. AF 08/2023 PLANILHA ANTERIOR
1.23.2. bstc. 400mm -
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
- ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN - CONFORME SALDO DA
PLANILHA ANTERIOR
AF 07/2021
1.23.3. Dissipador -
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01
- ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA M3 - OIS SALDO bR
PLANILHA ANTERIOR
HIDRAULICA
L . . . = . CONFORME SALDO DA
- Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un - PLANILHA ANTERIOR
1.24. PISTA DE SKATE =
1.24.1. Servicos Preliminares -
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS
- ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAEL;?)F?A
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE CONFORME SALDO DA
) SERVICOS, M2 PLANILHA ANTERIOR
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.24.2. Fundacéo
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE
NFORME SALDO DA
- 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 gl(_)ANI(L)HA ANSTEngR
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
: COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M CONFORME SALDO DA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO). PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
; COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M CONFORME SALDO DA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;AO). PLANILHA ANTERIOR
AF 01/2020 PA
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG PLANILHA ANTERIOR
~ CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG PLANILHA ANTERIOR
: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 CONFORME SALDO DA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAELFng?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.24.3. Estrutura
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG PLANILHA ANTERIOR
A CONFORME SALDO DA
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG PLANILHA ANTERIOR
B FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 CONFORME SALDO DA
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 PLANILHA ANTERIOR
) FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 M2 CONFORME SALDO DA
MM. AF 09/2020 PLANILHA ANTERIOR
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 (P:I(_)ANNFIE)I-T/-’:AENS'IAEL;?)F?A
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.24.4. Alvenaria e revestimento
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ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
- (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 0 - (P:I?SN':IE)I-T:AENS'?ELFng?A
(CIMENTO, CAL E AREIA)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
: MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 R CONFORME SALDO DA
CEGOSDEFACHADA(SEMPRESENQADEVAOS)ESPESSURADEZS PLANILHA ANTERIOR
MM. AF 08/2022
1.24.4.0.1 APUCAQAOMANUALDEPWTURACOMTWTATEXTURMADAACRRBA M2 19.52 CONFORME SALDO DA
T EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 ' PLANILHA ANTERIOR
1.24.4.0.2 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), M 24.20 CONFORME SALDO DA
o E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) ' PLANILHA ANTERIOR
CONFORME SALDO DA
1.24.4.0.3. TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 29,54 PLANILHA ANTERIOR
EXECU(;AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
- RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 - CENOIRINS SIALDO DAY
PLANILHA ANTERIOR
AF 10/2022
. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M _ |CONFORME SALDO DA
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 PLANILHA ANTERIOR
1.25. REVITALIZACAO DA PRACA DOMINGOS MARIANO =
} DEMOUCAODEREVESﬂMENTOCERAMmO,DEFORMAMECANEADA M2 R CONFORME SALDO DA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PLANILHA ANTERIOR
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
- BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 - gl(_):lNFI(L)I-IT:A;iNS‘?éRDIgRDA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
B TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA M3XKM R CONFORME SALDO DA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 PLANILHA ANTERIOR
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
- CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 - gl(_)A"\INFI(I_)I-T:AENS‘I'AéF\?IgRDA
ONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
2222772777227 22 T A T T L A T T T T T T T T T T T T T T T T L L 7 T 7777
BARRA DO GARCAS/MT
Local Responsével Técnico
Nome: MARCELA MIYKE DE FAVERI
terca-feira, 1 de julho de 2025 CREA/CAU: 56423
Data ART/RRT: 1220250087926
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2

N° SICONV
859017

N° OPERACAO
1047433-84

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AL,

Descricéo

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

1.1.0.0.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

iL.2,

ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.0.0.1.

ADMINISTRAGAO LOCAL

UN

1.3

RAMPA NAUTICA - RUA GOIAS

1.3.1.

SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza mecanizada da camada vegetal

m2

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2

MOVIMENTACAO DE TERRA - BOTA FORA

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
2,00M PROFUNDIDADE

M3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF _07/2020

M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M3

Movimento de Terra - Execucéo das Corpo de Aterro+C final + SubLeito + Base

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL -
PAVIMENTACAO URBANA

M3

COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
PAVIMENTACAO URBANA

M3

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

M2
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AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricdo Unidade
CONSTRUCAODEBASEESUBBASEPARAPAWMENTAQAODESOLO
- ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - M3
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
1.3.4. Fundacéo + Estrutura
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
- CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
: COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO).
AF 01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
; COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZA(;AO).
AF 01/2020 PA
B ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG
- CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG
: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.35. Guias e Calcadas
B GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
- CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.3.6. Canteiros
PMv3.0.4
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AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricéo Unidade Quantidade
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
- HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 -
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
- APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 -
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG -
- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG -
B FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 R
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 -
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.3.6.0.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 151.88
""" EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024 '
- PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN -
R PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 R
PLACAS. AF 07/2024
1.3.7. Muro de Gabido =
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
13.7.01 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA M3 379.29
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A4 M - FORNECIMENTO E !
EXECUCAO. AF 03/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.3.7.0.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 74.036,43
M3XKM). AF 07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
13703 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 379.29
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). !
AF 07/2020
1.3.8. Controle Tecnolégico -
- ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M2 -
- ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 -
- ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 B
- ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 -
PMv3.0.4
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AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricao Unidade Quantidade
1.3.9. Sinalizac&o Horizontal e Vertical =
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.3.9.0.1. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 66,20
DE VIDRO, E =30 CM, APLICA(;AO MANUAL. AF_05/2021
1.3.9.0.2. EIK/IACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* UN 2,00
1.4. RAMPA NAUTICA - RUA DOS SALESIANOS =
14.1. Servicos Preliminares =
14.1.0.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 1.753,44
REGULARIZAQAO E COMPACTAQ»&O DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1.0.2. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 1.753,44
PAVIMENTOS. AF 09/2024
1.4.2. Movimento de Terra - Bota Fora =
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
1.4.2.0.1. 2.00M PROFUNDIDADE M3 4.555,05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
14.2.0.2 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 4.555 05
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ’ '
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
14203 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.639,82
1.4.2.0.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 5.466,06
14.3. Movimento de Terra - Execucdo das Camada final + SubLeito + Base =
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
1.4.3.0.1. DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E M3 2.481,15
PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.3.02. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 40.194,58
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL -
14303 PAVIMENTACAO URBANA M3 1.590,20
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
14304 PAVIMENTACAO URBANA M3 296,98
REGULARIZAQAO E COMPACTAQ»&O DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.3.0.5. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUQAO DE M2 1.484,91
PAVIMENTOS. AF 09/2024
EXECUCAO E COMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
1.4.3.0.6. ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVA(;AO, M3 296,98
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017
1.4.4. Fundacéo + Estrutura -
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 1047433-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricéo Unidade Quantidade
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.4.4.0.1. CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 3,23
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
1.4.4.0.2. COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE M 22,50
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
14403 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO M 54.00
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). '
AF 01/2020 PA
14404 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 206
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 '
1.4.4.0.5. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3.114,29
1.4.4.0.6. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 377,73
1.4.4.0.7. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 4.048,22
1.4.4.0.8. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 584,84
1.4.4.0.9. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1.444,15
1.4.4.0.10. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 613,84
144011 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 366.21
B BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 ’
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.4.4.0.12. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 253,33
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.4.4.0.13. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 253,33
1.4.5. Guias e Calcadas -
14501 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 16711
""" COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 '
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.5.0.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 2,36
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
1.4.6. Muro de Gabido -
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
14601 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA M3 382.02
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E '
EXECUCAO. AF 03/2024
PMv3.0.4
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Grau de Sigilo
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV I\ OPERAQAO PROPONENTE / TOMADOR |
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 1047433-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricao Unidade Quantidade
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.4.6.0.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 74.570,30
M3XKM). AF 07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
14.6.0.3 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 382.02
""" (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). '
AF 07/2020
1.4.7. Controle Tecnolégico -
1.4.7.0.1. ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M2 296,98
1.4.7.0.2. ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 1.484,91
1.4.7.0.3. ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M2 296,98
1.4.7.0.4. ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3 253,33
1.4.8. Sinalizacdo Horizontal e Vertical -
14.80.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 66.88
""" RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO '
1.4.8.0.2. (F;IRAACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20 UN 2,00
1.5. ESTRUTURAS DA CICLOVIA -
15.1. Fundacéo ( blocos e estacas ) -
15.1.0.1. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 2.255,04
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.5.1.0.2. SERVICOS, M2 1.309,38
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
151.0.3 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 2419
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 '
15.1.04 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5M M2 40.32
""" E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 '
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
15105 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M 404.80
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZAQAO). !
AF 01/2020 PA
1.5.1.0.6. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 870,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.1.0.7. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 27,65
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.5.1.0.8. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 5.989,42
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Item Descricao Unidade Quantidade
1.5.1.0.9. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1.005,72
15.2. Estrutura (armacéo laje sobre vigas metdlicas + concreto ) -
1.5.2.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 7.856,02
1.5.2.0.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12.346,75
1.5.2.0.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 2.532,23
FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
15204 COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020 M2 222189
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.5.2.0.5. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 2.221,89
UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.2.0.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 333,28
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.5.3. Estrutura( armacao da laje apoiada no solo + concreto) -
1.5.3.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3.866,72
1.5.3.0.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 660,26
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.3.0.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 96,10
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
15.4. Estrutura ( armac&o pilares + aram¢&o viga de travamento + concreto ) =
1.5.4.0.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 830,94
1.5.4.0.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 4.336,86
15.4.0.3 FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 368.47
""" CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.5.4.0.4. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 368,47
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.5.4.0.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 42,88
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
L35, guarda corpo h = 1,00 m + coriméo -
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
15501 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 1.167.54
""" SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO : !
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.5.6. diviséo ciclovia / pista caminhada -
15601 Tacha_refletlva em plasyco injetado - bidirecional tipo | - com um pino - UN 1.039,00
fornecimento e colocac&o
1.5.7. Controle Tecnolégico -
1.5.7.0.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNIDADE 180,00
1.5.8. Acabamento do piso da ciclovia e pintura =
ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO
1.5.8.0.1. SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE M2 2.597,98
PAVIMENTO UNICO, UTILIZAQAO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL, 3
15802 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 2597,98
1.5.9. Aquisicao de vigas w e chapas metdlicas -
1.5.9.0.1. PERFIL"I" OU "W" EM AGCO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 148.596,00
1.5.9.0.2. PERFIL "I" OU "W" EM AGO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 34.980,00
1.5.9.0.3. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8" (22,23 MM) 174,28 KG/M2 KG 6.560,94
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,
1.5.9.0.4. VERGALHAO KG 680,62
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12",
1.5.9.05. COM PORCA E ARRUELA MEDIA UN 368,00
1.6. PISO INTERTRAVADO E PISO EMBORRACHADO -
1.6.1. Movimento de terra -
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
1.610.1 2,00M PROFUNDIDADE M3 45530
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
16.1.0.2 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 455 30
""" HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE !
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
..... ! 455,
16103 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 55,30
1.6.1.0.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 292,69
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EXECU(;AO E COMPACTA(;AO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA
16.1.05 DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO M3 162,61
""" ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E !
TRANSPORTE. AF 09/2024
1.6.2. Piso -
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.6.2.0.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 975,65
AF 10/2022
B LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M3 R
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024
1.6.2.0.2. PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA M2 335,10
1.6.3. Meio fio =
16.3.01 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 12824
""" COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024 '
1.7. CONTENCAO DE ATERROS -
1.7.1. Muro de Gabido -
17101 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A M3 445.90
""" CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 !
1.7.1.0.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 445,90
PROTE(;/:\O SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO SACO, DIAMETRO
1.7.1.0.3. DE 65 CENTIMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO TIPO M3 199,20
RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF 03/2024
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO,
17.1.0.4 DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA M3 52536
""" MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E !
EXECUCAO. AF 03/2024
- Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
: EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 R
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
1.8. MIRANTE -
1.8.1. Fundacéo -
1.8.1.0.1. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 37.32
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
1.8.1.0.2 ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM M3 39.19
""" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 '
1.8.1.0.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 323,31
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1.8.1.0.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 267,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
18.1.05 COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO M 216.00
""" BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO). '
AF 01/2020 PA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.1.0.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 39,19
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
1.8.2. Estrutura -
1.8.2.1. Vigas -
1.8.2.1.1. CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 50,64
1.8.2.1.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 106,77
1.8.2.1.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 259,57
1.8.2.1.4. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 393,58
1.8.2.1.5. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 166,43
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.2.1.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 10,01
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
18217, COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020 M2 108,68
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.8.2.1.8. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 108,68
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.8.2.2. Pilar -
1.8.2.2.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 234,38
1.8.2.2.2. CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 111,81
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.2.2.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,74
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.8.2.2.4. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 67,45
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZA(;OES. AF_09/2020
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18225 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 67.45
""" CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 !
1.8.2.3. Laje -
1.8.2.3.1. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 40,74
1.8.2.3.2. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 337,61
1.8.2.3.3. CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 607,50
1.8.2.3.4. CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 110,84
1.8.2.3.5. CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 23,52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.8.2.3.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 26,80
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.8.2.3.7. DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 178,64
UTILIZACOES. AF 09/2020
FABRICA(;AO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
18238 COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF 09/2020 M2 178,64
1.8.3. Guarda corpo -
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
18.3.0.1 MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA M 30.00
""" SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO '
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
18302 GALVANIZADO. AF 04/2019 PS M 80,00
1.8.4. Controle tecnoldgico -
1.8.4.0.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UNIDADE 12,00
1.9. MINI QUADRA ESPORTIVA =
1.9.1. Piso =
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.9.1.0.1. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 204,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022
ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO
1.9.1.0.2. SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE M2 150,00
PAVIMENTO UNICO, UTILIZAQAO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
PMv3.0.4
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1.9.1.03. PINTl~JRA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 2 M2 467
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 '
1.9.1.0.4. PINTEJRA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 M2 150.00
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 '
1.9.2. Equipamentos -
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
19201 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQL{ADROS EM TUBO DE 1", UN 200
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE !
POLIETILENO FIO 4MM
1.10. IRRIGACAO -
1.10.0.0.1. TUB{O, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTAI:ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 20,00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
1.10.0.0.2. TUB’O, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTAI:ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 1.333.00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 '
TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
1.10.0.0.3. RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 92,00
AF 06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.10.0.0.4. 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.10.0.0.5. 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
1.10.0.0.6. ASPERSOR P/ IRRIGACAO UNISPAY, FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 91,00
1.11. QUIOSQUE 01 =
1.11.1. INSTALACAO HIDRAULICA =
1.11.1.0.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 14.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 !
111.1.0.2. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50~MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 12.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 '
111.1.0.3. COLAR DE TOMAI?A, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X UN 1,00
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.11.1.0.4. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.11.1.0.5. SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 6,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN
1.11.1.0.6. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAC/:\O PREDIAL DE AGUA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50

1.11.1.0.7. MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

1.11.1.0.8. SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,

1.11.1.0.9. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 3,00
AF 06/2022

111.1.0.10. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 500
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !

111.1.0.11. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INST~ALADO EM UN 500
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

1.11.1.0.12. 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO. AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM

1.11.1.0.13. RESERVA(;AO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 4,00
AF 04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM

1.11.1.0.14. RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 3,00
AF 04/2024

1.11.1.0.15. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MN1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

1.11.1.0.16. ?/(;L)SA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 UN 2,00
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE

111.10.17. DESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM UN 2,00
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E

1.11.1.0.18. INSTALACAO. AF 06/2021 UN 1.00

1.11.2. REGISTROS -

1.11.2.0.1. REGISTRO DE ESFERA, PVC, E{OSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

1.11.2.0.2. REGISTRO DE ESFERA, PVC, E{OSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

1.11.2.0.3. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

1.11.2.0.4. ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF 08/2021

1.11.3. INSTALACAO SANITARIA -
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Item

1.11.3.0.1.

Descricéo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Unidade

Quantidade

7,00

1.11.3.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

1,50

1.11.3.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

13,00

1.11.3.0.4.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

1.11.3.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

1.11.3.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

2,00

1.11.3.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

1,00

1.11.3.0.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

5,00

1.11.3.0.9.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

1,00

1.11.3.0.10.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

1,00

1.11.3.0.11.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

1,00

1.11.3.0.12.

REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm

UN

1,00

1.11.3.0.13.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00

1.11.3.0.14.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.11.3.0.15. |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO
1.11.3.0.16. 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN 1,00
1,60M E ESPESSURA 10CM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.11.3.0.17. |DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
1.11.4. LOUCAS E METAIS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
111401 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UN 200
A LIGAGCAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E '
INSTALACAO. AF 01/2020
1.11.4.0.2. CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE UN 2,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
111403 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E UN 200
A ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
1.11.4.0.4. ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" UN 1,00
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO.
AF 01/2020
ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FiSICO,
1.11.4.0.5. DECA OU SIMILAR UN 2,00
111.4.0.6 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA UN 200
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 '
1.11.5. INSTALACOES ELETRICAS - 220V. -
1.11.5.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00
1.11.5.0.2. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,00
1115043 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 700
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
111504 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 8.00
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
111505 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1.00
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.115.06. E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 5.00
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1.11.5.0.7.

Descricéo

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Unidade

UN

Quantidade

2,00

1.11.5.0.8.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

4,00

1.11.5.0.9.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

UN

4,00

1.11.5.0.10.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.11.5.0.11.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1,00

1.11.5.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

28,80

1.11.5.0.13.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

1,00

1.11.5.0.14.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

4,00

1.11.5.0.15.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

7,00

1.11.5.0.16.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

5,00

1.11.5.0.17.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

4,00

1.11.5.0.18.

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN

4,00

1.11.5.0.19.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.11.5.0.20.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

6,40

1.11.5.0.21.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 PA

3,20

1.11.5.0.22.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

30,00
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ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.11.5.0.23. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 15,00
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.11.5.0.24. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.11.5.0.25. |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,00
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.11.5.0.26. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 130,90
AF 03/2023
1115.0.97 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 500
T W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 '
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
1.11.5.0.28. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 5,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.11.5.0.29. |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.11.5.0.30. |GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.11.6. ESTRUTURAL - QUIOSQUE -
1.11.6.1. FUNDACAO o
1.11.6.1.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,90
111.6.1.2 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 1657
e EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 !
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.11.6.1.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,24
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
111.6.14. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 9,90
AF 01/2024
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.11.6.15. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 37,10
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.11.6.1.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 29,80
AF 06/2022
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ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.1.7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 44,10
AF 06/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

1.11.6.1.8. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGCADA COM VEU DE POLIESTER M2 15,57
(MAV). AF_09/2023

1.11.6.2. BALDRAME -

1.11.6.2.1. ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,50

111622, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EARA VIGA M2 2265
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 !

1.11.6.2.3. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 23.70
AF 01/2024
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.2.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 54,40
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.11.6.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,36
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

1.11.6.2.6. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 136
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

1.11.6.2.7. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER M2 22,65
(MAV). AF 09/2023

1.11.6.3. PILARES =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

1.11.6.3.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 34,56
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.11.6.3.2. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 42,70
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 141,10
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.11.6.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,62
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.11.6.3.5. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 162
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 '

1.11.6.4. VIGAS DE RESPALDO =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

1.11.6.4.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 22,99
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
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1.11.6.4.2. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 24,20
AF 01/2024
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.4.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 0,20
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 49,00
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 4,60
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.11.6.4.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.11.6.4.7. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 138
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 !

1.11.6.5. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

1.11.6.5.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 19,99
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.11.6.5.2. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 38,80
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.11.6.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 63,80
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.11.6.5.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,09
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.11.6.5.5. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1.09
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 !

1.11.6.6. LAJE - PRE-MOLDADA -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

1.11.6.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 24,11
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA

1.11.7. ARQUITETONICO -

1.11.7.1. ALVENARIA -
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

111711, V]ERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSUR~A 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 107.97
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE !
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

1.11.7.1.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 215,94
AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.11.7.2. PISO -

111721 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 1083
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

111722 MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 10,83
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.11.7.2.3. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 19,83
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

111724 RODAPE CE~R/:\MICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 35.10
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 '

1.11.7.3. PAREDES -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

111731 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 21594
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

111732 DEMAO. AF 04/2023 M2 21594
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

111733, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 215,84
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.11.7.3.4. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 73,08
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

1.11.7.4. TETO -

111741 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS M2 35.10
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 '
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,

L1174.2 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 35,10

1.11.7.5. PORTAS -
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

111751 GUARNICOES. AF 12/2019 M2 504
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

111752 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFI’CEES M2 1260
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). '
AF 01/2020

1.11.7.6. JANELAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

111761 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES M2 11.36
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). !
AF_01/2020
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1.11.7.6.2.

Descricéo

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Unidade

M2

Quantidade

0,88

1.11.7.6.3.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS

M2

0,88

1.11.7.6.4.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

M2

4,80

1118

CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO

1.11.8.0.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

M2

24,95

1.11.8.0.2.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

M2

24,95

1.11.9.

COBERTURA

1.11.9.0.1.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

M2

21,00

1.11.9.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

M2

21,00

1.11.9.0.3.

MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM
PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M,
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M

UN

7,00

1.12.

QUIOSQUE 02

A2,

INSTALACAO HIDRAULICA

1.12.1.0.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

14,00

1.12.1.0.2.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

12,00

1.12.1.0.3.

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022

UN

1,00

1.12.1.0.4.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UN

1,00

1.12.1.0.5.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6,00
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1.12.1.0.6.

Descricéo

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

Unidade

UN

Quantidade

1,00

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

2,00

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

6,00

1.12.1.0.9.

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _06/2022

UN

3,00

1.12.1.0.10.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

5,00

1.12.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

5,00

1.12.1.0.12.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

3,00

1.12.1.0.13.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2024

UN

4,00

1.12.1.0.14.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _04/2024

UN

3,00

1.12.1.0.15.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

3,00

(Cédigo néo identificado nas referéncias)

2,00

(Cédigo néo identificado nas referéncias)

2,00

1.12.1.0.16.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

UN

1,00

1.12.2.

REGISTROS

1.12.2.0.1.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

2,00

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

1,00

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

UN

1,00

PMv3.0.4

69/94



MEMORIA DE CALCULO
-0GU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2

N° SICONV
859017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Item

1.12.2.0.4.
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

Unidade

UN

Quantidade

2,00

1.12.3.

INSTALACAO SANITARIA

1.12.3.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7,00

1.12.3.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

1,50

1.12.3.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

13,00

1.12.3.0.4.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

1.12.3.0.5.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

1.12.3.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

2,00

1.12.3.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

1,00

1.12.3.0.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

5,00

1.12.3.0.9.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

1,00

1.12.3.0.10.

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

1,00

1.12.3.0.11.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

1,00

1.12.3.0.12.

REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm

UN

1,00

1.12.3.0.13.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1,00
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.12.3.0.14. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.12.3.0.15. |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 2,00
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGCO DIAMETRO
1.12.3.0.16. 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN 1,00
1,60M E ESPESSURA 10CM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
1.12.3.0.17. DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 1,00
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA
1.12.4. LOUCAS E METAIS -
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
112.4.0.1 FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE UN 200
e LIGAQ/:\O PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF 01/2020
1.12.4.0.2. CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE UN 2,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
112.4.0.3 PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E UN 200
e ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, !
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
1.12.4.0.4. ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" UN 1,00
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALA(;AO.
AF 01/2020
ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FiSICO,
1.12.4.0.5. DECA OU SIMILAR UN 2,00
112.4.0.6 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA UN 2.00
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 '
1.12.5. INSTALACOES ELETRICAS - 220V =
1.12.5.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00
1.12.5.0.2. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,00
1.12.5.0.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 7.00
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
112504 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 8.00
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
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112505 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 100
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

1.125.06. E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 5.00
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

1.12.5.0.7. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

1.12.5.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 4,00
E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.12.5.0.9. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4,00
INSTALACAO. AF 03/2023
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

1.12.5.0.10. |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

1.12.5.0.11. |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.12.5.0.12. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 28,80
AF 03/2023

1125013 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 100
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1125014 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 200
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1125015 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 700
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

11250416, |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5.00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1125017, |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 4,00
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V,

1.125.0.18. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

1.125.0.19. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 100
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.12.5.0.20. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,40
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1.12.5.0.21. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 3,20
INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.22. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,00
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.23. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 15,00
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.12.5.0.24. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,00
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
1.12.5.0.25. |APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2,00
AF 11/2016 P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.5.0.26. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 130,90
AF 03/2023
1125027 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 500
T W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 '
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
1125028 |- NECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 5,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
1.12.5.0.29. |SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1.12.5.0.30. |GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1.12.6. ESTRUTURAL - QUIOSQUE -
1.12.6.1. FUNDACAO -
1.12.6.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,90
112612 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 1557
e EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 ’
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.1.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 2,24
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
112614, ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 9,90
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.1.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 37,10
AF 06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.12.6.1.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 29,80
AF 06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.12.6.1.7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 44,10
AF_06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

1.12.6.1.8. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 15,57
(MAV). AF_09/2023

1.12.6.2. BALDRAME -

1.12.6.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,50

112.62.2. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 2265
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 '

112623, ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 23.70
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.12.6.2.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 54,40
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.12.6.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,36
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

112.6.2.6. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1.36
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /

1.12.6.2.7. MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER M2 22,65
(MAV). AF 09/2023

1.12.6.3. PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES

1.12.6.3.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 34,56
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020

112632, ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 42,70
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.12.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 141,10
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.12.6.3.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,62
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

112.6.35. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 162
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 '

1.12.6.4. VIGAS DE RESPALDO -
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.12.6.4.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 22,99
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
112.6.4.2. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 24,20
AF 01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 0,20
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 49,00
AF 06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 4,60
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.4.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,38
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.12.6.4.7. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 138
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 !
1.12.6.5. VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.12.6.5.1. COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 19,99
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.12.6.5.2. ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 38,80
AF 01/2024
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.12.6.5.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 63,80
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.12.6.5.4. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,09
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.12.6.5.5. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1.09
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 '
1.12.6.6. LAJE - PRE-MOLDADA -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
1.12.6.6.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 24,11
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA
1.12.7. ARQUITETONICO -
1.12.7.1. ALVENARIA =
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
112711 V]ERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSUR:A 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 107.97
B LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE !
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
PMv3.0.4
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

1.12.7.1.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 215,94
AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.12.7.2. PISO -

112721 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 1083
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM

112722 MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2 10,83
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.12.7.2.3. DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 19,83
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

112724 RODAPE CE~R/:\MICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 35.10
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023 '

1.12.7.3. PAREDES -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS

112731 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 21594
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

112732 DEMAO. AF 04/2023 M2 21594
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

112733, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 215,84
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

1.12.7.3.4. TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA M2 73,08
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

1.12.7.4. TETO -

112741 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS M2 35.10
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 '
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,

112.74.2. DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 35,10

1.12.7.5. PORTAS -
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

112751 GUARNICOES. AF 12/2019 M2 504
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

112752 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFI’CEES M2 1260
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). '
AF 01/2020

1.12.7.6. JANELAS -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

112761 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES M2 11.36
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). !
AF_01/2020
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1.12.7.6.2.

Descricéo

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Unidade

M2

Quantidade

0,88

1.12.7.6.3.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS

M2

0,88

1.12.7.6.4.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

M2

4,80

1.12.8.

CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO

1.12.8.0.1.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

M2

24,95

1.12.8.0.2.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

M2

24,95

1.12.9.

COBERTURA

1.12.9.0.1.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

M2

21,00

1.12.9.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

M2

21,00

1.12.9.0.3.

MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM
PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M,
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M

UN

7,00

1.13.

QUIOSQUE 03

1.13.1.

INSTALACAO HIDRAULICA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022

UN

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN
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Item

Descricéo

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

Unidade

UN

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _06/2022

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2024

UN

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _04/2024

UN

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

BOLSA DE LIGAGAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1
1/2")

UN

TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAGAO CAIXA DE
DESCARGA - EMBUTIR,PVC, 40 MM X 150 CM

UN

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

UN

REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

UN
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Item

Descricéo

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

Unidade

UN

Quantidade

1.13.3.

INSTALACAO SANITARIA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

1.13.3.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

6,50

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

UN

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm

UN

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Unidade

UN

Quantidade

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO
1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO
1,60M E ESPESSURA 10CM

UN

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL:
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA

UN

1.13.4.

LOUCAS E METAIS

1.13.4.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

2,00

1.13.4.0.2.

CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PNE

UN

2,00

1.13.4.0.3.

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

1.13.4.0.4.

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.

AF 01/2020

UN

1,00

1.13.4.0.5.

ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVIVEL, P/ DEFICIENTE FiSICO,
DECA OU SIMILAR

UN

2,00

1.13.4.0.6.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

1.135.

INSTALACOES ELETRICAS - 220V.

1.13.5.0.1.

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN

2,00

1.13.5.0.2.

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

UN

3,00

1.13.5.0.3.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

7,00

1.13.5.0.4.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

8,00
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1135.05. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 100
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

1.135.0.6. E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 5.00
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

1.13.5.0.7. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

1.13.5.0.8. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO UN 4,00
E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN -
INSTALACAO. AF 03/2023
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

1.13.5.0.9. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

1.13.5.0.10. |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

1.13.5.0.11. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 28,80
AF 03/2023

1135012 |TOMADAALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 100
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1135013 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 200
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1135014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 700
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1135015 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5.00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 '

1135016, |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 4,00
30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO TENSAO MAXIMA DE 275V,

1.135.0.17. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

1.135.0.18. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 100
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M -
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

- CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M -
INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Unidade

Quantidade

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

1.13.5.0.19.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

130,90

1.13.5.0.20.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

UN

5,00

1.13.5.0.21.

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

5,00

1.13.5.0.22.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

UN

1,00

1.13.5.0.23.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.13.6.

ESTRUTURAL - QUIOSQUE

1.13.6.1.

FUNDACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

M2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Unidade

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

M2

1.13.6.2.

BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024

M2

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF 09/2023

M2

PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

1.13.6.4.

VIGAS DE RESPALDO
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

Unidade

M2

Quantidade

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

VIGAS DE RESPALDO PLATIBANDA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

1.13.6.6.

LAJE - PRE-MOLDADA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA

M2

1.13.7.

ARQUITETONICO

1.13.7.1.

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Unidade

M2

Quantidade

1.13.7.2.

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

M2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF 07/2021

M2

1.13.7.2.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

M2

19,83

1.13.7.2.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

35,10

1.13.7.3.

PAREDES

1.13.7.3.1.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

M2

215,94

1.13.7.3.2.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

215,94

1.13.7.3.3.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

215,94

1.13.7.3.4.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

73,08

1.13.7.4.

TETO

1.13.7.4.1.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

35,10

1.13.7.4.2.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

35,10

1.13.7.5.

PORTAS

1.13.7.5.1.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019

M2

5,04

1.13.7.5.2.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

M2

12,60

1.13.7.6.

JANELAS

1.13.7.6.1.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

M2

11,36
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Item

1.13.7.6.2.

Descricéo

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

Unidade

M2

Quantidade

0,88

1.13.7.6.3.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS

M2

0,88

1.13.7.6.4.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

M2

4,80

1.13.8.

CALCADA EM TORNO DA EDIFICACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

M2

1.13.8.0.1.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

M2

1.13.9.

COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

M2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

M2

1.13.9.0.1.

MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=25MPA, COM TABULEIRO EM
PASTILHA CERAMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO DE D=0,30M,
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO DE D=0,40M

UN

7,00

1.14.

PESQUEIRO

1.14.0.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).

AF 01/2020 PA

27,00

1.14.0.0.2.

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

KG

29,23

1.14.0.0.3.

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

KG

116,96

1.14.0.0.4.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

KG

96,40

1.14.0.0.5.

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

KG

73,81
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AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2 859017 1047433-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Item Descricao Unidade Quantidade
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.14.0.0.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,45
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
1.140.0.7 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 8,80
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
1.14.0.0.8 TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE M 100.80
o 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS '
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.14.0.0.9. ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 7,50
1.15. EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL =
1.15.0.0.1. BANCO DE CONCRETO E MADEIRA UN 39,00
BALANCO 3 LUGARES EM ACO INDUSTRIAL OU MADEIRA
115002 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 2,00
GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM ACO INDUSTRIAL OU MADEIRA
1.15.0.0.3. FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO
CARROSEL D=1,70M EM FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E
1.15.0.0.4. INSTALAQAO UN 2,00
ESCORREGADOR PEQUENO DE 3,00M EM ACO CARBONO
1.150.05. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00
1.16. ACADEMIA DE GINASTICA - ATI =
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Item

1.16.0.0.1.

Descricéo

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Unidade

UN

Quantidade

13,00

1.16.0.0.2.

INSTALAGCAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF 10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.3.

INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.4.

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.5.

INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF 10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.6.

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.7.

INSTALAGCAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM
TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.8.

INSTALACAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.9.

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

4,00

1.16.0.0.10.

INSTALAGCAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

4,00

PMv3.0.4

88/94



MEMORIA DE CALCULO
-0GU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PORTO DO BAE - TRECHO 2

N° SICONV
859017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Item

1.16.0.0.11.

Descricéo

INSTALACAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Unidade

UN

Quantidade

4,00

1.16.0.0.12.

INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

4,00

1.17.

URBANIZACAO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 07/2024

M2

1.17.0.0.1.

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024

UN

814,00

1.17.0.0.2.

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024

UN

458,80

1.17.0.0.3.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF 03/2024

M2

5.195,95

1.18.

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - recuperacéo de galerias existentes

1.18.1.

Tubo Diam. 1000mm

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024

M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

M2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

1.18.2.

bstc. 1000mm

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF 07/2021

UN

1.18.3.

Dissipador
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Descricéo

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE
4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Unidade

M3

Quantidade

Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

un

1.18.4.

Poco de visita

Poco de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais

un

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125
CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN

1.18.5.

Boca de lobo

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN

1.19.

ILUMINACAO DA CICLOVIA

1.19.0.0.1.

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

UN

132,00

1.19.0.0.2.

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

UN

132,00

1.19.0.0.3.

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
SIMPLES, FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN

66,00

1.19.0.0.4.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

1.066,26

1.19.0.0.5.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

66,00

1.19.0.0.6.

CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO

509,94

1.19.0.0.7.

CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO

375,97

1.19.0.0.8.

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

535,77

1.19.0.0.9.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

1.019,88

1.19.0.0.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

751,94
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Item Descricéo Unidade Quantidade
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.19.0.0.11. |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 1.071,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
1.20. SONORIZACAO -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
1.20.0.0.1. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1.278,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.20.0.0.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 45,00
INSTALACAO. AF 03/2023
CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO EM ELETRODUTO
1.20.0.0.3. ENTERRADO M 1.136,00
1.20.0.0.4. CABO PP 2X4MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO EM POSTE METALICO M 184,00
1.20.0.0.5. ALTO FALANTE DE 3 POLEGADAS 40HMS UN 90,00
1.21. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO - SECOES TRANSVERSAIS -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
- ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 -
DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
- SERVICOS, M2 -
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
121001 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A M3 4.580,24
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.21.0.02. EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.2%0,12
1.21.0.0.3. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 3.556,44
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
1.21.0.04. PAVIMENTACAO URBANA M3 3.010,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.21.0.0.5. RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 65,81
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
1.21.0.0.6. ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 136,85
PMv3.0.4
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Item

1.21.0.0.7.

Descricéo

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

Unidade

M3

Quantidade

58,50

1.21.0.0.8.

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada

TKM

28.996,35

1.22.

OBRA DE ARTE E ESCULTURA

1.22.0.0.1.

CONFECGAO DE LETREIRO CAIXA "#EU "CORAGAO" BARRA" 1,50 M X
12,00 M EM ACM BRANCO E CORAGAO EM ACM VERMELHO. ESTRUTURA
DE METALON E FIXACAO EM PISO DE CONCRETO

UN

1,00

1.238.

BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

1.23.1.

tubo 400 mm

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

M2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 03/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

L2872,

bstc. 400mm

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF 07/2021

UN

1.23.3.

Dissipador

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01
ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA
HIDRAULICA

M3

Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mdo comerciais

un

1.24.

PISTA DE SKATE

1.24.1.

Servicos Preliminares
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS

- ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE

- SERVICOS, M2
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

1.24.2. Fundacéo
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE

- 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,

: COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO).
AF 01/2020 PA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,

; COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;AO).
AF 01/2020 PA

- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG

- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG

: FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

1.24.3. Estrutura

- CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG

- CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG

B FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020

) FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 M2
MM. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

- CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

1.24.4. Alvenaria e revestimento
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ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

Unidade

Quantidade

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF 08/2022

M2

1.24.4.0.1.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024

M2

19,52

1.24.4.0.2.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),
E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

24,20

1.24.4.0.3.

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO

M2

29,54

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

M2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024

REVITALIZACAO DA PRACA DOMINGOS MARIANO

DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

(7777222 22

PMv3.0.4

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
ONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

BARRA DO GARCAS/MT

Local

terca-feira, 1 de julho de 2025

Data

M3
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