

 <div><b>PREFEITURA</b> <b>BARRA DO GARÇAS</b> <small>GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE</small></div>		<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS</b> CNPJ 03.439.239/0001-50 Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000									
<b>OBRA:</b>		CONCLUSÃO DE OBRA DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2 CONVENCIONAL									
<b>ENDEREÇO:</b>		RUA VATICANO, QUADRA 517, LOTES 14 AO 18 E 27 AO 31, JARDIM NOVA BARRA									
<b>COORDENADAS:</b>		15°54'15.97" E 52°18'30.39"									
<b>PREÇO BASE:</b>		SINAPI/MT 06/2025 NÃO DESONERADO									
<b>MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS</b>											
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>ALTURA</b>	<b>LAGURA</b>	<b>COMP.</b>	<b>PERIM.</b>	<b>M</b>	<b>M²</b>	<b>M³</b>	<b>KG</b>
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>										
<b>1.1</b>	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00								
	Engenheiro Civil: 1,5 horas x 1 dia x 4 semanas x 6 meses		48,00								
	Encarregado geral: 8 horas x 5 dias x 4 semanas x 6 meses		1280,00								
	Vigia noturno: 8 horas x 5 dias x 4 semanas x 6 meses		1280,00								
<b>23.0</b>	<b>SERVIÇOS NÃO PACTUADOS</b>										
<b>23.3</b>	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR	M2	48,90								
	Alambrado para fechamento lateral e superior do parquinho			2,00	3,90	12,05			31,90		
	Alambrado para fechamento calçada			2,00		8,50			17,00		
<b>OBS: O QUANTITATIVO REFERENTE AO RESTANTE DOS ITENS SEGUE QUANTITATIVO DE PLANILHA ENVIADA À FNDE, RETIRADO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO EXECUTADA</b>											

Barra do Garças, Mato Grosso - 12 de agosto de 2025

MARCELA MIYKE DE FÁVERI

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MT 56423