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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. ADMINISTRACAO DE OBRA -
11.01. ADMINISTRACAO DE OBRA UN 1,00 gELAC%OL';DO COMIMEMORIAEDE ADMINISTRACAO DE OBRA 0,20 0,12
1.2. SERVICOS PRELIMINARES :
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA DE ACORDO COM MEMORIAL DE
1.201. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6.48 cALcuLo SERVICOS PRELIMINARES )
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.2.0.2. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 513,42 gELAC%OL';DO COMIMEMORIAEDE SERVICOS PRELIMINARES
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1203, BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 308,64 8%&%?_?0 COMINEMORIZIDE SERVICOS PRELIMINARES
DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA DE ACORDO COM MEMORIAL DE
1.2.04. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.289.50 | o4 cuLo SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE DE ACORDO COM MEMORIAL DE
1.205. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 2100 | caLcuLo SERVICOS PRELIMINARES 200
AF_01/2024_PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, DE ACORDO COM MEMORIAL DE
1.2.086. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 2100 | caLcuLo SERVICOS PRELIMINARES 200
MOBILIARIO. AF_01/2024 PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE DE ACORDO COM MEMORIAL DE
1.207. MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 2100 | caLcuLo SERVICOS PRELIMINARES 200
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024 PE
13. REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE CALCADAS EXISTENTES .
1.3.1. REVITALIZACAO DE CALCADAS -
1a11 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA i3 213,92 | DE ACORDO COM MEMORIAL DE REVITALIZACAO E CONSTRUCAO 106.96 106.96
311, UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 92 |cALcuLO DE CALCADAS EXISTENTES : ’
REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI- DE ACORDO COM MEMORIAL DE REVITALIZACAO E CONSTRUCAO
1312 SECA. AF_07/2021 M2 891366 | caLcuLo DE CALCADAS EXISTENTES WEEEY | e
132, CONSTRUCAO DE CALCADAS -
1an1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA s 102,65  DE ACORDO COM MEMORIAL DE REVITALIZACAO E CONSTRUCAO
32.1. PARA ATERRO. AF_08/2023 68 | cALcuLO DE CALCADAS EXISTENTES
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
1322, DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 513,42 gﬁ&%‘i’g’o COMIVEMORAIDE gg\gﬁgggé%zg%%srgumo
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM - -
1.3.2.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 513,42 gEQ%?_%DO COMIVEMORAIDE gg‘g}zgﬁgﬁg%;g%%ﬁg;ucAo
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN p p
1.3.24. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 73,92 gié:%cl)-gDO COMINEMORIZIDE gg‘g;'zgjggé%;g%%iz?su@qo
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN p p
1.3.2.5. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 345,42 gié:%cl)-gDO COMINEMORIZIDE gg%;ﬁgjgﬁé%;g%%irgsu@qo
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM x x
1.3.2.6. CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO M2 517,48 gili:%?_gDo COMMEMORIZIDE gg%;ﬁgjggé%;g%l\[(ﬁré‘?sugqo
PODOTATIL. AF_03/2024
1.3.3. PINTURA CICLOFAIXA E SINALIZACAO -
1331 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 4.765.52 DE ACORDO COM MEMORIAL DE REVITALIZACAO E CONSTRUGAO
e AF_05/2021 ESESICALCULO DE CALCADAS EXISTENTES
1332 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 M2 4.765.52 DE ACORDO COM MEMORIAL DE REVITALIZAGCAO E CONSTRUCAO
e DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 : ’ CALCULO DE CALCADAS EXISTENTES
1.4. PORTICO DE ACESSO -
Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s e area de exposigdo de DE ACORDO COM MEMORIAL DE .
1.4.0.1. até 23,85 m? - fornecimento e implantacéo - areia e brita comerciais un 1,00 CALCULO PORTICO DE ACESSO
1.4.0.2. PLACAS EM ACM PARA FACHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 104,19 gié:%cl)-gDO COMINEMORIZIDE PORTICO DE ACESSO
LETRA DE ACO INOX NO22 - ALT = 20CM FORNECIMENTO E COLOCAGAO - DE ACORDO COM MEMORIAL DE .
1:4.03. REF: SINAPI 08/2016 - COD.: 84124 UN 32,00 CALCULO PORTICO DE ACESSO
1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES -
15.0.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 9.427,09 |27 ACORDO COMMEVORIAL DE SERVICOS COMPLEMENTARES
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Memoéria de Caélculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CONSTRUCAO DE PORTICO PARA O

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° TransfereGOV

971145

N° OPERAGAO

109

9354

PROPONENTE / TOMADOR
BARRA DO GARGCAS-MT

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONSTRUCA
0 DE

PARTE 1

CONSTRUCA
0 DE

PARTE 2

PINTURAS E

Item

1.1.

Descricao

ADMINISTRACAO DE OBRA

Unidade

Quantidade

“|PASSEIOS -

> PASSEIOS -

“PORTICO

1.1.0.1.

ADMINISTRACAO DE OBRA

UN

0,11

0,11

0,46

1.2.

SERVICOS PRELIMINARES

1.2.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

1.2.0.2.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

256,71

256,71

1.2.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

308,64

154,32

154,32

1.2.04.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

9.259,50

4.629,75

4.629,75

1.2.0.5.

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

M2

21,00

1.2.0.6.

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

M2

21,00

1.2.0.7.

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2

21,00

1.3.

REVITALIZACAO E CONSTRUGAO DE CALCADAS EXISTENTES

1.3.1.

REVITALIZACAO DE CALCADAS

1.3.1.1.

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

213,92

1.3.1.2.

REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-
SECA. AF_07/2021

M2

8.913,66

CONSTRUGCAO DE CALCADAS

1.3.2.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA
PARA ATERRO. AF_08/2023

M3

102,68

51,34

51,34

1.3.2.2.

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

M2

513,42

256,71

256,71
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.3.2.3. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 513,42 256,71 256,71
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.3.2.4. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 73,92 36,96 36,96
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.3.2.5. LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 345,42 172,71 172,71
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
1.3.2.6. CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO M2 517,48 258,74 258,74
PODOTATIL. AF_03/2024
1.3.3. PINTURA CICLOFAIXA E SINALIZACAO =
1331, PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 476552 476552
AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
1332 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 4.765,52 oo
1.4. PORTICO DE ACESSO -
Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s e area de exposigdo de
1.4.0.1. . . : = X ) . un 1,00 1,00
até 23,85 m? - fornecimento e implantacéo - areia e brita comerciais
1.4.0.2. PLACAS EM ACM PARA FACHADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 104,19 104,19
LETRA DE ACO INOX NO22 - ALT = 20CM FORNECIMENTO E COLOCAGAO -
1:4.03. REF: SINAPI 08/2016 - COD.: 84124 UN 32,00 s
1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES =
1.5.0.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 9.427,09 9.427,09
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KARINA DOS Assinado de forma digital
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