PREFEITURA ESTADO DE MATO GROSSO
BARRA DO GARQAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

GESTAO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE

MEMORIA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UN [ QUANT. [ ALTURA[LAGURA| comp. [ PERM. [ ™M | m= | wm KG
1. REVITALIZAGAO E CONSTRUGAO DE PASSEIOS E CONSTRUGAO DE PORTICO PARA O PARQUE AGUAS QUENTES
1.1 ADMINISTRAGAO DE OBRA
ENGENHEIRO = 0,5 HORA / DIA * 5 DIAS DA SEMANAS * 4 SEMANAS * 5 MESES
1.1.0.1. |[ADMINISTRACAO DE OBRA UN 1,00|MESTRE DE OBRAS = 6 HORAS / DIA * 5 DIAS DA SEMANAS * 4 SEMANAS * 5
MESES
1.2. SERVICOS PRELIMINARES
1204, |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 64 DMENSAO REFERENTE AO VALOR DA OBRA - DE ACORDO COM MANUAL
%1 |GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’ (DIMENSOES MINIMAS = 3,60 X 1,80 METROS)
PLACA DE OBRA 1,80] [ 3,60] [ | 6,48] [
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E . . .
1.2.0.2. [PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENORQQUE 0,20 M), [M2 513,43|"REA DO LOCAL ONDE SERA COENN?I,?CJ)'JDSSOVAS CALGADAS - QUANTIDADE
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
CALGADAS 1 15,08
CALGADAS 2 51,04
CALGADAS 3 165,46
CALGADAS 4 110,29
CALGADAS 5 106,88
CALGADAS 6 64,68
CALGADAS 7 0,00
CALGADAS 8 0,00
CALGADAS 9 0,00
CALCADAS 10 0,00
CALCADAS 11 0,00
CALGADAS 12 0,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1203 |BASCULANTE 10 M’ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 308 65| CARGA DE ENTULHO DE AREA DE LIMPEZA CONSIDERANDO VEGETAGAO DE
5% |(CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' PEQUENO PORTE
AF_07/2020
CALGADAS 1 0,60 15,08 9,05
CALGADAS 2 0,60 51,04| 30,62
CALGADAS 3 0,60 165,46 99,28
CALGADAS 4 0,60 110,29| 66,17
CALGADAS 5 0,60 106,88| 64,13
CALGADAS 6 0,60 64,68 38,81
CALGADAS 7 0,60 0,00 0,00




CALGADAS 8 0,60 0,00 0,00
CALGADAS 9 0,60 0,00 0,00
CALGCADAS 10 0,60 0,00 0,00
CALGCADAS 11 0,60 1,00 0,60
CALGCADAS 12 0,60 0,00 0,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

1.2.0.4. |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 9259,50 TRANSPORTE O ENTULHO - DISTANCIA 30KM
AF_07/2020
CALCADAS 1 0,60 1508] 9,05
CALCADAS 2 0,60 51,04] 3062
CALGADAS 3 0,60 16546 99,28
CALGADAS 4 0,60 110,29] 66,17
CALGADAS 5 0,60 106,88] 64,13
CALGADAS 6 0,60 64,68] 38,81
CALGADAS 7 0,60 0,00 0,00
CALGADAS 8 0,60 0,00 0,00
CALGADAS 9 0,60 0,00 0,00
CALGADAS 10 0,60 0,00 0,00
CALGADAS 11 0,60 0,00 0,00
CALCADAS 12 0,60 0,00 0,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE .
1205, | O o COMPENSADA NAO INGLUSO MOBILARIO £ M2 21,00 ALMOXARIFADO DIMENSOES 7,0 X 3,0 METROS
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, ) )
1206, |ECHAPA DE MADEIRA COMPENSABA NAG INGLUSO M2 21,00 SANITARIO E VESTIARIOS DIMENSOES 7,0 X 3,0
MOBILIARIO. AF_01/2024_PE
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE . i
1.2.0.7. | \JADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 ALY ESCRITORIO DIMENSOES 3,0 X 3,0
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
13. REVITALIZACAO E CONSTRUGAO DE CALGADAS EXISTENTES
1.3.1. REVITALIZACAO DE CALCADAS
1341, |ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREAMEDIA | - 513 95| REVITALIZAGAO DE PASSEIO - RACHADURAS TRINCAS E DESPLACAMENTOS)
311 1 yMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 ; SEM DEMOLICAO (CONSIDERADO 30% DA AREA DE PASSEIOS)
CALCADAS 1 0,08 634.98] 50,80
CALCADAS 2 0,08 581,08| 46,49
CALCADAS 3 0.08 41485 33,19
CALCADAS 4 0.08 330,36| 26,43




CALCADAS § 0,08 784,53 62,76
CALCADAS 6 0,08 471,97 37,76
CALGCADAS 7 0,08 1039,64 83,17
CALCADAS 8 0,08 1056,00 84,48
CALGCADAS 9 0,08 1162,01 92,96
CALGCADAS 10 0,08 725,87 58,07
CALGCADAS 11 0,08 516,30 41,30
CALGADAS 12 0,08 1196,07 95,69
1.3.1.2. REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI- M2 8913,66/] REFORCO SUPERFICIAL EM TODA A AREA DE CALGADAS REVITALIZADAS
SECA. AF_07/2021
CALGADAS 1 634,98
CALGADAS 2 581,08
CALGADAS 3 414,85
CALGCADAS 4 330,36
CALGADAS 5 784,53
CALGADAS 6 471,97
CALGADAS 7 1039,64
CALGADAS 8 1056,00
CALGADAS 9 1162,01
CALGCADAS 10 725,87
CALGCADAS 11 516,30
CALGCADAS 12 1196,07
1.3.2. CONSTRUGAO DE CALCADAS
1.3.2.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA M3 102.69 PREPARO DE SOLO (BASE) - PARA RECONSTRUGAO DE PASSEIOS - ALTURA
" |PARA ATERRO. AF_08/2023 ’ 20CM
CALCADAS 1 0,20 15,08 3,02
CALCADAS 2 0,20 51,04 10,21
CALCADAS 3 0,20 165,46 33,09
CALCADAS 4 0,20 110,29 22,06
CALCADAS 5 0,20 106,88 21,38
CALCADAS 6 0,20 64,68 12,94
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
1.3.2.2. |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE (M2 513,43 COMPACTAGAO DA AREA DE PASSEIO A SER RECONSTRUIDO
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
CALGCADAS 1 15,08
CALGCADAS 2 51,04
CALGCADAS 3 165,46
CALGCADAS 4 110,29
CALGCADAS 5 106,88
CALGCADAS 6 64,68




EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.3.2.3. |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 513,43 AREA DE PASSEIO A SER RECONSTRUIDO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CALGADAS 1 15,08
CALGADAS 2 51,04
CALGADAS 3 165,46
CALGCADAS 4 110,29
CALGCADAS 5 106,88
CALGCADAS 6 64,68
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM i
1.3.2.4. BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 73,93 COMPRIMENTO DE TRECHO CURVO DE MEIO FIO A SER CONSTRUIDO
AF_01/2024
CALGADAS 1 9,34
CALGADAS 2 11,19
CALGADAS 3 10,74
CALGCADAS 4 13,48
CALGCADAS 5 8,18
CALGCADAS 6 9,33
CALGADAS 7 0,00
CALGCADAS 8 11,67
CALGADAS 9 0,00
CALGCADAS 10 0,00
CALGCADAS 11 0,00
CALGCADAS 12 0,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM i
1.3.2.5. BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 345,43 COMPRIMENTO DE TRECHO RETO DE MEIO FIO A SER CONSTRUIDO
AF_01/2024
CALGADAS 1 38,06
CALGADAS 2 40,25
CALGADAS 3 49,64
CALGCADAS 4 44,66
CALGCADAS 5 48,02
CALGCADAS 6 48,87
CALGADAS 7 19,50
CALGCADAS 8 36,93
CALGADAS 9 0,00
CALGCADAS 10 0,00
CALGCADAS 11 0,00
CALGCADAS 12 19,50
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
1.3.2.6. |CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM M2 517,48 AREA DE RAMPAS A SEREM CONSTRUIDAS E RECONSTRUIDAS
PISO PODOTATIL. AF_03/2024
CALGADAS 1 39,00
CALGADAS 2 285,22




CALCADAS 3 9,04
CALCADAS 4 26,33
CALCADAS 5 48,02
CALCADAS 6 37,93
CALCADAS 7 10,50
CALCADAS 8 35,94
CALCADAS 9 4,50
CALCADAS 10 0,00
CALCADAS 11 0,00
CALCADAS 12 21,00

1.3.3. PINTURA CICLOFAIXA E SINALIZACAO

1.3.34 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E M2 476552 AREA DE LIMPEZA PARA RECEBIMENTO DI; PINTURA (AREA DE CICLOFAIXA +

7 |LIMPEZA. AF_05/2021 ’ SINALIZACAO)
CALGADAS 1 27,32
CALCADAS 2 40,98
CALCADAS 3 11,71
CALCADAS 4 89,42
CALCADAS 5 40,98
CALCADAS 6 27,32
CALCADAS 7 1847,39
CALCADAS 8 1847,39
CALCADAS 9 81,89
CALCADAS 10 240,76
CALCADAS 11 221,21
CALCADAS 12 289,15
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 0 < .

1.3.3.2. DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 4765,52 AREA DE PINTURA (AREA DE CICLOFAIXA + SINALIZACAO)
CALGADAS 1 27,32
CALCADAS 2 40,98
CALCADAS 3 11,71
CALCADAS 4 89,42
CALCADAS 5 40,98
CALCADAS 6 27,32
CALCADAS 7 1847,39
CALCADAS 8 1847,39
CALCADAS 9 81,89
CALCADAS 10 240,76
CALCADAS 11 221,21
CALCADAS 12 289,15

1.4. PORTICO DE ACESSO
1.4.01. Pé'rtico metalico com'véo de 15,9 m, verlto de 35 m/s 9 area de c'ax.posic,éo de un 1.00 DE ACORDO COM PROJETO
até 23,85 m? - fornecimento e implantagéo - areia e brita comerciais .
1.4.0.2. |PLACAS EM ACM PARA FACHADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2 104,19

ACM VERMELHO [ [ [ [ 24,76]




ACM AMARELO 34,55
ACM AZUL 44,88
LETRA DE ACO INOX NO22 - ALT = 20CM FORNECIMENTO E

L Hikek COLOCACAg - REF: SINAPI 08/2016 - COD.: 84124 Lt 2 DE ACORDO COM PROJETO
LETRAB 1,00
LETRAE 6,00
LETRAM 2,00
LETRAV 2,00
LETRAI 1,00
LETRAN 2,00
LETRAD 1,00
LETRA O 2,00
LETRAA 2,00
LETRA S 4,00
LETRA G 1,00
LETRA U 2,00
LETRAQ 1,00
LETRAT 2,00
LETRAL 1,00
LETRAR 1,00

EXCLAMAGAO 1,00
1.5. SERVIGOS COMPLEMENTARES
1.5.0.1. |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 9427,09 TOTAL DE AREA DE PASSEIOS

Assinado de forma digital por
KARINA DOS SANTOS KARIINA DOS SANTOégI P Barra do Gargas, Mato Grosso - 24 de setembro de 2025

MOURA:0345694503 MOURA:03456945035
5 Dados: 2025.09.24 10:45:58
-03'00'

KARINA DOS SANTOS MOURA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A281033-6
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