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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 008/2025 

 

 
(REGIDO PELA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR). 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITÁRIO 

Critério de julgamento 

do Tipo: 

MENOR PREÇO                                                                                                         

Objeto: “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA 
POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS 
IPÊS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.” 
 

MODO DE DISPUTA Aberto  

SEQUENCIA DE FASE Com Inversão (habilitação antes das propostas). 

VALOR ESTIMADO R$ 20.374.790,57 (vinte milhões, trezentos e setenta e quatro 
mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) 

 
SESSÃO PÚBLICA 

 

Dia: 12 de janeiro de 2026 

Hora: 08:30 horas (Horário de Brasília – DF) 

Site: www.licitanet.com.br 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00 às 11:00 e às 13:00 às 17:00 - Horário local. 

LOCAL: Rua Independência, nº 739, Centro-Setor Sul II – Primeiro Andar 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página www.licitanet.com.br ou 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações , ou solicitando pelo email: 

licitacao@barradogarcas.mt.gov.br. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
mailto:licitacao@barradogarcas.mt.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 

008/2025 

PREÂMBULO 
 

Data de Abertura: 12/01/2026 
Horário: às 08h30min, horário de Brasília. 
 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, através da Comissão de Contratação 
designada pela portaria n°. 22.199 de 06/03/2025, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 
ELETRÔNICA Nº 008/2025, aplicando-se a Lei n. 14.133/2021, Lei Complementar nº 
123/2006, Código Penal no que for aplicável a licitações e contratos e demais legislações 
aplicáveis, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO: 
 

A presente Licitação tem por objeto “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA 
POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT.”, de acordo com as especificações e os detalhamentos constantes 
dos anexos integrantes do edital e conforme segue: 

 

Descrição do Serviço: Construção de Unidade Escolar, Quadra Poliesportiva e 
Piscina no Residencial Jardim dos Ipês, no município de 
Barra do Garças – MT.                                                                                                                

Dimensão da Obra: 4.585,28 m² de área total construída. 

Local da Obra: Rua São Paulo, com Rua Primavera e Rua Otacílio dos 
Santos Neto – Residencial Jardim dos Ipês, Barra do 
Garças – MT 

Coordenadas Geográficas: 15°53'00.00"S e 52°18'00.00"W. 

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 
DISPUTA E DO VALOR 

 

2.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados de forma indireta pelo regime 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme Art. 46 da lei nº 14.133/21. 

 

2.2. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

2.3. O MODO DE DISPUTA: ABERTO COM INVERSÃO DE FASES 
 

2.4. DO VALOR UNITÁRIO 
 

2.4.1. O preço máximo estimado desta contratação é de R$ 20.374.790,57 (vinte milhões, 
trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e sete 
centavos) 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. Os recursos orçamentários pertinentes correrão a expensas das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 

FONTE DE RECURSOS 
 

Detalhamento Fonte de Recurso Anexo II (termo de referência) 
 

 

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 
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4.1. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados em mídia digital no sítio:  
www.licitanet.com.br ou solicitados: e mail licitação@barradogarcas.mt.gov.br 
de 2ª a 6ª feira (dias úteis) das 07h00min às 11h00min e das 13h00 às 17h00, mediante 
requerimento do interessado à Comissão de Contratação, assinada pelo seu representante 
legal. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório da 
Concorrência Eletrônica, mediante petição a ser enviada para o endereço de e-mail da 
Comissão de Contratação licitaçao@barradogarcas.mt.gov.br ou através do site 
www.licitanet.com.br , ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço Rua 
Independência, nº 739, Centro-Setor Sul II (primeiro andar sala de licitações),  das 07h0min 
às 11h00min e das 13h00 às 17h00min. 

 

5.2. A Impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Comissão de 
Contratação da licitação, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio 
eletrônico, via e-mail licitação@barradogarcas.mt.gov.br em até 3 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame, dentro do horário de expediente da Prefeitura, das 07h0min às 
11h00min e das 13h00 às 17h00min. 

 

5.3. Apresentada a impugnação, a resposta será divulgada no site da PREFEITURA, até o 
último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

5.4. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do proc
esso licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por 
conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da 
sessão. 

 

5.5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

5.5.1. Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos deverão 
ser encaminhados via e-mail no endereço licitação@barradogarcas.mt.gov.br, até 3(três) 
dias úteis antes da data de abertura do certame. 

 

5.5.2. A resposta da Comissão de Contratação da Licitação aos esclarecimentos será 
divulgada mediante publicação no site da http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licita
ções até o último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da 
data marcada para início da Sessão Pública via internet, no sistema LICITANET, a t r a v é s 
do site www.licitanet.com.br. 

 

6.2. A participação do licitante na Concorrência Eletrônica se dará exclusivamente através 
do site www.licitanet.com.br o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma 
Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 

 

6.3. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico no site www.licitanet.com.br; 

 

6.4. O acesso do licitante ao sistema LICITANET na Concorrência eletrônica, para efeito de 
encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará 
mediante prévio cadastramento e adesão aos planos. 

 

6.5. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer licitação eletrônica, 
salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-
line, ou canceladas por solicitação do licitante. 

 

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do 

http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br
mailto:licitaçao@barradogarcas.mt.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br
mailto:licitação@barradogarcas.mt.gov.br
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-
line, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata. 

 

6.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line e à Prefeitura 
Municipal de Barra do Garças-MT, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.7. O cadastramento do licitante junto a Plataforma Eletrônico implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao certame. 

 

6.8. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 

telefones: 

(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 
 

6.9. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do Sistema ou a Comissão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

6.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6.11. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os 
requisitos exigidos neste Edital. 
 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 

7.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação, os interessados que atendam às exigências do 
edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados no Portal de Aquisições do 
LICITANET; 
 

7.1.1.1. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a 
execução de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação.  
 

7.1.1.2. Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto 
licitado, servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, 
desde que sejam semelhantes ao objeto do certame. 

 

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta licitação 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidos com equipe do sistema 
do licitanet através Telefone (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail 
contato@licitanet.com.br onde também deverão informar-se a respeito de seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para a correta utilização do 
sistema. 

 

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

7.3.1 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

7.3.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

mailto:contato@licitanet.com.br
mailto:contato@licitanet.com.br
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momento da habilitação. 
 

7.3.3. Os interessados deverão atender as Resoluções n.1.025 de 30/10/2009 do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, 
que revoga o §2º do art. 28 e o art.79 da Resolução n.1.025 – CONFEA., 

 

7.3.4. Ser do segmento e ramo de atividade, pertinente (da mesma natureza) do objeto da 
licitação, que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

7.3.5. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

7.3.6. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº. 1.025 de 30/10/2009 e nº. 
444 de 14/04/2000 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CONFEA. 
 

7.3.7. Ao acessar o sistema, o licitante deverá:  
 

a) Localizar a Concorrência de interesse, acessando a opção “CONCORRÊNCIAS – LANÇAR 
DOCUMENTOS E PROPOSTA INICIAL”. 
b) Após localizar a Concorrência pelo número do Edital ou número do Processo 
Administrativo, clicar em visualizar;  
c) Em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.  
d) A não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do tratamento 
diferenciado e favorecido, concedido pela Lei Complementar n.123/2006 – em especial quanto 
ao seu artigo 3º;  
e) A licitante que se declarar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, deverá ainda selecionar o campo respectivo, caso possua 
alguma restrição quanto à documentação referente à regularidade fiscal; 

 

7.4. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 
 

7.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

7.4.2. Pessoa física ou jurídica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu 
subsídios para elaboração deste; 

 

7.4.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, ou estejam incluídas, 
como inidôneas, em um dos cadastros abaixo: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral 
da União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc) 

 

b) Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União (https://contas.tcu.gov.
br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS) 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 

7.4.4. O item 7.4.3. também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante. 

 

7.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B


7 

 

 

que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

 

7.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 

7.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5(cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 

7.4.8. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 
 

7.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

 

7.4.10. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial 
se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação 
pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que 
ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

7.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital; 
 

7.4.12. Empresa submissa a concurso de credores; 
 

7.4.13. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da prefeitura Municipal de Barra 
do Garças/MT ou responsável pela licitação ou empregado contratado pela Administração. 

 

7.4.14. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

7.4.15. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 
os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
do processo. 

 

7.4.16. A participação no neste certame se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário 
limite estabelecidos. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 
 

8.1. Não será permitida a participação de pessoa jurídicas organizadas em consórcio, 
conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. 

 

8.2. Da participação de ME e EPP 
 

8.2. Não se aplica o disposto no art. 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006 para a 
presente contratação, tendo em vista o amparo legal contido nos incisos II e III do artigo 49 
da referida lei, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 
48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por não se tratar da aquisição de serviços 
divisíveis. Tal ação poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que várias 
ações devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatório. 

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

9.1. Será permitida a subcontratação para as atividades que não constituem o escopo 
principal do objeto e os itens exigidos para comprovação técnica operacional ou profissional, 
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de serviços a serem comprovados, até o limite de 25% (trinta por cento) do valor do 
contrato, desde que previamente autorizada pela prefeitura. 

 

9.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como 
requisito de habilitação técnico – operacional, foi exigida a apresentação de atestados que 
comprovassem execução de serviço com características semelhantes. 

 

9.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

 

9.4. A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia 
anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e da 
respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitar nesta licitação. 

 

9.5. A documentação apresentada será analisada pela Administração, incluindo parecer 
técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

 

9.6. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido 
de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do pretendente subcontratado e 
da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta 
licitação. 

 

9.7. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

 

9.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 
desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 
deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 

 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME E DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 

10.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Barra 
do Garças-MT, integrante da Comissão de Contratação, mediante inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.licitanet.com.br; onde se 
encontra o link para acesso. 

 

10.2. A operacionalidade do Sistema – é de responsabilidade da LICITANET – junto a qual 
as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

10.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente 
encaminhamento da documentação de Habilitação, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

 

10.4. O encaminhamento da documentação de Habilitação pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras tais informações. 

 

10.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
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10.6. No caso de desconexão com o sistema, no decorrer da etapa competitiva da licitação, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

 

10.7. O agente de contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
eletrônica será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente 
praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos 
participantes, no sítio eletrônico. 

 

10.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 
quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o 
processo de formulação de lances, a sessão eletrônica será definitivamente interrompida, o 
que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova 
publicação do aviso. 

 

10.11. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão com o sistema. 

 

10.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Comissão de Contratação e os 
Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo 
próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio 
telefônico ou e-mail. 

 

10.13. A Comissão de Contratação, juntamente com a equipe técnica verificará toda 
documentação presentada e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

10.14. Somente os Licitantes habilitados participarão da fase de lances. 
 

10.15. A HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

11. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

11.1. A participação na Concorrência Eletrônica ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA INICIAL. 
11.2. Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento, nos termos do art.17 §1º da lei 14.133/2021 e: 
1) A fase de habilitação nesta licitação antecederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento, para verificar se cada competidor possui os requisitos estabelecidos 
no edital para participar da competição, pois assim, evita-se que empresas que não 
possuam qualificação técnica necessária para cumprir o contrato concorram ofertando 
lances, correndo risco de prejudicar a licitação, gerando assim prejuízo para administração 
pública. Ou seja, apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica 
compatível com o montante de serviços ora apresentados e possam atender a 
administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do futuro contrato. 

 

2) A inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal 
poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua 
capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas 
que realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora 
apresentados e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir 
todos os prazos do futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua 
elaboração de forma coerente e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços 
prestados pelos licitantes. 
3) No caso a inversão das fases será benéfica pois garantirá que apenas as empresas com 
expertise farão seus lances sem trazer prejuízos técnicos para esta Administração, “visando 
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a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para que a proposta 
selecionada gere de fato o resultado esperado e a contratação mais vantajosa”. 4) A 
inversão de fases também gera uma maior facilidade para os órgãos públicos porque se 
antes as licitações não estimulavam ampla concorrência pela dificuldade em analisar todos 
os documentos enviados, agora todo o processo ficou mais ágil. E o aumento da 
concorrência garante melhores preços para o Município em todas as suas instâncias. 

 

11.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, os documentos de 
HABILITAÇÃO e o preço DA PROPOSTA INICIAL, observado o disposto neste Edital 
quanto a documentação exigida para fins de habilitação; 

 

11.4. Nos termos do art.17 §1º da lei 14.133/2021: 
 
 

11.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes habilitados deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

11.6. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, preço global da 
proposta já considerado e incluso todos os requisitos que o compõem, tais como tributos, 
fretes, tarifas, descontos e demais despesas decorrentes da execução do objeto, sendo 
aceito apenas valores abaixo ou igual ao estimado conforme projeto básico; 

 

11.7. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital; 
 

11.6.1. A Comissão de Contratação realizará diligências para esclarecer ou complementar 
informações sempre que julgar necessário, de acordo com os requisitos estabelecidos pela 
Lei 14.133/2021; 

 

11.8. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos, nos termos do art. 7º XXXIII, da constituição; 

 

11.9. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 
2021; 

 

11.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico: 
 

11.10.1. QUALQUER ELEMENTO QUE POSSA IDENTIFICAR A LICITANTE IMPORTA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES PREVISTAS 
NESSE EDITAL; 

 

11.10.2. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, a 
licitante poderá retirar ou substituir arquivos anteriormente encaminhado. 

 

11.11. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica; 

 

11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

11.13.  Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos                              demais participantes. 

 

11.14. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa 
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competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retornando ao agente, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízos dos atos realizados. 

 

11.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem 
(chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

 

11.16. NÃO PODERÁ HAVER DESISTÊNCIA DOS LANCES EFETUADOS. 
 

11.16.1. Considerando que o sistema permite a comunicação com o Agente no chat, as 
empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o 
cancelamento do lance. Contudo, caso o Agente de Contratação detecte que o lance 
ofertado apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da 
empresa, visando manter a regularidade do certame. 

 

11.16.2. A regra disposta no item 11.16 será aplicada somente nos casos de erro de 
digitação. Caso a licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro 
de digitação, mediante a observação da regularidade dos lances apresentados, o 
agente de contratação estará desobrigado de cancelar o lance, devendo a licitante arcar 
com o custo de acordo com o lance ofertado, e em caso de desistência do lance serão 
aplicadas as penalidades pertinentes. 

 

11.16.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e 
lances inseridos em sessão pública; 

 

11.16.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
Sessão Pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou 
de sua desconexão, até a promulgação do vencedor; 

 

11.16.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, 
em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no 
www.licitanet.com.br e as especificações constantes do projeto de engenharia, prevalecerão 
as últimas; 

 

11.16.6. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento 
licitatório; 

 

11.16.7. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso uma licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 
serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação; 

 

11.16.8. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica 
ou financeiramente a outra empresa; 

 

11.16.9. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível 
para participar deste processo licitatório; 

 

11.16.10. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser 
observadas as seguintes condições: 

 

11.16.10.1. Preço global, de acordo com o valor estimado no orçamento base, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes orçamento base; 

 

http://www.licitanet.com.br/
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11.16.10.2. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, 
tais como os impostos, ICMS e/ou ISSQN (conforme o caso), taxas, descontos, e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

 

11.16.10.3. O objeto ofertado deverá estar de acordo as especificações do objeto conforme 
projeto básico, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

11.16.11. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível. 
 

11.16.11.1. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11.16.11.2. O Agente de Contratação verificará as propostas de preços registrados no 
endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

11.16.11.3. O Agente de contratação caso julgue necessário submeterá a documentação 
relativa à proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade 
solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico sobre a 
conformidade ou não da proposta de preço apresentada. 

 

11.16.11.4. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR 
UNITÁRIO   no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação. 

 

11.16.11.5. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema, e também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica. 

 

11.16.11.6. A participação na Concorrência ocorrerá mediante utilização da chave de 
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento com os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA. 

 

11.16.11.7. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda 
especificamente com as condições estabelecidas neste Edital; 

 

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO. 
 

12.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o 
que dispõe o edital, poderão apresentar lances para o objeto, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

 

12.2. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo “MENOR 
PREÇO UNITÁRIO”. 

 

12.3. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial 
cadastrada no sistema. 

 

12.4. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feito pelo agente de 
contratação. 

 

12.5. As licitantes poderão oferecer lances Menores e sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de sua aceitação. 

 

12.6. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema. 

 

12.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.8. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 
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vedada a identificação do detentor do lance. 
 

12.9. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 
dos lances. 

 

12.10. O Agente de Contratação, quando possível, dará continuidade a sua atuação no 
certame,                                                                                                           sem prejuízo dos atos realizados. 

 

12.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão 
Pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes, via chat, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação, no site www.licitanet.com.br. 

 

12.12. O Item aberto para lance, entrará no modo de disputa aberto, o qual terá a duração 
mínima de 10 (dez) minutos antes de ser encerrado, entrará no tempo de iminência, de 01 
(um) a 2 (dois) minutos.  

 

12.13. O tempo de que trata o item 12.12, será prorrogado automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos 2 (dois) últimos minutos do período de duração; 

 

12.14. O período de duração da disputa será prorrogado automaticamente por mais 2 
(minutos) sempre que houver lance enviado no período de prorrogação de que trata o 
subitem 12.13; 

 

12.15. Na hipótese de não haver novos lances nos termos do subitem 12.13. a disputa será 
encerrada automaticamente; 

 

12.16. Encerrada a disputa sem a prorrogação automática pelo sistema na forma do 

subitem 
 

12.13, o agente de contratação poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em 
prol da consecução do melhor preço; 

 

12.18. Quando da formulação de lances pelos licitantes deverá ser observado o intervalo 
mínimo entre os lances. 

 

12.19. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 
Sessão Pública, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a 
promulgação do vencedor. 

 

12.20. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de 
lances e na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das 
propostas de preços. 

 

12.21. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer 
o 

MENOR PREÇO. 
 

12.22. Após etapa de lances, o Agente de Contratação encaminhará pelo sistema eletrônico 
contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante que tenha apresentado lance 
de menor valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua 
aceitação, podendo a negociação ser acompanhada pelos demais licitantes. 

13. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

13.1 Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação, até a data e horário limite 
definidos no preâmbulo deste Edital, exclusivamente por meio da plataforma LICITANET, 
sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 
 

http://www.licitanet.com.br/
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13.1.1.1 Em observância ao disposto no art. 17, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a 
presente licitação adotará a inversão de fases, sendo a habilitação anterior à análise e 
julgamento das propostas 
 
13.1.1.2 Assim, a sessão pública terá início com a abertura e a verificação dos documentos 
de habilitação, que serão analisados pela Comissão de Contratação e corpo técnico da 
secretaria demandnte, observados os critérios estabelecidos neste edital. 
 

a) Planilha de preços seguindo o modelo da planilha estimativa do órgão;  
b) Composições de preços de todos os itens da planilha;  
c) Composição detalhada BDI;  
d) Cronograma físico-financeiro. 
 
13.1.1.3. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente 
em primeiro lugar deverá encaminhar a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao último 
valor ofertado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se a Licitante às sanções 
previstas neste Edital. 
A proposta readequada deverá ser apresentada na forma especificada devendo 
conter ainda: 
a) Planilha de preços seguindo o modelo da planilha estimativa do órgão; 
b) Composições de preços de todos os itens da planilha; 
c) Composição detalhada BDI; 
d) Cronograma físico-financeiro 
 

13.1.1.2.  A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 
17, §1º da NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder (antes) a fase de 
apresentação de propostas e lances e julgamento, em busca da melhor prestação dos 
serviços que compõem o objeto deste certame e neste caso, os licitantes encaminharão, por 
meio do sistema, irão anexar exclusivamente a documentação de habilitação em campo 
especifico no sistema, em seguida no campo do item/lote digitar apenas o valor de sua 
proposta inicial, sem o anexo da mesma, sob pena de inabilitação. 

 

13.1.2. O encaminhamento se dará através do site LICITANET no rol de menus da Sala de 
Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances. 

 

13.1.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado ao 
agente de contratação, ser utilizado o envio da documentação relacionada à proposta para 
o e-mail: licitacao@barradogarcas.mt.gov.br. 

 

13.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO. 
 

13.2.1. Sob pena de desclassificação o licitante deverá apresentar declaração de que sua 
proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurado na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

 

13.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida e deverão estar incluídos 
todos os criterios que o compõe, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação/realização do objeto. 

 

13.4. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu 
menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

 

13.5. Contenha vícios insanáveis; 
 

13.6. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 
 

mailto:licitacao@barradogarcas.mt.gov.br
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13.7. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento 
estimado para a contratação; 

 

13.8. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

13.9. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, desde que insanável. 

 

13.10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 

13.10.1. Não serão aceitos preço global superior do preço do orçamento referencial do 
projeto básico. Também não serão aceitos percentuais a serem pagos por etapas 
superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa do Cronograma Físico-
Financeiro. 

 

13.11. A Comissão de Contratação da Licitação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

 

13.12. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

13.13. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 
com esta Lei. 

 

13.14. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e 
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

 

13.15. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 
serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

14. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 
 

14.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão de Contratação avaliará a necessidade de 
suspender a sessão para análise da proposta. Caso não haja data de retorno estipulada pelo 
agente de contratação durante a sessão, será publicada no site da Prefeitura 
http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações, a futura data de reabertura da 
sessão para divulgação do resultado e prosseguimento do processo licitatório. 

 

14.2. Como condição prévia ao exame da proposta da licitante vencedora, a comissão de 
contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

14.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e pela Controladoria 
Geral do Estado de Mato Grosso (http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis); 

 

14.4. Cadastro Nacional de Contratações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, m
antido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) ; 

 

14.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

14.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – 
TCE/MT; 

14.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da lei n.8.429, de 1.992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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qual seja sócio majoritário. 
 

14.8. Constatada a existência de sanção, o agente de contratação reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

14.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 

14.10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

14.10.1. A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante 
apresentação conforme o caso: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva e, no caso de sociedade por ações, acompanhada da documentação de eleição 
dos seus administradores; 
b) Cédula de identidade ou outro documento de identificação com foto do representante da 
empresa licitante e do procurador, se houver; 

c) Procuração válida, se for o caso; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país; 
e) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

14.10.2. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 
 

14.11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA  À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E 
TRABALHISTA: 

 

14.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

 

14.11.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada 
a empresa, através da apresentação da ficha de inscrição cadastral ou documento 
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição. (Cartão de 
inscrição ou alvará de funcionamento). 

 

14.11.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Socias, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante; 

 

14.11.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

 

14.11.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante; 

 

14.11.6. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, da sede da licitante; 

 

14.11.7. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943. 
 

14.11.8. Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, para fins de 

comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
 

 

14.12. DOCUMENTOS EXIGIDOS QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

14.12.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa deverá ser através das 
certidões e dos índices provenientes do balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
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exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
 

14.12.2. Certidão Negativa de Falência/recuperação judicial autor/réu, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade 
somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do 
certame. 

 

14.12.3. Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial só poderá ser habilitada se 
apresentar a comprovação da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente 
e a certidão que atesta a aptidão econômica e financeira para o certame. 

 

14.12.4. Em se tratando de Licitante subsidiária integral, caso sua empresa controladora 
esteja em recuperação judicial, deverá ser apresentado Termo de Compromisso no qual a 
Licitante assegure que manterá a capacidade técnica, econômica, financeira e operacional, 
com vista a assegurar a execução do contrato. 

 

14.12.5. A licitante deve comprovar através do balanço patrimonial, demonstração do 
resultado de exercício e demais demonstrações contábeis que os índices de liquidez geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo: 

 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo) (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 

SG= (Ativo Total) 

( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
LC = (Ativo Circulante) (Passivo Circulante) 

 

i) Índice de Liquidez Geral (LG), 

 

   Onde: LG = AC + RLP 

                    PC + PNC 
 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo  

PC = Passivo Circulante 

PNC = Passivo Não Circulante 
 
 

Índice de Solvência Geral (SG),  
onde: SG =AT  
PC + PNC 

Onde: 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 
LC = _AC_ 
           PC 
Onde: 
AC =Ativo Circulante  
PC= Passivo Circulante 

14.12.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
total estimado da contratação. 

 

14.12.7. O patrimônio líquido mínimo e os índices financeiros mínimos serão obtidos através 
do balanço patrimonial do último exercício financeiro já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O penúltimo 
balanço patrimonial exigível será avaliado de forma complementar para demonstração da 
boa situação financeira da empresa. 

 

14.12.8. Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser o 
aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente 
publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverá, ainda, vir acompanhado de Parecer de 
Auditor Independente. 

 

14.12.9. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “Livro 
Diário”, contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável 
técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 
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devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Título e Documentos ou no 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de 
Escrituração Contábil Digital. 

 

14.12.10. No Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
a 

Licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor de sua PROPOSTA FINAL. 

 

14.13. DOCUMENTOS EXIGIDOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA 
LICITANTE E DO PROFISSIONAL. 

 

14.13.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 
execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em 
perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão 
sujeitos à vistoria “in loco” pela prefeitura de Barra do Garças-MT, por ocasião de sua 
utilização e sempre que necessário. 

 

14.13.2. Atestado de visita emitido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, em 
nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro 
de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executados as obras/serviços, 
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 
execução dos mesmos até o dia da realização do certame. 

 

14.13.3. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, 
necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada 
pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, 
assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de 
pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza 
técnica e/ou financeira. 

 

14.13.4. As capacidades técnico-operacional e profissional deverão ser comprovadas 
conforme disposto no Termo de Referência- ANEXO II. 

 

14.13.5. A Licitante deverá apresentar certidão de capacidade técnico-profissional dos 
profissionais indicados compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 

 

a) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega 
da Habilitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de certificado de acervo técnico, emitido pelo CREA – 
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade engenharia civil ou CAU 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na modalidade arquitetura e urbanismo e respectivos 
atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando 
o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, 
comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da licitante, por execução e/ou 
coordenação de serviços de reforma, ainda deve comprovar a capacidade técnico 
operacional conforme quadro: 

 

TABELA I - CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL E CAPACIDADE TÉCNICO 
OPERACIONAL 

 

14.13.5.1. Certidão de acervo técnico (CAT) do responsável técnico da licitante 
(devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de 
características semelhantes ao objeto licitado, devendo conter no mínimo: 
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Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados Proposta 100% Referência 50% 

ATLY EST 015 7,79% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES 
ALVEOLARES PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 

GUINDASTE 

291,96 m³ 145,98 m³ 

ATLY PISC 
001 

4,77% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

AZULEJO 15,5x15,5cm BRILHANTE AZUL 
PISCINA EXTRA 

694,60 m² 347,30 m² 

ATLY CIV 026 4,72% 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 
CHAPA/CHAPA 

4.164,78 m² 2.082,39 m² 

ATLY EST 014 4,30% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS 
PRÉ-FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 
2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 

GUINDASTE 

134,12 m³ 67,06 m³ 

ATLY EST 016 4,13% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PAINÉIS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS 

PARA EDIFÍCIOS 
DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO 

IÇAMENTO COM GUINDASTE 

163,31 m³ 81,66 m³ 

 

 

Obs: Quantidade mínima é 50% da quantidade que será executada. 

 
14.13.6. A Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnico-operacional 
compatíveis  com o objeto da licitação, conforme descrito no Edital e seus Anexos. 

 

14.13.7. Os atestados e/ou certidões deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado contratantes dos serviços com vistas do Conselho Regional Competente 
e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas por 
aqueles Conselhos. 

 

14.13.8. Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional 
indicado e a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número 
do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e 
quantitativos executados. 

 

14.13.9. Deverá constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, 
ou da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes 
dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do responsável 
técnico, seu título  profissional e número de registro no Conselho de Classe competente. 

 

14.13.10. Os profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovação de 
capacidade técnica profissional, deverão declarar que participarão, a serviço da Licitante, 
das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da Licitante com o 
ciente do profissional. 

 

14.13.11. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, considerando-se válida a apresentação de prestação de 
serviço futuro  para a realização do objeto da licitação. 

 

14.14. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
 

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia 
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
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anônima. 

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 
Contrato de Trabalho em vigor; 

d) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente 
da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

 

d1) Ficha de registro do empregado – RE, devidamente registrada no Ministério 
do Trabalho; ou 
d2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do 
profissional; ou  d3) Contrato social ou último aditivo se houver; ou 
d4) Contrato de prestação se serviço futuro para a realização do objeto da 
licitação, sem vínculo empregatício (Declaração de contratação futura). 

 

e) Profissional contratado: contrato de prestação se serviço ou contrato de prestação se 
serviço  futuro para a realização do objeto da licitação. 

 

14.14.1. Não serão admitidos certidão e/ou atestado que não for emitido pelo contratante 
principal do serviço. 

 

14.14.2. Em se tratando de consórcio, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em relação à cada empresa consorciada. 

 

14.14.3. Na hipótese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada 
inabilitada, serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do 
licitante subsequente, por ordem de classificação. 

 

14.14.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até 
que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar 
abaixo do orçamento referencial da SINFRA, sendo a Comissão de Contratação responsável 
por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

15. DOS RECURSOS 
 

15.1. A interposição de recurso referente à habilitação ao julgamento das propostas, ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei 14.1333/21. 

 

15.1.1. Divulgada a decisão de declaração do vencedor pela Comissão de Contratação, 
qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 15 (quinze) 
minutos, contados da declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos. 

 

15.2. As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas 
(ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema da LICITANET, respeitando o prazo de 03 
(três) dias úteis indicados no subitem 15.1. desta seção. 

 

15.3. Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais 
pelo sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a 
confirmação do envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui 
qualquer responsabilidade por falha de sistema e/ou da internet da licitante. 

 

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
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15.5. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

15.6. Caso a Comissão de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão 
será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá, 
ratificar ou não, a decisão da Comissão antes da adjudicação. 

 

15.7. Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente 
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso. 

 

15.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

 

15.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados 
no site da Prefeitura, no endereço: http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações. 

 

15.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

15.11. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e 
seus anexos não serão aceitos. 

 

15.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á do vencimento. 

 

15.13. Os Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

16– DO ENCERRAMENTO. 
 

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Prefeitura de Barra 
do Garças-MT, poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

 

16.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 
Autoridade Competente que poderá: 

 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; ou 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

16.3. Encerrada a licitação, a Comissão de Contratação divulgará no endereço, os atos de 
adjudicação do objeto e de homologação do certame. 

 

16.4. É facultado a Prefeitura de Barra do Garças-MT, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas 
condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

 

16.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 
anterior, a Prefeitura, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 
edital, poderá: 

 

16.5.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 
com 

vistas à obtenção de preço melhor; 
 

16.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 
condição; 

 

16.5.3. Será facultado a Prefeitura a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações.
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extinção contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§2º e 4ª do art.90 
da Lei n.14.133/2021. 

 

17– DO PRAZO CONTRATUAL. 
 

17.1. A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado e perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da 
assinatura do instrumento contratual, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 

17.2. O prazo para a execução dos trabalhos será de 18 (dezoito) meses, contados a partir 
da data de emissão da Ordem de Serviço – conforme cronograma físico financeiro. 

 

17.3. O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei. 
 

17.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá 
apresentar à Prefeitura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) 
técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

 

17.5. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o 
contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de 
serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras 
providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. 

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

18.1. Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do 
Contrato, a empresa Contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, com validade para todo o período de execução dos serviços, 
devendo ser renovada a cada prorrogação efetiva do contrato. 

 

18.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do 
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 
título da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Caberá à empresa 
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1º do 
Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021. 

 

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverá ser durante a execução 
do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogação contratual nos termos do 
art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da 
Lei n.14.133/2021. 

 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

18.5. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

18.6. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

 

18.7. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 
 

18.8. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela CONTRATADA. 

 

18.9. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por Seguradora 
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros: 

 

18.9.1 O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR SUSEP 
n.661, de 11 de abril de 2022 e seus anexos; 

 

18.9.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site 
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https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp 
 

18.9.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar 
Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do 
CONTRATADO(TOMADOR) em relação à obra. 

 

18.9.4. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 
prêmio nas datas convencionadas; 

 

18.10. A garantia em dinheiro (caução) (se houver) deverá ser efetuada, mediante depósito 
em conta específica, com correção monetária a crédito da CONTRATANTE. 

 

18.10.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,5% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

18.10.2. O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõe o inciso I do art.137 da Lei n.14.133/2021. 

 

18.10.3. Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, este deverá 
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pela 
Prefeitura de Barra do Garças-MT, constando entre aqueles previstos em legislação 
especifica. Além disso, deverá estar devidamente escriturado em sistema centralizado de 
liquidação e custódia, nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 
2000, podendo a CONTRATANTE recusar o título ofertado, caso verifique a ausência desses 
requisitos. 

 

18.10.4. No caso de garantia na modalidade de carta fiança, deverá constar da mesma 
expressa renúncia pelo fiador, aos benefícios do art.827 do Código Civil de 2002. 

 

18.10.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 10 (dez)  dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

18.10.6. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução 
do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

18.10.7. A apólice de seguro, deve expressar a Prefeitura de Barra do Garças-MT, como 
SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou 
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula; 

 

18.10.8. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia 
será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA 
tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 
19– GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

19.1. A CONTRATADA deverá dar garantia contratual dos serviços pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a contar a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo da 
obra/serviço. 

 

19.2. A garantia será prestada com vistas a manter os serviços e equipamentos em 
perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo operacional para a 
CONTRATANTE. 

 

19.3. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realização da manutenção corretiva dos serviços 
pela própria CONTRATADA. 

 

19.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos 
apresentados pelos serviços prestados, compreendendo a realização de ajustes, reparos 
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e correções necessárias. 
 

19.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos 
serviços que apresentarem vício ou defeito, devendo iniciar a reparação ou substituição em 
até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificação 

20. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência ANEXO II, deste Edital. 

 

20.2. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 
mínimo de 5(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção e, em caso de 
vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, 
pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, sem prejuízo da vida útil 
do projeto de cada estrutura. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 

21.1. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após formalmente convidada, para 
assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do ANEXO VII deste Edital; 

 

21.2. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela 
Prefeitura. 

 

21.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido 
pela Prefeitura caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

 

21.4. As obrigações da contratada estão definidas neste edital e todos os seus anexos. 
 

21.5. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

 

21.6. A contratada deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
demandante. 

 

21.7. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos 
decorrem obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto 
desta licitação. 

 

21.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda documentação relativa à obra 
são complementares entre si, de modo que que qualquer detalhe mencionado em um 
documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 

 

21.9. A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento 
do ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante a execução do contrato, 
observando a legislação tributária vigente. 

 

21.10. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços 
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e 
bonificações. 

 

21.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do 
serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 

21.12. A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a Prefeitura, no 
canteiro de obras, um escritório e, os meios necessários à execução da fiscalização e 
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medição dos serviços por parte da administração. 
 

21.13. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do 
empreendimento de acordo com os modelos adotados pela Prefeitura, que deverão ser 
fixados em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

 

21.14. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura e no 
interesse da segurança dos usuários do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas 
adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como 
a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da SINFRA ou DNIT, da 
ABNT e do Ministério do Trabalho. 

 

21.15. O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

 

21.16. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 
IX, da Constituição Federal; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

22. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO 
 

22.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, 
cujas particularidades são definidas em contrato. 

 

22.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de 
nota fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
Contratada. 

 

22.3. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem 
como não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e 
extracontratuais. 

 

22.4. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação 
dos preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, 
inclusive com demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria 
jurídica da prefeitura. 

 

22.5. Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data do orçamento, poderá o contratado 
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC que 
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto, na forma do que dispõe o § 6º do art. 135 e demais legislações 
aplicáveis, da Lei nº. 14.133/21 e da Lei nº 10.192, de 14/02/2001. 

 

22.6 A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e 
justificativa e embasamento legal. 

 

22.7. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas 
que compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser 
corrigida pelo seu respectivo índice. 

 

22.8. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
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22.9. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos 
após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por 
procedimento administrativo específico instaurado pela Administração. 
 

23. ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 

23.1. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado não tenha 
dado causa, os valores serão atualizados monetariamente pelo IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) ou pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC, desde o dia 
imediatamente posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento. 

 

24. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO- FINANCEIRO. 

 

24.1. O contrato regido por este edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021, desde que aprovado pela 
assessoria jurídica. 

 

24.2. Da alocação de Risco 
 

24.2.1. Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades 
entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 
termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. 

 

24.2.2. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta 
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o 
resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e 
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 
classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 
provável prejuízo econômico. 

 

24.2.3. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 
informações da Matriz de Risco. 

 

25. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

25.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições do 
Contrato e as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 

25.2. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico- 
financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. 

 

25.3. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

26– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

26.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) dar causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

i) falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

j) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

26.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar ou contratar e 
declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 

 

26.3. A sanção de multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato licitado. 

 

26.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

 

26.5. A multa poderá ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante 
decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública Municipal. 

 

26.7. Além da multa por infração administrativa (multa compensatória) prevista no inciso II, 
do art. 156 da Lei nº 14.133/21, poderá ser aplicada a multa de mora por atraso 
injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21. 

 

26.8. A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

26.9. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em 
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em 
todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 

26.10. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na 
referida Lei. 

 

26.11. O processamento do processo administrativo não interfere no seguimento regular 
dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 
prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 

 

26.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Estado poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

 

26.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 

26.14. Na aplicação das sanções serão considerados: a natureza e a gravidade da infração 
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
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os danos que dela provierem para a Administração Pública; e a implantação ou o 
aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle. 

 

26.15. As sanções aplicadas serão informadas e atualizadas para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de 
Empresas Inidôneas ou Suspensas do Estado de Mato Grosso da CGE/MT. 

 

27. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

27.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da prefeitura, que a 
certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à 
Documentação de Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 

 

27.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao departamento de licitação da 
Prefeitura de Barra do Garças-MT, e deverá ocorrer até o dia útil anterior a realização do 
certame. 

 

27.3. O Horário de atendimento da Prefeitura Municipal ao Público das 07h00 às 11h00 e 
das 13h00 às 17h00. Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida através do 
telefone (66) 3401-2000 ramal 2052 ou 2045. 

 

27.4. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
 

27.5. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 
dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta 
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

28.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 
licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF 
e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 

 

28.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pela 
Comissão de Contratação; 

 

28.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) 
e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 

 

29.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação e serão 
disponibilizados no sítio eletrônico http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações . 

 

29.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor; 

 

29.6. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

 

29.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a 
extinção do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 

 

http://www.barradogarcas.mt.gov.br/serviços/licitações
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29.8. A Prefeitura de Barra do Garças-MT, reserva a si o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou 
ilegalidade, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta 
ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a 
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à 
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza; 

 

29.9. É facultado à Comissão de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não 
seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a 
esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 
complementar a instrução do processo; 

 

29.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal da prefeitura, revalidar, 
por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 

 

29.11. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Barra do 
Garças-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos 
previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

29. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos e 
anexos:  

 

   I - Estudo Técnico Preliminar; 
II - Termo de Referência; Projeto Básico; 
III - Modelo de Proposta;  
IV - Modelo de Declarações; 
V – Declaração Visita Técnica; 
VI – Disponibilidade Equipamentos;  
VII - Minuta de contrato. 

Barra do Garças 04 de dezembro de 2025. 
 

 

Adilson Gonçalves de Macedo 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este documento corresponde à primeira etapa da fase de planejamento da contratação, 
servindo de base para a elaboração do Termo de Referência. O objetivo é registrar as 
necessidades, requisitos e justificativas para a execução da obra de construção de uma nova 
unidade escolar com infraestrutura completa, visando atender à demanda da comunidade do 
Residencial Jardim dos Ipês. 
 

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO 
 

 
3. DO RELATÓRIO 
 
3.1. Da Legislação aplicável: 

 
✓ Lei n.º 14.133, de 2021 e legislação correlata. 
✓ Lei Complementar n.º 123, de 2006; 
✓ Decreto Municipal n.º 5.364/2024 (normativo específico do ETP). 
✓ Decreto Municipal n.º 5.134/2023 (normativa categoria de bens comuns e de luxo). 
✓ Decreto Municipal n.°5.715/2025 (medições e exigência de prestação de garantia). 
 
3.2. Legislação Especial, se for o caso: 
 
✓ Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços 

aplicáveis na execução da obra; 
✓ Lei Complementar 123/2006; 
✓ Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia 

e dá outras providências; 
✓ Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF); 
✓ Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, “Anotação de Responsabilidade Técnica” na 

prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, 
e dá outras providências; 

✓ Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
 
4.1. A contratação será realizada de forma eletrônica. 
 
4.2. Do acesso ao orçamento estimado da contratação: 

  

Unidade (s) 
Demandante (s): 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer 

Responsável  
pela Demanda: 

Eliciomar Braz Pereira 

Objeto: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E 
PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
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4.2.1. Na presente análise o orçamento e documentos que o instruem constam dos autos e 
deverão ser disponibilizados anexos ao TR ou PB, não sendo o caso de orçamento sigiloso, 
conforme preceitua o artigo 24, §1º da Lei 14.133/2021. 
5. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 

5.1. Trata-se de obra de engenharia, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, 
QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, onde as 
atividades estabelecidas são privativas das profissões de arquiteto e engenheiro. A intervenção 
implica na criação e organização de novo espaço físico, modificando substancialmente a área 
original, com o objetivo de ampliar a infraestrutura educacional e esportiva, modernizar os 
equipamentos públicos, aumentar a capacidade de atendimento à população e garantir 
condições seguras e confortáveis aos usuários. 
 

5.2. A contratação tem natureza de serviços de obras de engenharia, nos termos da Lei Federal 
nº 14.133/2021, considerando que toda atividade estabelecida é privativa dos profissionais 
legalmente habilitados, envolvendo um conjunto harmônico de ações que resultam na 
implantação de equipamentos educacionais e esportivos. A obra não apenas atenderá a 
comunidade do Residencial Jardim dos Ipês, mas também beneficiará os bairros do entorno, 
proporcionando espaços de integração social, esportiva e cultural que contribuirão para a 
melhoria da qualidade de vida, valorização urbana e fortalecimento da cidadania. 
 

6. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1. Justifica-se esta solicitação em razão da demanda crescente por vagas escolares e 
infraestrutura educacional de qualidade no município de Barra do Garças, especialmente na 
região do Residencial Jardim dos Ipês. O bairro e seu entorno apresentam expressivo 
crescimento populacional, exigindo investimentos públicos que atendam não apenas à educação 
formal, mas também ao esporte, lazer e convivência comunitária. 
6.2. A construção da Unidade Escolar, Quadra Poliesportiva e Piscina é fundamental para 
assegurar condições adequadas de ensino, formação integral dos alunos, promoção da 
saúde e inclusão social, oferecendo à comunidade um espaço moderno, acessível e seguro. 
6.3. Além de suprir a carência de vagas escolares, o novo complexo proporcionará benefícios 
diretos à comunidade local e aos bairros vizinhos, que poderão usufruir dos espaços 
esportivos e de lazer, fortalecendo a integração social, a cidadania e a qualidade de vida da 
população 

 

7. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

7.1. O local da execução da Obra será conforme imagem abaixo: 
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Imagens de fonte própria - COORDENADAS: 15°53'28.59"S / 52°16'11.78"O 
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7.1.1. Descrição da localidade: 
 

Descrição do Serviço: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA 
POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS 

Dimensão da Obra: 4.585,28 m² 

Local da Obra: RUA SAO PAULO COM RUA PRIMAVERA E RUA OTACILIO DOS 
SANTOS NETO, quadra 58, lotes 01, Bairro Jardim dos Ipês, 
Barra do Garças -MT. 

Coordenadas 
Geográficas: 

15°53'28.59"S / 52°16'11.78"O 

 

8. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

 

8.1. O objeto estudado está previsto no Plano de Contratação Anual em razão do 
instrumento já encontrar-se em processo de estudos e implantação no Município, desde 2024. 

 

9. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme 
abaixo: 

 

9.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 
vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de 
referência; 

 

9.1.2. A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art. 2º, inciso VI 
da Lei n. 14.133/2021; 

 

9.1.3. Para a presente contratação será elaborado Projeto Básico com os elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, 
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução. 

 

9.1.4. O canteiro de obras deverá atender às normas de segurança do trabalho (NRs do 
MTE) e contemplar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com 
descarte ambientalmente adequado. 

 

9.1.5. A contratada deverá cumprir integralmente as normas de acessibilidade (ABNT 
NBR 9050 e correlatas), garantindo o uso seguro e inclusivo dos espaços da escola, quadra e 
piscina. 

 
10. DA FORMA DE GARANTIA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA: 
 
10.1. Garantia e Responsabilidade 

 
10.1.1.  A responsabilidade do contratado pela solidez, segurança e funcionalidade dos 

materiais e serviços executados, bem como pela adequação da construção, reforma, 
recuperação ou ampliação do bem imóvel, perdurará pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra. Durante esse 
período, o contratado responderá objetivamente por quaisquer vícios, defeitos ou 
incorreções que venham a ser constatados, sendo-lhe exigido proceder, às suas 
expensas, às devidas correções ou substituições necessárias para assegurar o 
pleno atendimento às especificações contratuais e normativas aplicáveis. 
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10.1.2. Em caso de constatação de falhas, vícios ou defeitos que comprometam a integridade 
ou o funcionamento da construção, o contratado deverá realizar, às suas próprias expensas, 
a reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias para que o imóvel 
esteja em conformidade com as especificações contratuais, com segurança e funcionalidade 
adequadas. 
 
10.1.3. A responsabilidade do contratado permanecerá intacta durante o período de garantia, 
sendo exigida a correção de eventuais problemas sem custos adicionais para a 
Administração Pública, independentemente da identificação do defeito, mesmo que este surja 
em período posterior ao recebimento da obra. 
 
10.2. Condições de Manutenção e Assistência Técnica 

10.2.1. Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá oferecer assistência 
técnica em caso de defeitos ou problemas relacionados à obra, sem custos para a 
Administração Pública. A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e componentes 
que apresentarem defeitos ou falhas deverá ser realizada de forma contínua, garantindo que 
a obra se mantenha em perfeitas condições de uso. 

10.2.2. Além disso, o contratado deverá manter uma equipe técnica qualificada disponível 
para atender a quaisquer necessidades de reparação ou substituição de materiais, conforme 
as exigências do contrato e os padrões de qualidade estabelecidos. 

10.2.3. Essas condições visam assegurar a durabilidade, funcionalidade e segurança da obra 
de reforma da creche, oferecendo à Administração Pública a confiança de que o espaço 
educacional será mantido em condições adequadas durante todo o período de garantia, 
garantindo, assim, o bom uso pelas crianças, equipe pedagógica e comunidade escolar, bem 
como a preservação do patrimônio público destinado à educação infantil. 
 
11. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO: 
 

11.1. Definição do local de execução dos serviços, a saber: conforme endereço indicado no 
item 7.1 deste documento; 
 

11.2. Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 
substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das 
especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 
 

11.3. Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e recomendações dos fabricantes; 
 

11.4. Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 
intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 
 

11.5. Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação em 
alvenaria com estrutura de concreto, conforme quantitativos previstos nos projetos; 
 

11.6. Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá 
constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos 
serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, 
parágrafo único; 

 

11.7. Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões 
de acervo técnico expedidas pelo CREA/ CAU, em nome dos profissionais que 
exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou 
serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-profissional; 
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11.8. Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, 

comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto 
a ser contratado; 

 
11.9. Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com 
a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a 
obtenção de preços mais competitivos para a contratação; 

 

11.10. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
garantindo o correto descarte dos resíduos segundo sua classe. 

 

12. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

12.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional 
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 
material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e 
consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. A 
contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro 
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos 
inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se 
responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos 
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

 

13. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
 

13.1. Os quantitativos para a contratação dos serviços relativos à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS 
IPÊS foram obtidos a partir dos projetos de engenharia e planilhas orçamentárias 
detalhadas, elaboradas com base no SINAPI – dezembro/2024, garantindo precisão e 
conformidade com as normas técnicas da ABNT. 

 

14. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 
 

14.1. Da modalidade de licitação “CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA”. 
 

14.1.1. A presente contratação adotará como regime de execução empreitada por preço 
global, por se tratar de obra cujo escopo encontra-se integralmente definido em 
projetos, memoriais e planilha orçamentária. Nessa modalidade, o contratado 
assume a obrigação de realizar a obra pelo valor fixado no contrato, 
independentemente de variações de quantitativos, o que assegura maior 
previsibilidade orçamentária e simplificação no acompanhamento da execução. O 
regime por preço global é o mais adequado para empreendimentos de grande porte 
e complexidade já devidamente projetados, garantindo maior eficiência 
administrativa e segurança financeira para a Administração. A fundamentação legal 
está no art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.1.2. A escolha da modalidade Concorrência 
Eletrônica se justifica pela ampla publicidade na contratação da empresa que irá 
executar os serviços previstos, além da possibilidade de atestar previamente que 
as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos para execução do objeto licitado, conforme 
previsto na Lei nº 14.133/2021 

 

14.1.3. A Concorrência, definida no art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, é adequada para 
a contratação de bens e serviços especiais, bem como de obras e serviços comuns de 
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engenharia. Nessa modalidade, a disputa de preços ocorre entre quaisquer interessados que 
comprovem preencher os requisitos de qualificação técnica, jurídica, fiscal e econômico-
financeira exigidos pelo edital. 
 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO” 
 
15.1. Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto 
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento 
os seguintes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
a) menor preço; 
b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 
c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 
e) maior desconto. 
 

15.2. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando 
todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de 
contratação mais vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser 
adotado será o de menor preço. 
 

15.3. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do 
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, 
dentro das especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres 
públicos. 
 
16. DO REGIME “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 
 

16.1. Do regime de execução “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, conforme art. 46, 
inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 
 

16.2. A Lei nº 14.133/2021 define no art. 6º, inciso VIII, que a empreitada por preço global é 
aquela em que se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, sendo o 
contratado responsável pela entrega integral do objeto conforme projetos, especificações e 
demais elementos que compõem a contratação. Nesse regime, o valor da obra é fixado 
globalmente no contrato, independentemente de eventuais variações nos quantitativos dos 
serviços previstos. 
 

16.3. Com base no art. 46, §1º, a escolha pelo regime de execução por empreitada por 
preço global é recomendada quando o objeto se encontra suficientemente caracterizado em 
seus projetos e especificações técnicas, como no caso da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, cujo 
orçamento, memoriais e planilhas já permitem definir com precisão os custos da execução. A 
sistemática de medição e pagamento será associada às etapas de execução previstas no 
cronograma físico-financeiro, sem prejuízo do valor global previamente fixado. 

 

17. DO FRACIONAMENTO DO LOTE 
 

17.1. A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, 
sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando 
a completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se 
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem 
com o seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização 
da obra, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada 
eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e 
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soluções, bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de 
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado. 
 

18. DA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP 
 

18.1.  A participação exclusiva de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) não será aplicável à presente contratação, tendo em vista que: 
 

• O valor estimado da licitação ultrapassa o limite previsto no inciso I do art. 48 da 
Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 
147/2014; 

• O objeto da contratação refere-se à execução de obra pública de engenharia não 
divisível, o que impede o fracionamento ou a reserva de lotes para tratamento 
diferenciado. 
 

18.2. A fragmentação do objeto, para fins de reserva de participação exclusiva, poderia 
comprometer a continuidade, a coordenação técnica e a eficácia da execução da obra, 
considerando a necessidade de integração plena entre as diversas etapas e sistemas 
previstos no projeto. 
 

18.3.  Ressalta-se que a vedação à participação exclusiva de ME e EPP não impede a livre 
concorrência, sendo garantido o direito de participação dessas empresas desde que 
atendam aos critérios de habilitação definidos no edital e apresentem capacidade técnica 
compatível com o objeto a ser executado. 
 

19. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
 

19.1. Não se aplica, ressaltando que, a vedação à participação de empresas consorciadas visa 
exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que 
individualmente poderiam prestar os serviços reduziria o número de licitantes e poderia 
eventualmente, proporcionar a formação dos conluios ou acordos para manipular os preços 
nas licitações. Desse modo, visando estimular a competição e possibilitar uma maior 
diversidade de propostas não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 

20. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 
 

20.1. Não se aplica. A não participação de empresas estrangeiras na licitação para a 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL 

JARDIM DOS IPÊS se justifica pela necessidade de priorizar o desenvolvimento econômico 

local e regional, além de garantir maior segurança e controle na execução das obras 

realizadas com recursos públicos. 

20.2. A legislação brasileira estabelece que, em contratos administrativos, deve-se observar a 

preferência por empresas nacionais, especialmente em obras que envolvem infraestrutura 

pública essencial e impactam diretamente o bem-estar da população. 

 

21. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

21.1. Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal 
do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica 
por se tratar de uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, 
necessitando de empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode 
assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população. 

 

21.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente. 
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21.3. Em atenção ao disposto no §3º do art. 122 da Lei n.º 14.133, de 2021, é vedada a 
subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau. 

 

22. DA VISTORIA 
 

22.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da prefeitura, que a certificará, 
expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à Documentação 
de Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 

 

22.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao departamento de licitação da 
Prefeitura de Barra do Garças-MT, e deverá ocorrer até o dia útil anterior a abertura da 
proposta. 

 

22.3. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 
 

22.4. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as 
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por 
esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento 
declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

23. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:  
 

23.1. A vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado e perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da 
assinatura do instrumento contratual. 

 

23.2. O prazo para a execução da obra será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data 
de emissão da Ordem de Serviço, conforme estabelecido no Cronograma Físico-
Financeiro integrante deste Estudo Técnico Preliminar. 

 

23.3. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 
Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

I. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços 
tem natureza continuada; 

II. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 
que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

III. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço; 

IV. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação; 
V. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

 

23.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a empresa contratada 
deverá apresentar à Prefeitura, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) 
engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela 
empresa para a licitação. 
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23.5. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do art. 125 da Lei 
14.133/2021. 

 

23.6. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 

23.7. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
 

23.8. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser 
reduzidos ou eliminados como condição para a renovação. 

 
23.9. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder 
público, observadas as abrangências de aplicação. 

 

24. DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATAÇÃO: 
 

24.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual exclusivamente na 
modalidade de seguro-garantia, nos termos do Decreto Municipal nº 5.715/2025, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade 
durante todo o período de execução dos serviços, devendo ser renovada nas eventuais 
prorrogações contratuais. 
[ 

24.2. A contratada deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato, a apólice do seguro-garantia (inclusive em formato digital), 
emitida por seguradora legalmente autorizada pela SUSEP. O prazo poderá ser 
prorrogado, a critério da Administração. 
 

24.3. O seguro-garantia deverá permanecer válido durante toda a vigência contratual, sendo 
renovado a cada prorrogação e, se necessário, complementado em caso de acréscimos 
contratuais, conforme o disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 
 

24.4. A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência contratual, sendo 
renovada a cada prorrogação e, se necessário, complementada em caso de 
acréscimos contratuais, conforme o disposto no art. 125 da mesma lei. 
 

I. Ter livre acesso às instalações onde se execute o contrato principal; 
II. Acompanhar a execução e realizar auditorias técnicas e contábeis; 

III. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico; 
IV. Subcontratar, total ou parcialmente, a conclusão do contrato; 
V. Receber a emissão de empenho em seu nome, ou de empresa indicada, desde que 

demonstrada a regularidade fiscal. 
 

24.5. Na hipótese de inadimplemento: 
 

I. Caso a seguradora assuma a execução e conclua a obra, ficará isenta de pagar a 
importância segurada indicada na apólice; 

II. Caso não assuma a execução, deverá pagar a integralidade da importância segurada à 
Administração. 
 

24.6. O seguro-garantia deverá assegurar o pagamento de: 
I.Prejuízos decorrentes do descumprimento contratual; 
II.Danos causados à Administração ou a terceiros; 

III.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante; 
IV.Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não adimplidas pela contratada, quando 

cabíveis. 
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24.7. No caso de seguro-garantia, deverá ser apresentada a apólice (inclusive em formato 
digital) emitida por seguradora legalmente autorizada pela SUSEP. A validade da 
apólice poderá ser confirmada pela contratante por meio de consulta ao site da SUSEP: 
https://www.gov.br/susep/pt-br 

 
25. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
25.1. A estimativa de preços da contratação é compatível com os quantitativos levantados no 

projeto básico e orçamentos de engenharia, utilizando como referência os custos do 
SINAPI (dezembro/2024), mantido pela Caixa Econômica Federal e IBGE, em 
conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 
 

25.2. Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos 
serviços, realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os preços unitários adotados, 
foram os do SINAPI. As especificações dos serviços, orçamento, foram elaborados 
baseado nas normativas vigentes SINAP. 

 

25.3. O valor total estimado para a contratação da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, 
QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS é de 
R$ 20.374.790,57 (vinte milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e 
noventa reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha orçamentária 
consolidada. 

 

26. ÍNDICE DE REAJUSTE ADOTADO PARA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DO PERÍODO 
PARA O REAJUSTAMENTO:  

 

26.1. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, de acordo com a 
variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), ou Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Não havendo estes, aplicar outro índice 
compatível. 

 

27. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO: 
 

27.1. Habilitação fiscal/social/trabalhista:  
 

27.1.1. Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que 
comprove a regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços. 
Dentre os demais requisitos elencados pela Lei 14.133/21, citados no artigo 62. 

 
27.2. Especificidades da habilitação, se for o caso (art. 62 a 70 da NLL):  
 

27.2.1. Apresentar atestados técnicos operacionais que comprovem a atuação em ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes 
documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/2021: 

 
a) Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). 

 
b) Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos 
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serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto 
e Urbanista. 

 

c) Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência 
da empresa/consórcio licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, 
devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados); 

 
d) Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 

responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que 
comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 
licitado, devendo conter no mínimo: 

 

Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados 
Proposta 

100% 
Referência 

50% 

ATLY EST 015 7,79% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES 
ALVEOLARES PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 

GUINDASTE 

291,96 m³ 145,98 m³ 

ATLY PISC 
001 

4,77% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 
15,5x15,5cm BRILHANTE AZUL PISCINA EXTRA 

694,60 m² 347,30 m² 

ATLY CIV 026 4,72% 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA 

4.164,78 m² 2.082,39 m² 

ATLY EST 014 4,30% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-
FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 

GUINDASTE 

134,12 m³ 67,06 m³ 

ATLY EST 016 4,13% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS 
DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 

GUINDASTE 

163,31 m³ 81,66 m³ 

Obs: Quantidade mínima é 50% da quantidade que será exigida. 
27.2.2. Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) 

certidão (ões) e/ou atestado (s): 
 

I. Nome do contratado e do contratante; 
II. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 
III. Localização e data da realização da obra; 
IV. Serviços executados e quantitativos; 
V. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada 

profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados. 
a) Será exigida, ainda, a apresentação de prova de registro ou inscrição do(s) 

responsável(is) técnico(s) no CREA ou CAU, conforme o caso, sendo vedada a 
indicação de um mesmo profissional para mais de uma licitante, sob pena de inabilitação 
das envolvidas. Os profissionais indicados para a execução dos serviços deverão 
integrar o quadro técnico da empresa, devidamente registrados na respectiva autarquia 
de classe. Não será aceita declaração de contratação futura. As áreas técnicas 
obrigatórias mínimas para a execução do objeto contratual são:  

• Engenheiro Civil; 

• Arquiteto; 
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• Engenheiro Eletricista;  

• Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante deverá 
ser feita por meio do contrato social (se sócio) ou da Certidão de Registro e Quitação 
de Pessoa Jurídica (CRQ Empresa). 

 
28. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO 
 

28.1. O presente estudo refere-se à contratação de empresa especializada para execução 
da obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E 
PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, no município de Barra do Garças-
MT, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições 
e especificações constantes nos documentos técnicos anexos. A contratação contempla 
a execução integral da obra, de acordo com os projetos arquitetônicos, estruturais, 
complementares e memoriais descritivos, prevendo, entre outros, os seguintes serviços: 

 

• Administração da Obra; 

• Serviços Iniciais e Mobilização; 

• Movimento de Terra, Corte, Aterro e Regularização; 

• Fundações e Estrutura Pré-moldada (blocos escolares e refeitório); 

• Superestrutura em Concreto Armado e Metálica; 

• Sistema de Vedação Vertical (alvenarias e divisórias); 

• Esquadrias metálicas e de alumínio; 

• Sistemas de Cobertura (blocos escolares, refeitório e quadra poliesportiva); 

• Revestimentos internos e externos; 

• Sistemas de Pisos internos, externos e pavimentação de áreas externas; 

• Instalações Hidrossanitárias; 

• Instalações Elétricas prediais e especiais; 

• Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio; 

• Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

• Louças e Metais; 

• Instalações de Rede Estruturada e Cabeamento; 

• Urbanização, Paisagismo e Acessibilidade; 

• Execução da Quadra Poliesportiva coberta com arquibancadas e alambrados; 

• Construção da Piscina e Casa de Máquinas; 

• Construção dos Vestiários e Apoios; 

• Serviços Complementares diversos. 
 

28.2. A solução proposta consiste na entrega integral da Unidade Escolar e Quadra 
Poliesportiva do Residencial Jardim dos Ipês, mediante a disponibilização de mão de 
obra qualificada, materiais e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, 
assegurando conformidade técnica, eficiência construtiva e atendimento às normas legais 
e de acessibilidade vigentes. 

 

29. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 
 

29.1. O parcelamento da solução não é recomendável do ponto de vista da eficiência 
técnica, uma vez que o gerenciamento da obra da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS deve 
ficar sob a responsabilidade de um único contratado. Isso possibilita maior controle 
sobre a execução dos serviços pela Administração, concentrando a responsabilidade 
técnica e contratual em uma única pessoa jurídica. 
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29.2. Considerando a natureza da obra, que envolve a execução integrada de blocos 
educacionais, quadra poliesportiva, piscina, áreas externas e sistemas 
complementares, a divisão dos serviços não é viável tecnicamente, pois as etapas são 
interdependentes. Um eventual atraso em determinada fase impactaria diretamente as 
demais, comprometendo o andamento do cronograma e a entrega do empreendimento 
dentro do prazo estabelecido. 

 
29.3. Do ponto de vista econômico, o parcelamento também não se mostra vantajoso, 

uma vez que obras de maior porte tendem a ter custos reduzidos pela economia de 
escala, com diluição das despesas administrativas e otimização do aproveitamento dos 
recursos. 

 

29.4. A divisão da obra poderia resultar em fragmentação do objeto, perda de 
competitividade efetiva e aumento dos custos indiretos. Além disso, a maior parte dos 
serviços demandados pertence ao mesmo ramo da construção civil, o que reforça a 
inviabilidade de fracionamento. 

 

29.5. Portanto, recomenda-se que a contratação seja realizada de forma integral, 
abrangendo todos os serviços previstos no projeto, de modo a garantir a 
economicidade, a eficiência técnica e a correta entrega do empreendimento como um 
todo. 

 

30. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

30.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta 
que ofereça a contratação mais vantajosa para o Município de Barra do Garças – MT, 
no que tange à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA 
E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS. 

 

30.2. Almeja-se garantir o tratamento isonômico entre os licitantes e promover a justa 
competição, evitando a contratação com sobrepreço, preço inexequível ou 
superfaturamento na execução do contrato. 

 

30.3. A contratação decorrente deste processo licitatório exigirá da empresa vencedora o 
cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização 
e otimização do uso de recursos e para a redução de impactos ambientais durante a 
execução da obra. 

 

30.4. A execução da unidade escolar, quadra poliesportiva e piscina proporcionará 
um expressivo aumento na capacidade de atendimento educacional do município, além 
de disponibilizar infraestrutura moderna para práticas esportivas, atividades 
pedagógicas e comunitárias, garantindo ambientes seguros, acessíveis e adequados ao 
desenvolvimento integral dos alunos e ao fortalecimento da convivência social. 

 

30.5. A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente todos os requisitos estabelecidos 
no Edital de Licitação, no Projeto de Engenharia e no Termo de Referência, garantindo 
a execução conforme as normas técnicas aplicáveis. 

 

30.6. A contratação deverá resultar na execução eficiente e de qualidade dos serviços 
previstos, assegurando o atendimento aos prazos e a entrega de um equipamento 
público educacional e esportivo completo, atendendo às expectativas da 
administração pública e da população, além de beneficiar diretamente a comunidade do 
Jardim dos Ipês e bairros vizinhos. 

 

31. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
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31.1. Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente 
as seguintes ações antes de contratação: 

 

I. Relatório circunstanciado contendo a descrição e avaliação da opção selecionada, 
elaborado pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21); 

II. Definição do programa de necessidades, elencando as ações de projeto e obra a 
serem realizados; 

III. Elaboração do Projeto Básico, contendo o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o 
serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução; 

IV. Elaboração do Memorial Descritivo, contendo todos os elementos necessários para a 
contratação de bens e serviços; 

V. Aprovação do Projeto; 
VI. Elaboração do Edital de Licitação, entre outros. 

 

32. PARA O PROCESSAMENTO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO CABERÁ A CONTRATANTE: 
 

32.1. Fornecer as informações técnicas, por meio do Projeto Básico e Executivo e seus 
anexos, acerca da execução do objeto. 

 

32.2. Quando da realização do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e nos termos da 
proposta apresentada. 

 

32.3. Deverá a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada. 

 

32.4. Constatadas irregularidades deverão notificar a CONTRATADA por escrito acerca das 
eventuais ocorrências. 

 

32.5. No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei 
n.14.133 de 2021 acerca da participação no procedimento, as diretrizes quanto a 
execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas 
relacionadas ao objeto da contratação, além de: 

 

32.6. Aquela que se consagrar vencedora deverá executar o contrato conforme as 
especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, assim como seguir os 
termos de sua proposta. 

 

32.7. Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local 
dos serviços. 

 

32.8. Prestar esclarecimentos ou informação quando solicitado pela CONTRATANTE. 
 

33. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
 

33.1. Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas ou 
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento 
da futura contratação. 

 
34. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
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34.1. O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o 
interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar 
os benefícios do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos 
na aquisição quanto a: 

 
a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade; 
b) O emprego apurado dos recursos públicos; 
c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 
d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 
e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte 

de Resíduos. 
 

34.2. Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 
INMETRO e ABNT. No art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de 
engenharia deverão respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, 
mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de 
equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo 
de energia e de recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança, proteção do 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA. 
 
34.3. Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da 

construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 
de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
 
34.4. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Eletrônica 

caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na 
geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA 
empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação 
adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos 
ambientais. 
 
34.5. Tal entendimento consta do art.6º, inciso XXV da Lei nº 14.133 de 2021 que 

dispõe que deve o Termo de Referência conter o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, de modo 
que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental. 

 
34.6. Diante disso, na execução da construção deverá a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira 
fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis 
ambientais na consecução da obra. 

 
35.  MAPA DE RISCOS 
 

35.1. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 
elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de 
Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, 
materializando-se no mapa de risco da contratação. 
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35.2. Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado: 

RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: 
Falha no atendimento das necessidades da PREFEITURA 
Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. Determinação clara do 
objeto contratual. Capacitar a equipe de 
fiscalização do contrato para identificar 
fraudes com maior facilidade. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Durante a vigência do contrato, instauração 
de procedimento de inadimplência 
contratual, com vistas à aplicação de 
penalidades contratuais. 

PREFEITURA 

RISCO 2: ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: 
Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade 
dos serviços. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

 

Determinação clara do objeto contratual. 
Capacitar a equipe de fiscalização do 
contrato para identificar fraudes com maior 
facilidade. 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização Mensal, trimestral ou semestral a 
ser realizada pela CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

RISCO 3: PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: 
Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou 
força maior. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não Há PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caberá a CONTRATANTE análise das 
circunstâncias e ações possíveis... 

PREFEITURA 

RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: 
Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento 
adequado do objeto. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar análise criteriosa da qualificação 
técnica e econômico-financeira da empresa. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Avaliar adequadamente a empresa. PREFEITURA 

RISCO 5: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO 
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DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Não atendimento da demanda do órgão. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS / 
SETOR RESPONSÁVEL 

Realização de gestão e fiscalização adequada PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Capacitação da equipe de fiscalização PREFEITURA 

RISCO 6: FALTA DE PAGAMENTO À CONTRATADA 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar a análise prévia do orçamento. 
Realizar gerenciamento e controle do 
orçamento destinado ao contrato. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Verificar periodicamente o desempenho 
financeiro do contrato e capacidade de 
desembolso do órgão. 

PREFEITURA 

 
35.3. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do 

empreendimento, correrão por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, 
devendo estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, 
visto que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente 
relacionadas à execução do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do 
empreiteiro. 

 
35.4. No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do 

CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma 
físico financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento.  

 

35.5. O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de 
modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em 
caso de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo. 

 

36. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

36.1. Trata-se de ação típica de engenharia, em que os serviços são padronizáveis em termos 
de desempenho e qualidade, abrangendo a construção civil de grande porte, voltada à 
edificação de equipamentos públicos de uso coletivo. 

 

36.2. As experiências anteriores com obras semelhantes demonstram que a contratação é 
viável e apresenta alta probabilidade de alcançar os resultados pretendidos, 
especialmente no que diz respeito à ampliação e modernização da rede de ensino e da 
infraestrutura esportiva do município. 

 

36.3. Assim, após o planejamento detalhado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-
se que é viável a obtenção do objeto, sendo ele a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, mediante a 
contratação de empresa especializada, conforme as condições e especificações previstas, 
por meio da modalidade Concorrência Eletrônica, no regime de execução empreitada por 
preço global. 
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37. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

37.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, cujas 
particularidades são definidas em contrato. 

 

37.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota 
fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
Contratada. 

 

37.3. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como 
não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e 
extracontratuais. 

 

37.4. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação 
dos preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, 
inclusive com demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria 
jurídica da prefeitura. 

 

37.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a partir da data-base do orçamento utilizado 
para a contratação, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual com base 
no Índice Nacional da Construção Civil – INCC, refletindo a variação efetiva dos custos 
de produção ou dos insumos empregados na execução do objeto, conforme previsto no § 6º 
do art. 135 e art. 136 da Lei nº 14.133/2021, bem como nos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192, 
de 14/02/2001. 

 

37.6. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e 
justificativa e embasamento legal. 

 
37.7. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas 

que compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser 
corrigida pelo seu respectivo índice. 

 
37.8. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 
 

37.9. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos 
após apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por 
procedimento administrativo específico instaurado pela Administração. 

 

37.10. Do Pagamento: 

37.10.1. O pagamento, decorrente da execução do objeto do Contrato, será efetuado mediante 

crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação; 

37.10.2. documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito 

será realizado na conta corrente indicada pela Contratada; 
 

37.10.3. Fica estabelecido que o primeiro pagamento somente será realizado após a execução 

mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, devidamente atestada por 
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medição da fiscalização da contratante, acompanhada da respectiva nota fiscal. Até que se 

atinja este percentual, não será efetuado qualquer repasse financeiro à contratada. 
 

37.10.4. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu 

critério, poderá notificar para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que 

considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 

da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 
 

37.10.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 

para fins de atendimento das condições contratuais; 
 

37.10.6. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 

financeiras; 

 

37.10.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 

pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade; 
 

37.10.8. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável; 
 

37.10.9. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 
 

37.10.9.1. Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas 

ou não as executou com a qualidade mínima exigida. 

 
37.10.9.2. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência 

voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele. 

38. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO 
 

38.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 
 

38.2. O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de 

Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o 

Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, 

visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item 

“gerenciamento de riscos” do relatório do estudo técnico. 
 

38.3. No Plano Básico de Fiscalização – PBF, consta transcrito integralmente os principais 

atos da fiscalização como a forma de recebimentos provisório/definitivo, notificação, dentre 

outros, não podendo o contratado alegar desconhecimento do PBF. 
 

38.4. Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar 

preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a 

comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-

mail informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço 

eletrônico atualizado. 
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38.5. Os recebimentos serão formalizados em termo detalhado que comprove o cumprimento 

das exigências de caráter técnico e administrativo, sendo apurado, ao final de cada período de 

faturamento o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 

38.6. Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados. 
 

38.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório.  
 

38.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

38.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste estudo e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 
 

38.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

 
38.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias 

corridos, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 
 

38.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 
 

38.12. Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas 

constarão do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso, e na 

minuta do contrato. 
 

38.13. Tendo sido formalizada matriz de risco (divisão dos riscos verificados entre as partes), 

esta constará como anexo deste Estudo Técnico preliminar OU do Projeto Básico 

(quando houver). 

 

39. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

39.1. Em anexo constam as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos projetos, memoriais e 
orçamentos da obra CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, conforme discriminados a seguir: 
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a) PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ACESSIBILIDADE, 

ORÇAMENTO, PAISAGISMO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E GÁS: 
Responsável Técnica: Arquiteta e Urbanista Karina dos Santos Moura – CAU/BR nº 
A2810336. 

b) PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA 
METÁLICA, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, 
PLUVIAIS, GÁS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, SPDA, PRÉ-
MOLDADOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS: 
Responsável Técnico: Eng. Civil Jhonatan Conceição dos Santos – CREA-MT nº 
47792. 

c) PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, ESTRUTURAS, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, SPDA, HIDROSSANITÁRIAS, GÁS E PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÂNICO, BEM COMO ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES: 
Responsável Técnico: Eng. Civil Vinicius Girardi Geiss – CREA-MT nº 57794. 

 

40. DO PROGRAMA NACIONAL DE CONSTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP 
 
40.1. Conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos 

administrativos, estabelece a obrigatoriedade da transparência e publicidade nos 
processos de contratação pública. Dessa forma, a publicação desse Estudo Técnico 
Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) é essencial para assegurar conformidade legal, transparência, controle 
social e eficiência administrativa. 
 

 

41. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
41.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 
 
 
 
 
 

FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☐ Municipal    ☒ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 28.003.12.361.0104.1295.4.4.90.51.00.00 

Programa: 0104 EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E 
DEMOCRÁTICA 

Ação: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Fonte de recurso: 1.701.0000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS 
ESTADOS 

Cód. Reduzido: 1915 

Projeto Atividade: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 



52 

 

 

FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☒ Municipal    ☐ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 28.003.12.361.0104.1295.4.4.90.51.00.00 

Programa: 0104 EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E 
DEMOCRÁTICA 

Ação: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Fonte de Recurso: 1.500.1001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 

Cód. Reduzido: 1918 

Projeto Atividade: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
42. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES 
 

I. Projeto Básico e seus anexos; 
II. Memoriais; 

III. Planilhas de composição de custos SINAPI/SICRO; 
IV. Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; 
V. Planilha de Composição de Custos Unitários; 

VI. Planilha de Composição de BDI; 
VII. Planilha de Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas; 

VIII. Cronograma Físico e Financeiro; 
IX. Matriz de riscos; 
X. Licenças ambientais pertinentes; 

XI. Minuta de contrato. 
 
43. DA EQUIPE TÉCNICA 
 
43.1. O Estudo Técnico foi elaborado pela seguinte equipe de planejamento da contratação: 
 

_____________________________ 
Alessandra Peres 

Responsável Pelo ETP 
 

44. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 
44.1. Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades 

técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas 
formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo a contratação nos termos 
concluídos pela equipe técnica de planejamento. 

 
 

Barra do Garças/MT, 19 de novembro de 2025. 
 
 

_____________________________________________ 
Eliciomar Braz Pereira 

Secretário de Educação, Esporte e Lazer 
Portaria n° 21.823 de 01/01/2025 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
Obras/Serviços de Engenharia 

ANEXO II 

 
 
O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados no Estudo 
Técnico Preliminar (ETP) da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA 
POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, utilizando como 
parâmetro o relatório em que constam as justificativas para a contratação, a definição da 
solução adotada e a materialização do planejamento, encontrando-se este em anexo. 
 

Somado às presentes exigências, deverão ser observadas, pelos interessados em apresentar 
propostas, as disposições constantes no Edital de Licitação e no Projeto Básico respectivos, 
que integram este processo. 

1. DO OBJETO 
 

1.1. A contratação de serviços de engenharia para atender a demanda do Município de Barra do 
Garças-MT, conforme condições e exigências estabelecidas no item 1.2. 
 

1.1.1. Esta contratação dar-se-á em regime de empreitada por preço global, para a contratação 
de empresa especializada na execução da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, 
QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, no município 
de Barra do Garças-MT. 
 

1.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas: 
 

Item Cód. Item Descrição dos serviços Un. de 
Medida 

Qtde Valor Unitário 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

1 87702 

CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR, 

QUADRA POLIESPORTIVA 
E PISCINA NO 

RESIDENCIAL JARDIM 
DOS IPÊS. 

UN 1 R$ 20.374.790,57 R$ 20.374.790,57 

 

2. O objeto desta contratação é caracterizado como bem comum nos termos do inciso XIII do 
art.6º da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme informado na SD originária, e atende as 
disposições do Decreto n° 5383, não se caracterizando como bem de luxo. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1. Conforme detalhado no relatório do Estudo Técnico Preliminar (ETP), a CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM 
DOS IPÊS é necessária diante da crescente demanda por vagas escolares e pela falta de 
infraestrutura educacional e esportiva adequada no município de Barra do Garças-MT. 
 

3.2. A obra proporcionará ampliação da capacidade de atendimento educacional, oferta de 
espaços modernos para atividades pedagógicas, esportivas e comunitárias, bem como garantirá 
condições de acessibilidade e segurança, atendendo às normas técnicas vigentes. 
 

3.3. Além de beneficiar diretamente os moradores do Residencial Jardim dos Ipês, o 
empreendimento também atenderá bairros vizinhos, contribuindo para a inclusão social, a 
valorização urbana e a melhoria da qualidade de vida da população. 
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3.4. A contratação está devidamente prevista nos instrumentos orçamentários do 
município. 

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E DOS REQUISITOS DA 
CONTRATAÇÃO 

 

O presente estudo, como já informado no ETP, refere-se à contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia necessários à execução da CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM 
DOS IPÊS, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições 
e especificações constantes nos documentos técnicos anexos. A contratação destina-se à 
execução integral do empreendimento, contemplando os seguintes serviços principais: 

• Administração da Obra e Serviços Preliminares; 

• Movimento de Terra, Corte, Aterro e Regularização do Terreno; 

• Execução de Fundações; 

• Estrutura Pré-Moldada (blocos escolares e refeitório); 

• Estrutura em Concreto Armado e Estrutura Metálica; 

• Sistemas de Vedação Vertical (alvenarias e divisórias); 

• Esquadrias metálicas e de alumínio; 

• Sistemas de Cobertura (blocos, refeitório e quadra poliesportiva); 

• Revestimentos internos e externos; 

• Sistemas de Pisos internos, externos e pavimentação de áreas externas; 

• Instalações Hidrossanitárias; 

• Drenagem de Águas Pluviais; 

• Instalações Sanitárias; 

• Louças e Metais; 

• Instalações de Gás Combustível; 

• Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio; 

• Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

• Instalações Elétricas prediais e especiais; 

• Instalações de Rede Estruturada e Cabeamento; 

• Urbanização, Paisagismo e Acessibilidade; 

• Construção da Quadra Poliesportiva coberta, com arquibancadas e alambrados; 

• Construção da Piscina e Casa de Máquinas; 

• Construção de Vestiários e Apoios; 

• Serviços Complementares e Acabamentos Finais. 

Conforme estudado no relatório do ETP, a solução como um todo estabelece os requisitos 
abaixo: 

4.1. Da Sustentabilidade: 
 

A contratada deverá adotar as seguintes práticas na execução do contrato: 

4.1.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão observar critérios de 
sustentabilidade ambiental, com foco na utilização racional de recursos naturais e insumos, 
evitando o desperdício de materiais, o consumo excessivo de água e energia elétrica, bem como 
a geração desnecessária de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. 

4.1.2. Sempre que tecnicamente viável, deverá ser priorizada a utilização de fontes de energia 
renovável, materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental, e técnicas construtivas que 
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reduzam a pegada ecológica da obra. 

4.1.3. A contratada será responsável por garantir o manejo seguro de ferramentas, máquinas 
e produtos inflamáveis ou perigosos, conforme a legislação vigente do Ministério do Trabalho 
e normas de segurança aplicáveis, especialmente no que tange à proteção dos trabalhadores. 

4.1.4. Todos os resíduos e rejeitos gerados durante a execução da obra deverão ser 
devidamente identificados, separados, removidos e destinados de forma ambientalmente 
adequada, conforme diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas 
pertinentes. 

4.1.5. Caberá à contratada zelar pelo cumprimento das normas ambientais, sanitárias e de 
segurança, sendo responsável por eventuais danos ou omissões decorrentes da má gestão 
de resíduos, da utilização de materiais inadequados ou de práticas lesivas ao meio ambiente. 

4.2. Do Consórcio 

4.2.1. Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, ressaltando que, 
a vedação à participação de empresas consorciadas visa exatamente afastar a restrição à 
competição, na medida que a reunião de empresas que individualmente poderiam prestar os 
serviços reduziria o número de licitantes e poderia eventualmente, proporcionar a formação dos 
conluios ou acordos para manipular os preços nas licitações. Desse modo, visando estimular a 
competição e possibilitar uma maior diversidade de propostas não será permitida a participação 
de empresas em consórcio.  
 

4.3. Da Vistoria 
 

4.3.1. A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da prefeitura, que a certificará, 
expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será Juntado à Documentação de 
Habilitação, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021. 
 

4.3.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao departamento da 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Sustentável da Prefeitura de Barra do Garças-
MT, e deverá ocorrer até o dia útil anterior a abertura da sessão. 

4.3.3. A Licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato. 

4.3.4. Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da 
lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, 
ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

4.3.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 
da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4.4. Da Subcontratação 

4.4.1. Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal 
do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica por se 
tratar de uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, 
necessitando de empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode assim 
trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população. 
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4.4.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4.3. Em atenção ao disposto no §3º do art. 122 da Lei n.º 14.133, de 2021, é vedada a 
subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

4.5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

4.5.1. A presente contratação adotará a modalidade Concorrência Eletrônica, nos termos do 
art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de obra de engenharia com padrões de 
desempenho e qualidade técnica que podem ser objetivamente definidos por meio de projeto, 
memorial descritivo, especificações técnicas e orçamento estimado. 

4.5.2. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço global, tendo em vista 
que o objeto encontra-se integralmente definido em seus projetos e memoriais, possibilitando 
a fixação de um preço certo e total para a execução da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS. 
Esse regime assegura maior previsibilidade financeira para a Administração, além de simplificar 
o acompanhamento contratual e a fiscalização da execução da obra. 

4.5.3. A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela necessidade de garantir ampla 
publicidade, isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração. Além disso, a modalidade possibilita a exigência de requisitos técnicos mínimos 
de qualificação, essenciais para assegurar a capacidade técnica e operacional das empresas 
licitantes diante da complexidade do objeto a ser contratado. 

4.5.4. A modalidade é adequada para contratações de obras e serviços comuns ou especiais de 
engenharia, conforme definido no art. 6º, inciso XII, e art. 28 da Lei nº 14.133/2021. A 
Concorrência Eletrônica garante maior transparência, competitividade e eficiência, otimizando 
os resultados para a Administração Pública e assegurando o cumprimento dos princípios da 
legalidade, economicidade e interesse público. 

4.5.5. Do critério de julgamento “MENOR PREÇO”; 

4.5.5.1. Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto 
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de engenharia, poderá ter como critério de julgamento os 
seguintes: 
 

• menor preço; 
• maior desconto; 
• melhor técnica ou conteúdo artístico; 
• técnica e preço; 
• maior retorno econômico. 

4.5.5.2. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando 
todo o ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 
mais vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de 
menor preço. 
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4.5.5.3. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à 
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, 
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das 
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos. 

4.5.6. Da Inversão de Fases 

4.5.6.1. A inversão da ordem das fases, adotando a habilitação prévia antes da apresentação 
dos lances, visa assegurar que apenas empresas com comprovada capacidade técnica e 
jurídica, participem da fase de apresentação de propostas, evitando a competição com 
empresas sem condições reais de execução e garantindo maior segurança jurídica ao processo. 
Tal medida está em conformidade com a Lei 14.133/2021 e justifica-se pela complexidade, vulto 
da obra e impacto social, que exige rigor na seleção dos licitantes. Destaca-se, que a inversão 
de fases evita o desperdício de tempo e de recursos públicos na análise de propostas de 
empresas que não seriam habilitadas, tornando o processo mais ágil e racional, garantindo 
ainda a diminuição dos riscos de fraudes e de proposta vencedora não qualificada, evitando 
contratempos ou paralisações futuras na obra. Portanto, diante da necessidade de eficiência 
administrativa, do comprometimento com economicidade e da busca por celeridade na 
contratação, a inversão das fases configura medida plenamente justificada, legal e vantajosa 
para a Administração Pública. 

4.6. Do Regime “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL” 

4.6.1. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço global, conforme 
previsão do art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Isso se justifica porque os serviços 
encontram-se detalhados nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro, permitindo a fixação de um preço certo e total para a execução 
integral da obra. 

4.6.2. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, da referida Lei, empreitada por preço global é o 
regime em que o contratado se obriga a realizar a obra pelo preço fixo global, 
independentemente das quantidades efetivamente medidas em cada item, assumindo 
integralmente os riscos e responsabilidades pela entrega do objeto conforme as condições 
pactuadas e os documentos técnicos 

4.6.3. Esse regime proporciona maior previsibilidade financeira e orçamentária para a 
Administração, simplifica a gestão contratual e assegura maior controle da execução, visto que 
os pagamentos são realizados de acordo com o cronograma físico-financeiro previamente 
aprovado. 

4.6.4. A adoção desse regime é especialmente indicada em obras como a CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM 
DOS IPÊS, cujo escopo está claramente definido em projeto executivo, orçamento e memoriais 
anexos, garantindo segurança técnica e administrativa à contratação. 

4.7. Do Fracionamento do Lote: 

4.7.1. A contratação para execução da obra será realizada como objeto não divisível, ou seja, 
sem fracionamento em lotes ou parcelas, devendo ser executada por uma única empresa 
contratada. Essa decisão se justifica pela completude e coerência do projeto, que apresenta 
média complexidade, demandando integração entre diferentes disciplinas da engenharia e 
execução contínua dos serviços. 

4.7.2. A indivisibilidade do objeto também se fundamenta em aspectos técnicos e 
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econômicos, considerando que o fracionamento poderia comprometer o andamento adequado 
da obra, dificultar a gestão dos prazos, elevar os custos indiretos e acarretar conflitos de 
responsabilidade entre empresas distintas. 

4.7.3. A centralização da execução em uma única contratada favorece a eficiência da gestão 
contratual, facilita o acompanhamento da execução física, a identificação de eventuais 
problemas e a atribuição objetiva das responsabilidades, promovendo melhores condições 
para a fiscalização e maior garantia de resultado para a Administração Pública. 

4.8. Da participação de ME e EPP 

4.8.1. A participação exclusiva de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) 
não será aplicável à presente contratação, tendo em vista que: 
 

• O valor estimado da licitação ultrapassa o limite previsto no inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014; 

• O objeto da contratação refere-se à execução de obra pública de engenharia não 
divisível, o que impede o fracionamento ou a reserva de lotes para tratamento 
diferenciado. 

4.8.2. A fragmentação do objeto, para fins de reserva de participação exclusiva, poderia 
comprometer a continuidade, a coordenação técnica e a eficácia da execução da obra, 
considerando a necessidade de integração plena entre as diversas etapas e sistemas previstos 
no projeto. 

4.8.3. Ressalta-se que a vedação à participação exclusiva de ME e EPP não impede a livre 
concorrência, sendo garantido o direito de participação dessas empresas desde que atendam 
aos critérios de habilitação definidos no edital e apresentem capacidade técnica compatível com 
o objeto a ser executado. 

4.9. Da Exigência de Garantia da Contratação 

4.9.1. Será exigida da contratada a prestação de garantia contratual exclusivamente na 
modalidade de seguro-garantia, nos termos do Decreto Municipal nº 5.715/2025, no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante todo o 
período de execução dos serviços, devendo ser renovada nas eventuais prorrogações 
contratuais. 

4.9.2. A contratada deverá apresentar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato, a apólice do seguro-garantia (inclusive em formato digital), emitida por 
seguradora legalmente autorizada pela SUSEP. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da 
Administração. 

4.9.3. O seguro-garantia deverá permanecer válido durante toda a vigência contratual, sendo 
renovado a cada prorrogação e, se necessário, complementado em caso de acréscimos 
contratuais, conforme o disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 

4.9.4.  A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência contratual, sendo renovada 
a cada prorrogação e, se necessário, complementada em caso de acréscimos contratuais, 
conforme o disposto no art. 125 da mesma lei. 

I. Ter livre acesso às instalações onde se execute o contrato principal; 
II. Acompanhar a execução e realizar auditorias técnicas e contábeis; 
III. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico; 
IV. Subcontratar, total ou parcialmente, a conclusão do contrato; 
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V. Receber a emissão de empenho em seu nome, ou de empresa indicada, desde que 
demonstrada a regularidade fiscal. 

4.9.5. Na hipótese de inadimplemento: 
I. Caso a seguradora assuma a execução e conclua a obra, ficará isenta de pagar a 

importância segurada indicada na apólice; 
II. Caso não assuma a execução, deverá pagar a integralidade da importância segurada à 

Administração 

4.9.6. O seguro-garantia deverá assegurar o pagamento de: 
I. Prejuízos decorrentes do descumprimento contratual; 
II. Danos causados à Administração ou a terceiros; 
III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante; 
IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não adimplidas pela contratada, quando 

cabíveis. 

4.9.7. Deverá ser apresentada a apólice (inclusive em formato digital) emitida por seguradora 
legalmente autorizada pela SUSEP. A validade da apólice poderá ser confirmada pela 
contratante por meio de consulta ao site da SUSEP: https://www.gov.br/susep/pt-br. 

5. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme evidenciada a vantagem plurianual no ETP e por se tratar de objeto continuado, a 
vigência do contrato terá início com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado e 
perdurará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do 
instrumento contratual. 
 
5.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 
permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes 
requisitos: 
 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços 
tem natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 
que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 
na realização do serviço;   

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

5.3. Poderão ser realizados acréscimo ou supressões nos termos do art.125 da Lei 14.133/2021. 

5.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

5.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

5.6. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados 
ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados 
como condição para a renovação. 
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5.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder 
público, observadas as abrangências de aplicação. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. Condições de Entrega: 
 

6.1.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica prescrita no Estudo Técnico Preliminar (ETP) 
e documentos anexos, compreendendo fiel observância aos projetos, memoriais, orçamento, 
cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas. 

6.2. Da Descrição, Do Local e Data de Entrega/Execução: 

6.2.1. O local da execução da obra será conforme a seguinte descrição:  
 

Descrição do Serviço: Construção de Unidade Escolar, Quadra Poliesportiva e Piscina 
no Residencial Jardim dos Ipês, no município de Barra do 
Garças – MT.                                                                                                                

Dimensão da Obra: 4.585,28 m² de área total construída. 

Local da Obra: Rua São Paulo, com Rua Primavera e Rua Otacílio dos Santos 
Neto – Residencial Jardim dos Ipês, Barra do Garças – MT 

Coordenadas Geográficas: 15°53'00.00"S e 52°18'00.00"W. 

6.2.2. Para execução os profissionais deverão ser apresentados devidamente uniformizados, 
portando crachás de identificação funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do 
empregado. 

6.2.3. O prazo para a execução dos trabalhos será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro integrante 
deste Termo de Referência 

6.2.4. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a contratada deverá comunicar as 
suas razões, com a devida comprovação, com pelo menos 30 dias de antecedência, para que 
qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas as situações de caso 
fortuito e força maior. 

6.2.5. A contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com as etapas especificadas 
no cronograma físico-financeiro e neste Termo de Referência, sendo de sua inteira 
responsabilidade a substituição/correções, caso não esteja em conformidade com as referidas 
especificações. 

6.2.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

7.1. As condições para o recebimento da obra da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, 
QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS devem ser 
rigorosamente observadas, garantindo que a execução atenda integralmente aos requisitos 
técnicos, legais e de qualidade previstos no contrato e nos projetos anexos. O recebimento 
envolverá as seguintes etapas: 
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I. Recebimento Provisório: O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão de cada 
etapa ou do total da obra, conforme acordado no cronograma físico-financeiro. A 
fiscalização da obra deve ser realizada pela comissão responsável, que verificará se todas 
as etapas do projeto foram cumpridas de acordo com as especificações contratuais. 

II. Verificação de Conformidade: A empresa contratada deve garantir que todos os materiais 
e serviços executados atendam às normas técnicas e especificações previstas no projeto. A 
comissão de fiscalização realizará uma inspeção detalhada, verificando a conformidade 
com os projetos, as normas de segurança e acessibilidade, além dos requisitos ambientais. 
Qualquer não conformidade será registrada e deverá ser corrigida antes da liberação do 
recebimento final. 

III. Testes e Comissionamento: Para garantir que todos os sistemas, estruturas e 
equipamentos implantados na obra estejam em pleno funcionamento, serão realizados 
testes de comissionamento. Esses testes garantirão que todos os sistemas operem 
adequadamente e conforme especificado no projeto. 

IV. Documentação Completa A empresa contratada deve apresentar toda a documentação 
necessária para o recebimento do serviço, incluindo: 

✓ Relatórios de controle de qualidade; 
✓ Certificados de garantia dos materiais utilizados; 
✓ Documentação de segurança do trabalho; 
✓ Licenças e autorizações necessárias (se aplicável); 
✓ Comprovantes de cumprimento das normas ambientais, quando houver. 

V. Recebimento Definitivo: Após a correção de eventuais falhas identificadas no recebimento 
provisório e a conclusão de todas as etapas de testes, o serviço será considerado definitivo. 
O recebimento definitivo ocorrerá quando a obra for entregue completamente finalizada, 
com todos os sistemas operando corretamente e conforme os padrões estabelecidos. A 
empresa contratada deverá garantir a entrega de todos os documentos necessários, 
incluindo manual de operação e manutenção dos sistemas da obra. 

VI. Prazo de Garantia: A empresa deverá fornecer uma garantia mínima para os serviços 
realizados, que será de responsabilidade por eventuais defeitos ou problemas estruturais 
que surgirem dentro do período de garantia. Durante esse prazo, a empresa deverá realizar 
as correções necessárias sem custos adicionais para a Administração Pública. 

8. DA GARANTIA, CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

8.1. Garantia e Responsabilidade: 

8.1.1. A responsabilidade do contratado pela solidez, segurança e funcionalidade dos materiais 
e serviços executados, bem como pela adequação da construção, reforma, recuperação ou 
ampliação do bem imóvel, perdurará pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data do recebimento definitivo da obra. Durante esse período, o contratado responderá 
objetivamente por quaisquer vícios, defeitos ou incorreções que venham a ser constatados, 
sendo-lhe exigido proceder, às suas expensas, às devidas correções ou substituições 
necessárias para assegurar o pleno atendimento às especificações contratuais e normativas 
aplicáveis. 

8.1.2. Em caso de constatação de falhas, vícios ou defeitos que comprometam a integridade ou 
o funcionamento da construção, o contratado deverá realizar, às suas próprias expensas, a 
reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias para que o imóvel esteja em 
conformidade com as especificações contratuais, com segurança e funcionalidade adequadas. 
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8.1.3. A responsabilidade do contratado permanecerá intacta durante o período de garantia, 
sendo exigida a correção de eventuais problemas sem custos adicionais para a Administração 
Pública, independentemente da identificação do defeito, mesmo que este surja em período 
posterior ao recebimento da obra. 

8.2. Condições de Manutenção e Assistência Técnica 

8.2.1. Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá oferecer assistência técnica 
em caso de defeitos ou problemas relacionados à obra, sem custos para a Administração 
Pública. A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e componentes que apresentarem 
defeitos ou falhas deverá ser realizada de forma contínua, garantindo que a obra se mantenha 
em perfeitas condições de uso. 

8.2.2. Além disso, o contratado deverá manter uma equipe técnica qualificada disponível para 
atender a quaisquer necessidades de reparação ou substituição de materiais, conforme as 
exigências do contrato e os padrões de qualidade estabelecidos. 

8.2.3. Essas condições visam assegurar a durabilidade, funcionalidade e segurança da obra de 
conclusão da Creche de Educação Infantil, oferecendo à Administração Pública a confiança de 
que a unidade educacional será mantida em condições adequadas durante todo o período de 
garantia, garantindo, assim, o bom uso pelas crianças, profissionais da educação e comunidade, 
bem como a preservação do patrimônio público e educacional. 

9. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota fiscal, cujas 
particularidades são definidas em contrato. 
 
9.2. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota 
fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a 
Contratada. 

9.3. Fica estabelecido que o primeiro pagamento somente será realizado após a execução 
mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, devidamente atestada por 
medição da fiscalização da contratante, acompanhada da respectiva nota fiscal. Até que se 
atinja este percentual, não será efetuado qualquer repasse financeiro à contratada. 
 
9.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como 
aceitação ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como 
não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e 
extracontratuais. 
 
9.5. Durante a vigência do contrato poderá ser realizada a revisão, reajuste ou repactuação dos 
preços para manter o equilíbrio econômico – financeiro obtido na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art.124, inciso II, alínea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive 
com demonstração em planilhas de custos, desde que aprovado pela assessoria jurídica da 
prefeitura. 
 
9.6. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, poderá o 
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Índice Nacional da Construção Civil - 
INCC que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 
consecução do objeto, na forma do que dispõe o § 6º do art. 135, da Lei nº.14.133/21 e da Lei 
nº 10.192, de 14/02/2001. 
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9.7. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de 
demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de 
custos e formação de preços, mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e 
justificativa e embasamento legal. 
 
9.8. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de índice, as parcelas que 
compõe esses índices deverão ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo 
seu respectivo índice. 
 
9.9. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
 
9.10. A revisão dos preços poderá ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos 
imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos após 
apresentação da proposta, com objetivo de restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuração por procedimento 
administrativo específico instaurado pela Administração. 

9.11. Constatada a execução de 75% (setenta e cinco por cento) do objeto contratual, os 
pagamentos relativos aos 25% (vinte e cinco por cento) restantes somente serão liberados após 
a conclusão integral do objeto, ou seja, com 100% (cem por cento) dos serviços 
efetivamente realizados, devidamente atestados pela fiscalização do contrato. 

9.12. Do Pagamento: 

9.12.1. O pagamento, decorrente da execução do objeto do Contrato, será efetuado mediante 
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação; 

9.12.2. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito 
será realizado na conta corrente indicada pela Contratada; 

9.12.3. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu 
critério, poderá notificar para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que 
considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 

9.12.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais; 

9.12.5. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras; 

9.12.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade; 

9.12.7. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os 
pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável; 

9.12.8. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 
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9.12.8.1. Não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas 
ou não as executou com a qualidade mínima exigida. 

9.12.9. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência 
voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele.  

10. DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas, e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

10.2. O fiscal de contrato desenvolverá as suas atribuições na conformidade do Plano de 
Fiscalização e para facilitação da fiscalização e a gestão do contrato, o município desenvolveu o 
Plano Básico de Fiscalização, inserindo as ações a serem adotadas pela equipe de fiscalização, 
visando inibir a incidência dos riscos comuns a todo objeto, devidamente inserido no item 
“gerenciamento de riscos” do relatório do estudo técnico. 

10.3. No Plano Básico de Fiscalização – PBF, consta transcrito integralmente os principais atos 
da fiscalização como a forma de recebimentos provisório/definitivo, notificação, dentre outros, 
não podendo o contratado alegar desconhecimento do PBF. 

10.4. Para a efetividade e eficiência da execução contratual, o contratado deverá apresentar 
preposto devidamente qualificado e manter atualizado o seu contato eletrônico, sendo que a 
comunicação entre a equipe de fiscalização e o preposto se dará principalmente por via de e-
mail informados no contrato, sendo de responsabilidade da contratada manter o endereço 
eletrônico atualizado. 
 
10.5. Os recebimentos serão formalizados em termo detalhado que comprove o cumprimento 
das exigências de caráter técnico e administrativo, sendo apurado, ao final de cada período de 
faturamento o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
 
10.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados. 
 
10.7.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório.  
 
10.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 
10.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 
10.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
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devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 
10.11.  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90(noventa) dias 
corridos, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 
consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 
procedimentos: 
 
10.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

10.12.  Havendo ações específicas ao objeto necessárias à fiscalização do contrato, estas 
constarão do item “Do Gerenciamento de Riscos” no relatório do ETP, se for o caso, e na 
minuta do contrato. 

10.13.  Tendo sido formalizada matriz de risco (divisão dos riscos verificados entre as partes), 
esta constará como anexo deste Termo de Referência OU do Projeto Básico (quando houver). 

10.14.  Ficam designados como fiscais do contrato os seguintes servidores: 

⚫ Matheus Rickli de Carvalho- matrícula nº 120394 - como fiscal. 
⚫ Ygor Vinicius Marques Cardoso - matrícula nº 13672 - fiscal suplente 

11. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1. A seleção da empresa de engenharia responsável pela execução da CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM 
DOS IPÊS será conduzida com base em critérios objetivos e transparentes, em conformidade 
com a legislação vigente e as especificidades do projeto. Os principais critérios a serem 
considerados incluem: 

11.1.1. Primeiramente, a empresa deverá apresentar a documentação necessária para 
comprovar sua habilitação jurídica e regularidade fiscal, incluindo certidões negativas de débitos 
fiscais e a comprovação de sua existência legal. 

11.1.2. A capacidade técnica e experiência da empresa serão fundamentais. A mesma deverá 
comprovar experiência anterior em obras de porte e complexidade similares, preferencialmente 
relacionadas à construção de unidades educacionais e equipamentos esportivos. Também 
será avaliada a qualificação da equipe técnica indicada, incluindo engenheiros, arquitetos e 
demais profissionais, devidamente registrados em seus Conselhos de classe, por meio de ARTs 
e RRTs. 

11.1.3. Outro critério relevante é a qualificação econômica e financeira, onde a empresa deverá 
apresentar documentos que atestem sua saúde financeira, como balanços patrimoniais e 
demonstrações de resultados, comprovando sua capacidade de cumprir com os custos da obra 
sem comprometer a execução do projeto. A proposta técnica detalhada também será 
considerada, incluindo o planejamento da obra, a metodologia de execução e o cronograma 
físico-financeiro. A proposta técnica deve estar alinhada aos requisitos ambientais e de 
sustentabilidade, priorizando práticas construtivas que minimizem impactos ambientais. 
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11.1.4. A proposta de preço deverá ser compatível com os valores estimados no orçamento 
elaborado com base no SINAPI – dezembro/2024, observando o equilíbrio entre custo e 
qualidade do serviço. Será considerada a capacidade da empresa em cumprir rigorosamente o 
cronograma da obra, sendo valorizadas referências de contratos anteriores entregues dentro 
dos prazos 

11.1.5. A empresa selecionada deverá oferecer garantias adequadas, como seguros de 
responsabilidade civil e garantia de execução da obra, protegendo tanto a administração quanto 
os moradores. A avaliação de referências e o histórico da empresa em relação à qualidade dos 
serviços prestados e ao cumprimento de contratos também serão levados em consideração. 
Finalmente, a empresa deverá estar em conformidade com todas as normas técnicas, 
regulamentos de segurança no trabalho e padrões de acessibilidade exigidos para a execução 
da obra. 

11.2. Esses critérios visam garantir a escolha de uma empresa capacitada, com experiência 
comprovada, comprometida com a qualidade e capaz de realizar a obra dentro dos padrões 
exigidos, respeitando os prazos e o orçamento estabelecido. 

11.3. Das Exigências de Habilitação  

11.3.1. Conforme estudo técnico preliminar, além dos documentos gerais a constarem no Edital 
foram identificados documentos de habilitação específicos para o objeto: 

11.3.1.1. Habilitação Fiscal/Social/Trabalhista: 
 
a) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante que comprove a 

regularidade de débitos tributários referentes ao Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços. Dentre os demais requisitos 
elencados pela Lei 14.133/21, citados no artigo 62. 

11.3.1.2. Especificidades da habilitação, se for o caso (art. 62 a 70 da NLL): 

11.3.1.2.1. Apresentar atestados técnicos operacionais que comprovem a atuação em ramo de 
atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos 
a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 
 
a) Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
 
b) Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os 
profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo 
constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista. 

 
c) Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa/consórcio 
licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado; 

 
d) Capacidade profissional (pessoa física): certidão de acervo técnico (CAT) do 

responsável técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que 
comprove execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 
licitado, devendo conter no mínimo: 
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Código 
Peso na 
Planilha 

Serviços Executados 

 
Proposta 

100% 
 

Referência 
50% 

ATLY EST 
015 

7,79% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES 
ALVEOLARES PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE 

291,96 m³ 145,98 m³ 

ATLY PISC 
001 

4,77% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 
15,5x15,5cm BRILHANTE AZUL PISCINA EXTRA 

694,60 m² 347,30 m² 

ATLY CIV 
026 

4,72% 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA 

4.164,78 m² 2.082,39 m² 

ATLY EST 
014 

4,30% 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-
FABRICADAS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE 

134,12 m³ 67,06 m³ 

ATLY EST 
016 

4,13% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS 
DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE 

163,31 m³ 81,66 m³ 

 
Obs: Quantidade mínima é 50% da quantidade que será executada. 

11.3.1.3. Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação 
da(s) certidão(ões) e/ou atestado(s): 
 
I. Nome do contratado e do contratante; 

II. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

III. Localização e data da realização da obra; 

IV. Serviços executados e quantitativos. 

V. Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de cada 

profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

b) Os profissionais indicados para a execução dos serviços deverão integrar o quadro 
técnico da empresa, devidamente registrados na respectiva autarquia de classe. Não 
será aceita declaração de contratação futura. As áreas técnicas obrigatórias mínimas 
para a execução do objeto contratual são:  

• Engenheiro Civil; 

• Arquiteto; 

• Engenheiro Eletricista;  

• Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante deverá ser 
feita por meio do contrato social (se sócio) ou da Certidão de Registro e Quitação de 
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Pessoa Jurídica (CRQ Empresa). 

12. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

12.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 20.374.790,57 (vinte milhões, trezentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha 
orçamentária consolidada elaborada com base no SINAPI – dezembro/2024, sem desoneração. 

12.2. O referido valor foi apurado a partir dos quantitativos constantes dos projetos executivos, 
memoriais descritivos e orçamentos técnicos anexos, refletindo a estimativa necessária para a 
execução integral da CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E 
PISCINA NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS. 
 
12. DO REAJUSTE 

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data da elaboração do valor estimado da contratação. 

12.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, de acordo com a 
variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), na falta deste aplicar 
outro índice compatível. 

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
13. MAPA DE RISCOS 

13.1. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento 
elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de 
Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, 
materializando-se no mapa de risco da contratação. 

13.2. Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado: 
 

RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Falha no atendimento das necessidades da PREFEITURA 
Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. Determinação clara do 
objeto contratual. Capacitar a equipe de 
fiscalização do contrato para identificar 
fraudes com maior facilidade. 

PREFEITURA 



69 

 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Durante a vigência do contrato, instauração 
de procedimento de inadimplência 
contratual, com vistas à aplicação de 
penalidades contratuais. 

PREFEITURA 

RISCO 2: ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade 
dos serviços. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalização diária a ser realizada pela 
CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

 Determinação clara do objeto contratual. 
Capacitar a equipe de fiscalização do 
contrato para identificar fraudes com maior 
facilidade. 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Fiscalização Mensal, trimestral ou semestral a 
ser realizada pela CONTRATANTE. 

PREFEITURA 

RISCO 3: PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou 
força maior. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não Há PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caberá a CONTRATANTE análise das 
circunstâncias e ações possíveis... 

PREFEITURA 

RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento 
adequado do objeto. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar análise criteriosa da qualificação 
técnica e econômico-financeira da empresa. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Avaliar adequadamente a empresa. PREFEITURA 

RISCO 5: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Não atendimento da demanda do órgão. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

AÇÕES PREVENTIVAS / 
SETOR RESPONSÁVEL 

Realização de gestão e fiscalização adequada PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Capacitação da equipe de fiscalização PREFEITURA 

RISCO 6: FALTA DE PAGAMENTO À CONTRATADA 

DESCRIÇÃO DO IMPACTO: Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual. 

PROBALIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 
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AÇÕES PREVENTIVAS SETOR 
RESPONSÁVEL 

Realizar a análise prévia do orçamento. 
Realizar gerenciamento e controle do 
orçamento destinado ao contrato. 

PREFEITURA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
SETOR RESPONSÁVEL 

Verificar periodicamente o desempenho 
financeiro do contrato e capacidade de 
desembolso do órgão. 

PREFEITURA 

13.3. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do 
empreendimento, correrão por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, devendo 
estar previstos no Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), em item único e próprio, visto que o 
BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir as despesas não diretamente relacionadas à 
execução do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro. 

13.4. No caso de atrasos na execução do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do 
CONTRATADO deve ser providenciada a dedução dos serviços previstos no cronograma físico 
financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. 

13.5. O cronograma físico-financeiro deverá estar atualizado com a execução contratual, de 
modo que seja possível visualizar o acompanhamento da programação feita para a obra, em 
caso de atrasos significativos deverá ser providenciado termo aditivo para atualizá-lo. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

14.1. Obrigações da Contratada: 
 
A empresa contratada deverá: 

14.1.1. Executar os serviços conforme o projeto, memorial descritivo e demais documentos 
técnicos, seguindo normas técnicas e legislação vigente. 

14.1.2. Fornecer mão de obra qualificada, equipamentos e materiais necessários à execução da 
obra. 

14.1.3. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato. 

14.1.4. Adotar medidas de segurança e saúde no trabalho, conforme as Normas 
Regulamentadoras (NRs) aplicáveis. 

14.1.5. Garantir a correta disposição de resíduos da obra, respeitando normas ambientais. 

14.1.6. Manter um responsável técnico pela execução da obra, devidamente registrado no 
Conselho Profissional. 

14.1.7. Comunicar à contratante eventuais dificuldades ou imprevistos que possam 
comprometer o cronograma. 

14.1.8. Realizar eventuais correções ou reparos necessários dentro do período de garantia. 

14.2. Obrigações da Contratante: 
 
A Administração Pública deverá: 

14.2.1. Fornecer à contratada toda a documentação técnica necessária (projetos, memoriais, 
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especificações). 

14.2.2. Indicar um responsável para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços. 

14.2.3. Garantir o acesso ao local da obra e condições adequadas para a execução dos 
serviços. 

14.2.4. Efetuar os pagamentos conforme as medições realizadas e aprovadas, nos prazos 
estabelecidos no contrato. 

14.2.5. Notificar a contratada sobre não conformidades verificadas na execução da obra. 

14.2.6. Aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

15.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. Cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado. 

15.3. Multa de: 

15.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na 
execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência; 

15.3.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual 
legal, com a possível rescisão contratual; 

15.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, na 
hipótese de a contratada, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem 
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a Prefeitura, em face da menor 
gravidade do fato mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa 
a ser aplicada; 

15.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
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entre si. 

15.3.5. Caso a contratada não possa cumprir o prazo estipulado para a entrega, total ou parcial, dos 
serviços solicitados, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, alheio à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições estabelecidas, ou de impedimento de sua execução por fato 
ou ato de terceiro, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 

15.3.6. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega da reforma solicitada, 
deverá ser encaminhada à Contratada, até o vencimento do prazo de prestação inicialmente 
estipulado, ficando a critério da Contratante a sua aceitação; 

15.3.7. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente, após regular Processo Administrativo em que se garantirá a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

16. DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP 

16.1. Conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos 
administrativos, estabelece a obrigatoriedade da transparência e publicidade nos processos de 
contratação pública. Dessa forma, a publicação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo 
de Referência (TR) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é essencial para 
assegurar conformidade legal, transparência, controle social e eficiência administrativa. 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 

 

FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☐ Municipal    ☒ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 28.003.12.361.0104.1295.4.4.90.51.00.00 

Programa: 0104 EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E 
DEMOCRÁTICA 

Ação: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Fonte de recurso: 1.701.0000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS 
ESTADOS 

Cód. Reduzido: 1915 

Projeto Atividade: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
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FONTE DE RECURSOS 

Recurso: ☒ Municipal    ☐ Estadual      ☐ Federal 

Dotação orçamentária: 28.003.12.361.0104.1295.4.4.90.51.00.00 

Programa: 0104 EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E 
DEMOCRÁTICA 

Ação: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Fonte de Recurso: 1.500.1001000 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 

Cód. Reduzido: 1918 

Projeto Atividade: 1295 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E QUADRA 
POLIESPORTIVA RESI. JARDIM DOS IPÊS 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

18. OS ANEXOS E DOS DOCUMENTOS 
 

18.1. Fazem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes documentos e anexos:      
               

I. Projeto Básico e seus anexos; 
II. Memoriais; 

III. Planilhas de composição de custos SINAPI/SICRO; 
IV. Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; 
V. Planilha de Composição de Custos Unitários; 
VI. Planilha de Composição de BDI; 

VII. Planilha de Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas; 
VIII. Cronograma Físico e Financeiro; 
IX. Matriz de riscos; 
X. Licenças ambientais pertinentes; 
XI. Minuta de contrato. 

 
 

Barra do Garças/MT, 24 de novembro de 2025. 
 
 
                                                                                                                                                                              
                                  ____________________________________ 

Alessandra Peres 
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 

 
 
 
 

________________________________ 
Eliciomar Braz Pereira 

Secretário de Educação, Esporte e Lazer 
Portaria n° 21.823 de 01/01/2025



 

 

 
I. Projeto Básico e seus anexos poderá ser obtido gratuitamente no endereço 

eletrônico 

https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/ 
 

II. Memorial Descritivo; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/ 

 
III. Planilha Orçamentária – SINAPI 12/2024 poderá ser obtido gratuitamente no 

endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-eletronica-/. 

IV. Planilha de Quantitativos de Custos Unitários; poderá ser obtido gratuitamente no 
endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-eletronica-/. 

 

V. Planilha de Composição de Custos Unitários; poderá ser obtido gratuitamente no 
endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-eletronica-/. 

 

VI. Planilha de Composição de BDI; poderá ser obtido gratuitamente no endereço 
eletrônico https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/. 

 
VII.  Planilha de Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas; poderá ser obtido 

gratuitamente no endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/. 

VIII. Cronograma Físico e Financeiro; poderá ser obtido gratuitamente no endereço 
eletrônico https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/. 

IX. Matriz de riscos; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 
https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-eletronica-/. 

X. Licenças ambientais pertinentes; poderá ser obtido gratuitamente no endereço 
eletrônico https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-
eletronica-/. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 
 
Razão social: 
 

  
CREA/CAU: CNPJ: 
  

 

ENDEREÇO: 
 
Rua, avenida, complemento e n.º 
 

 
Bairro: Município: UF          CEP: 
    

 
Telefone: Celular: 
  

 
E-mail: 

 

 
TITULARES (sócios e representantes legais da empresa):  
 
Nome: 

 

Cargo: CPF: 

E-mail: 

 
 

Nome: 

 
Cargo: CPF: 
E-mail: 
 
 

QUADRO TÉCNICO 
 
RESP. TÉCNICO 

 

Nome: 



 

 

Formação: 

 

Tempo de formado (anos): CPF: 

   

Telefone: Celular: E-mail: 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN VALOR UN. VALOR TOTAL 

 
01 

 
 

 
01 

 

  

Total                                                                                                       R$ (valor por extenso) 

 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme o Cronograma Físico-financeiro em anexo. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação desta 
proposta. 
 
Declara, por oportuno, que incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, equipamentos e materiais (se for o caso), 
despesas com transporte, bem como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre a 
realização dos serviços. 
 
Toma conhecimento de todas as informações, projetos e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações, objeto da licitação e que concorda com as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 
 
                                   ______________________, _____ de _______________________ de ____ 
 
 
 
 
                                                           ______________________ 

NOME COMPLETO 
Representante de Empresa 

  



 

 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
A empresa _______________________________, CNPJ_________________________, sediada 

no endereço ________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado _______________________, CPF__________________: 

• DECLARA expressamente que: 

a) Recebeu os documentos e que tomou conhecimento pleno de todas as informações, das condições 

e peculiaridades da contratação, inclusive que atendem a todos os requisitos de habilitação. 

b) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos. 

d) Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e 

de sociedade de economia mista. 

e) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;  

f) Declara para devidos fins de participação nesta Licitação, instaurada pelo Município de BARRA DO 

GARÇAS, autenticidade de todos os documentos apresentados na presente licitação. 

g) Declaração de Contratação Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame, o Sr. (a). 

_________, integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para prestação de 

serviços com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste certame. 

______________________, _____ de _______________________ de ____. 

_______________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ANEXO V 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 008/2025 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

OBJETO: “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA 
NO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.” 

. 
 

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

ATESTAMOS, para os devidos fins, de participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 
____/2025, Processo licitatório n°  ____/2025, que o responsável pela empresa 
   Sr (a) visitou o Município e tomou conhecimento dos 
serviços objeto da licitação, no dia  do mês de __________do ano de 2025. 

 
O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá 
pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, 
tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de 
insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços. 

 
   , de de . 

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ANEXO VI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 151/2025 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 008/2025 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
 

A (empresa) ....................................................................... , com sede na cidade de , à 

(rua, avenida,e-mail) nº ........., inscrita no CNPJ/MF sob nº ........................................ , neste ato 

representada por (nome do responsável ou representante legal), abaixo assinado, DECLARA 
que: 

 
Declaramos que temos a posse ou compromisso de locação ou cessão dos equipamentos 
necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação, estes estarão 
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Temos ciência que esses 
equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 

 
Equipamentos mínimos: (DESCREVER OS EQUIPAMENTOS) 

 

 

   , de de . 

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII - Minuta de Contrato; poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico 

https://www.barradogarcas.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Concorrencia-eletronica-/ 
 
 
 

 


