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BDI 27,30%

OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

ATLY CIV 001 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 10750,39 193.507,02                  

93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 18,00 21625,07 389.251,26                  

93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 18,00 5256,98 94.625,64                    

101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 3688,32 66.389,76                    

100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 18,00 5233,00 94.194,00                    

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 3915,90 70.486,20                    
Total 908.453,88R$              

UN

MES
MES
MES
MES
MES
MES

ATLY CIV 002 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,000 53,51 53,51                           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 25,62 7,68                             

88241
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,30 21,33 6,39                             

Total 67,58R$                       

ATLY CIV 003 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,05 612,09 642,69                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 25,62 89,67                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 20,32 71,12                           

Total 803,48R$                     

ATLY CIV 004 M3
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 M3 1,00 9,52 9,52                             

100201
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 
KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 100,00 0,75 75,00                           

Total 84,52R$                       

ATLY CIV 005 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,40 32,13                           

4930

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM 
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    1,00 734,89 734,89                         

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,43 2,07                             

36218
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 162,42 162,42                         

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 MESES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 MESES

MÃO DE OBRA

PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

MATERIAIS

MATERIAIS

 

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

COMPONENTES

MÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MÃO DE OBRA

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA

SERVIÇOS

Composição baseada na composição 10033/ORSE, da planilha ORSE - de SETEMBRO de 2021-1

MATERIAIS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 MESES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 MESES

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO - CÓDIGO  08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE 
COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR 
O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M - INCLUSIVE COLOCAÇÃO 

**COMPOSIÇÃO BASEADA  NA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA  VOLUME 3 - 24ª EDIÇÃO – AGOSTO/2015 CÓD 
C10.36.30.05 ( CHAPA CIMENTÍCIA P COBERTURA ) /  CÓD C10.36.30.05.005 PAG 461

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

18 MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18 MESES

CÁLCULO
M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A
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OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3826 25,62 35,42                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1910 20,32 24,20                           

Total 991,13R$                     

ATLY CIV 006 M2
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CJ    1,27 0,22 0,27

4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,27 3,42 4,34

COT-Y-01
TELHA DE POLICARBONATO NA COR BRONZE E =  6MM - 2,10X6,00M 
(CONVERTIDO PARA M²) M2 1,275 79,17 100,94

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0050 22,43 0,11

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0069 21,34 0,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,62 3,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 20,32 2,33

TOTAL 111,97R$                     

ATLY CIV 007 M

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-02
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM 
LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM M 1,080 94,05 101,57                         

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CJ    6,360 1,69 10,74                           

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 22,43 0,04                             

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 21,34 0,05                             

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 25,00 1,97                             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,32 1,88                             

Total 116,25R$                     

ATLY CIV 008 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,32 6,09                             
Total 6,09R$                         

ATLY CIV 009 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,188 82,40 15,49                           

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,603 1,20 0,72                             
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,084 7,04 0,59                             

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 25,47 2,16                             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,32 0,62                             

Total 19,58R$                       

EQUIPAMENTO

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 91341 (PORTA), NOVEMBRO/2021 E NA TCPO 13ª EDIÇÃO, PÁGINA 376- CÓDIGO 
15007.8.1.3 (BARRA DE APOIO)

E Q U I P A M E N T O 

M Ã O   D E   O B R A 

COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD 94449 - NOVEMBRO/2021 - FOI ALTERADO O INSUMO 7184 PARA TELHA 
POLICARBONATO.

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 88650 - NOVEMBRO/2021

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 60X60CM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (NOVEMBRO/2021)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, 
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"

M A T E R I A L
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OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 010 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,30 1,15 0,34                             

43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,54 6,11 3,29                             

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 27,11 9,48                             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,32 5,08                             

Total 18,19R$                       

ATLY CIV 011 PAR
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 534,32 21,37                           

COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,04 134,13 5,36                             

25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0 2469,80 2.469,80                      

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,32 7,11                             
Total 2.503,64R$                  

COMP. AUX 01 M3
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3000 1,41 0,42                             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 25,62 42,27                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 20,32 91,44                           

Total 134,13R$                     

ATLY CIV 012 PAR
SINAPI/SINFRA COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

94969 CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM M3 0,02 529,32 10,58

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,02 277,21 5,54

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,018 767,22 13,80

25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 4068,28 4.068,28

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,62 51,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64

TOTAL 4.190,08R$                  

**COMPOSIÇÃO BASEADA RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SUDECAP - CÓD 18.02.05 - 
OUTUBRO/2021 (OS COEFICIENTES FORAM MULTIPLICADO POR 2 POR CONTA DE SER DUAS TRAVES DE FUTSAL )

MÃO DE OBRA

POSTES PARA VOLEIBOL

MÃO DE OBRA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 2279 - (NOVEMBRO/2021)

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

O INSUMO DE CÓDIGO 43651 (MASSA ACRILICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE 
FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ----------- 1,5 KG
0,36 L -------------- X

X: 0,54 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
CONFORME ROTULO DA LATA DE MASSA ACRILICA DA SUVINIL 27KG/18L

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATALOGO SCO PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO  PJ 25.15.0204 (A), NOVEMBRO/2021

MATERIAIS
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OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 013 PAR
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 534,32 10,68

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,02 277,21 5,54

COT-Y-03 ESTRUTURA DE BASQUETE OFICIAL ESPORTE COM TABELA (PAR) PAR 1,00 36726,95 36.726,95

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,62 51,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,32 81,28

TOTAL 36.875,69R$                

ATLY CIV 014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    1,05 790,94 830,48                         

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,002 767,22 1,53                             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 25,62 17,93                           

Total 849,94R$                     

ATLY CIV 015 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00 11,58 46,32

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00 400,00 400,00

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,00 6,27 6,27

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,15 19,17 2,87

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,26 25,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64

TOTAL 521,36R$                     

ATLY CIV 016 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,1333333 96,34 12,84

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00 42,89 85,78

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3,00 19,39 58,17
937 BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27,00 9,90 267,30

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 315,88 315,88

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00 142,33 284,66

1539 CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8,00 9,61 76,88
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,00 1,83 7,32

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 81,89 81,89

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     8,00 7,74 61,92

2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     7,96 115,90 922,56

3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,00 54,31 54,31

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00 10,40 20,80

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 1,43 2,86

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATALOGO SCO PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO  PJ 24.15.0150 (A) - (NOVEMBRO/2021)

M A T E R I A L

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (NOVEMBRO/2021)

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

MATERIAIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE BASQUETE

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 08228 - NOVEMBRO/2021 , FOI UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA A COMPOSIÇÃO 
O SERVIÇO DE PEITORIL, PELO FATO DO PEITORIL E DA BANCADA SER ASSENTADO 

MÃO DE OBRA
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Ref.: Tabela de Serviços
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,00 5,19 10,38

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,00 1,27 2,54
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,00 0,95 1,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,68 213,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,32 162,56

TOTAL 2.643,99R$                  

ATLY CIV 017 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

4911 0 M2    1,000 406,84 406,84                         

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,016 767,22 12,27                           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 25,62 20,49                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 20,32 16,25                           

Total 455,85R$                     

ATLY CIV 018 M²

SINAPI/SINFRA
ou Cot. De Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,25 19,72 5,02

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80 27,11 48,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 74,13R$                       

ATLY CIV 019 UN
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 1,68 38,67 64,96

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,60 44,18 70,68

96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 8,94 182,11 1.628,06

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 7,80 20,17 157,32

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 17,44 14,89 259,68

104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 38,60 11,64 449,30

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,92 609,80 561,01

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1,60 5,90 9,44

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3,40 12,23 41,58

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 3,40 3,30 11,22

96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 M2 3,40 17,79 60,48

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,50 23,73 11,95

TOTAL 3.325,68R$                  

ATLY CIV 020 M²
SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,00 0,14 0,56

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    4,17 1206,01 5.024,23

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

**COMPOSIÇÃO BASEADA E QUANTIFICADA CONFORME O PADRÃO DA SEDUC

PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO 
GOVERNO (TOTEM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇAO SINAPI 100758 E CAEMA 150760

EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.

M Ã O   D E   O B R A

JANELA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA, RAIADA, DE ENROLAR

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD 1857, NOVEMBRO/2021

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,97 25,62 127,33
TOTAL 5.152,12R$                  

ATLY CIV 021 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-04

PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) UN 1,000 1415,00 1.415,00                      

88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 M3 0,020 720,01 14,40                           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,768 25,62 19,67                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,385 20,32 7,82                             

Total 1.456,89R$                  

ATLY CIV 022 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-05

PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) UN 1,000 1415,00 1.415,00                      

88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 M3 0,023 720,01 16,56                           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,864 25,62 22,13                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,433 20,32 8,79                             

Total 1.462,48R$                  

ATLY CIV 023 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,09 33,61 3,02

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,11 5,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,32 2,03

TOTAL 10,47R$                       

PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA 
BRILHANTE SOBRE LATEX

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 02280 - (NOVEMBRO/2020)

PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO 
INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MATERIAIS

 1M2 ----------- 0,229H
1,89M2 ---------- x

SERVENTE = x: 0,433H                                                                                                                                                                                                                                          

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP, CÓD 270810

PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO 
INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100701, DEZEMBRO/2021: OBS DEVIDO O PADRAO DA SEDUC SER PORTA COM 
VISOR, O INSUMO DE PORTA FOI SUBSTITUIDO POR COTAÇÃO. E AJUSTADO O SERVIÇO DE M2 PARA UND.

 1M2 ----------- 0,012M3
1,68M2 ---------- x

ARGAMASSA = x: 0,020M3

 1M2 ----------- 0,229H
1,68M2 ---------- x

SERVENTE = x: 0,385H                                                                                                                                                                                                                                          

 1M2 ----------- 0,457H
1,68M2 ---------- x

PEDREIRO = x: 0,768H                                                                                                                                                                                                                                              

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100701, DEZEMBRO/2021: OBS DEVIDO O PADRAO DA SEDUC SER PORTA COM 
VISOR, O INSUMO DE PORTA FOI SUBSTITUIDO POR COTAÇÃO.

 1M2 ----------- 0,012M3
1,89M2 ---------- x

ARGAMASSA = x: 0,023M3

 1M2 ----------- 0,457H
1,89M2 ---------- x

PEDREIRO = x: 0,864H                                                                                                                                                                                                                                              
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ATLY CIV 024 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 36,40 32,13                           

4930

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM 
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    1,00 734,89 734,89                         

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,43 2,07                             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3826 25,62 35,42                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1910 20,32 24,20                           

Total 828,71R$                     

ATLY CIV 025 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-06 JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M UN 1,000 3500,00 3.500,00                      

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0220 767,22 16,87                           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 25,62 51,24                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 20,32 20,32                           

Total 3.588,43R$                  

ATLY CIV 026 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39520

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA 
PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO 
EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,166 145,81 170,01                         

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CJ    4,150 1,69 7,01                             

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,001 22,43 0,02                             

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0013 21,34 0,02                             

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 25,00 2,27                             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 20,32 1,97                             

Total 181,30R$                     

ATLY CIV 027 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-07
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO 
COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM UN 1,000 101,49 101,49                         

Total 101,49R$                     

ATLY CIV 028 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-08 MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL UN 1,000 1801,82 1.801,82                      
Total 1.801,82R$                  

MATERIAIS

MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL

MATERIAIS

PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 91341 (PORTA) E NA TCPO 13ª EDIÇÃOPÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.3 (BARRA 
DE APOIO)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, 
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD 94216 MAR/2021

JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, 
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD 94216 MAR/2021

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

MATERIAIS

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 029 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-09 PLACA EM ACM 1,22 M X 5,00 M M2 1,05 157,00 164,84

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    8,00 0,14 1,12                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,32 5,08                             

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 24,15 18,11                           

Total 189,15R$                     

ATLY CIV 030 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-10 LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE UN 1,00 108,15 108,15                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,62 6,40                             
Total 114,55R$                     

ATLY CIV 031 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

10853
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 113,84 113,84                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,62 6,40                             
Total 120,24R$                     

ATLY CIV 032 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), 
E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     9,00 32,35 291,15

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,42 40,00 16,80

21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1,98 47,15 93,35

100490
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0008 583,36 0,46

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,40 50,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,36 52,72

TOTAL 541,06R$                     

ATLY CIV 033 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 7,04 3,66
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    4,00 2,23 8,92

COT-Y-11 PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 88,00 92,40

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 20,32 24,38

TOTAL 142,17R$                     

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - NOVEMBRO/2021

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - NOVEMBRO/2021 - 16 PEÇAS/M².

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 08702 - (JUNHO/2020)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12043 - NOVEMBRO/2021

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 03829 - (NOVEMBRO/2021) - OBS: A CHAPA DE ALUMINIO FOI SUBSTITUIDA POR 
CHAPA DE ACM

INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 

MATERIAIS

MÃO DE OBRA
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OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 034 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-12 PIG TAIL OU CHICOTE FLEÍVEL DN 3/4" COMP. ATÉ 1M UN 1,00                             101,56 101,56

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H

0,15
25,55

3,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (07838) - DEZEMBRO/2021 TOTAL 108,43R$                     

ATLY CIV 035 M2

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

83765

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 
DIURNO. AF_02/2016 CHP 3,82 100,08 382,30                         

83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 
ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 
DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,67 39,23 26,28                           

7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M2    1,10 25,19 27,70                           

7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1,4318 52,15 74,66                           

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    3,37 40,00 134,80                         

21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), 
E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     6,7407 32,35 218,06                         

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 25,40 177,80                         
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50 20,32 233,68                         
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 26,36 118,62                         

Total 1.393,90R$                  

ATLY CIV 036 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-13 ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) UN 1,000 205,60 205,60                         

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CENTO 0,015 28,03 0,42                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06                             
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,00 5,00                             

Total 215,08R$                     

ATLY CIV 037 M2

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-14
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU 
SIMILAR PÇ 0,197 1002,85 197,56                         

COT-Y-15
POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SEÇÃO DE 
40X60MM, BELGO OU SIMILAR PÇ 0,2463 534,95 131,75                         

COT-Y-16
FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU 
SIMILAR PÇ 1,50 74,10 111,15                         

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62                           
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32                           

Total 486,40R$                     

ATLY CIV 038 M

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2627 80,38 21,11                           

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6653 5,90 3,92                             

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0,2611 44,18 11,53                           

96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,496 22,02 10,92                           

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 0,80 38,94 31,15                           

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, 
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD 94216 MAR/2021

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E 
H=2,60M) E ACESSÓRIOS

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 10812 - (NOVEMBRO/2021)

MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA 
H=2,20M

MATERIAIS

PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 74238/002 - NOVEMBRO/2019
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OBRA: DATA: 11/02/2025
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,20 23,73 4,74                             

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 M 0,8333 64,66 53,88                           

95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 2,3194 13,68 31,72                           

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 0,5104 14,89 7,59                             

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,0278 883,55 24,56                           

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0278 277,21 7,70                             

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86                           

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 0,2611 82,24 21,47                           

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0413 1155,48 47,72                           

89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0234 1020,34 23,87                           

89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0234 1120,91 26,22                           

89997
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_09/2021 KG 2,0625 9,45 19,49                           

89306

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023 M2 4,22 103,45 436,55                         

89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021 KG 3,2292 11,03 35,61                           

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86                           

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0468 1155,48 54,07                           

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 M3 0,0877 9,52 0,83                             

Total 902,37R$                     

ATLY CIV 039 M

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2627 80,38 21,11                           

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6653 5,90 3,92                             

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0,2611 44,18 11,53                           

96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,496 22,02 10,92                           

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 0,80 38,94 31,15                           

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,20 23,73 4,74                             

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 M 0,8333 64,66 53,88                           

95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 2,3194 13,68 31,72                           

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 0,5104 14,89 7,59                             

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,0278 883,55 24,56                           

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0278 277,21 7,70                             

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86                           

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 0,2611 82,24 21,47                           

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0263 1155,48 30,38                           

89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0234 1020,34 23,87                           

89997
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_09/2021 KG 1,1635 9,45 10,99                           

MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=220M

MATERIAIS
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C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

89306

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023 M2 2,4333 103,45 251,72                         

89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021 KG 2,5837 11,03 28,49                           

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86                           

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0468 1155,48 54,07                           

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 M3 0,0877 9,52 0,83                             

Total 658,36R$                     

ATLY CIV 040 M

SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN Quantidade Custos Custos

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2,1064 5,90 12,42                           

96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,60 44,18 70,68                           

96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,0152 22,02 0,33                             

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 1,1688 38,94 45,51                           

96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 2,08 38,67 80,43                           

96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 0,912 54,39 49,60                           

96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 0,3168 182,11 57,69                           

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,0912 883,55 80,57                           

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,0912 277,21 25,28                           

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 1,112 20,17 22,42                           

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 0,588 14,89 8,75                             

92441

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 0,008 78,88 0,63                             

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,1536 883,55 135,71                         

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 0,488 14,78 7,21                             

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 0,416 12,14 5,05                             

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 3,144 10,25 32,22                           

96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 0,5844 105,44 61,61                           

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 1,112 20,17 22,42                           

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 2,64 14,89 39,30                           

95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 2,672 11,81 31,55                           

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,9768 11,26 22,25                           

MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA 
H=0,2M (PADRÃO 2021 - GRADIL NYLOFOR)

MATERIAIS
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0152 21,25 0,32                             

Total 811,95R$                     

ATLY CIV 041 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,00 659,33 659,33
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (1889) - DEZEMBRO/2022 TOTAL 659,33R$                     

ATLY CIV 042 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-17 VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) UN 1,000 1621,27 1.621,27                      

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,69 11,34                           
Total 1.632,61R$                  

ATLY CIV 043 UN    
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-18 ROLDANA DE AÇO, COM ROLAMENTO, Ø =30MM, 2.1/2" UN 1,00 36,99 36,99

21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), 
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     4,40 67,99 299,15

21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,20 52,10 114,62

98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 H 0,20 4,86 0,97

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,20 38,41 7,68

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,36 5,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81

TOTAL 477,49R$                     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M A T E R I A L

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA BRANCA 6MM DIMENSÕES 2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM 
PROLONGADOR CROMADO,  INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E 
FIXAÇÃO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGETOP - COD - (270810) - DEZEMBRO/2022

MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 12627 - (AGOSTO/2022)
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ATLY CIV 044 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 1,89 120,94 228,57

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,91 534,32 486,23

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,91 277,21 252,26

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,33 80,38 26,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

TOTAL 1.016,55R$                  

ATLY CIV 045 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2,0328 10,38 21,10

102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,90 28,36 25,52

11964
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    4,40 2,45 10,78

4343
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", 
COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    26,40 4,76 125,66

3993

TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    0,90 105,31 94,77

COT-Y-19 METALON 50X50MM CHAPA #14 M 10,164 190,00 1.931,16

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 21,42 23,77

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 24,15 26,80
TOTAL 2.259,56R$                  

ATLY CIV 046 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,428 11,18 116,58

100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 3,688 9,53 35,14

100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 1,844 9,80 18,07

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,7735 36,90 28,54

11964
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    10,00 2,45 24,50

4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    54,383 8,02 436,15

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,36 52,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,833 25,62 21,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,833 20,32 16,92

TOTAL 749,96R$                     

BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE "02437/ORSE" - AGOSTO/2022

BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 
5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ 
POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE "9691/ORSE" - AGOSTO/2022

BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI "98504" - AGOSTO/2022
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ATLY CIV 047 MXMES 
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 1,000 23,34 23,34

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      MXMES 1,000 36,00 36,00

TOTAL 59,34R$                       

ATLY CIV 048 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39604
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 
4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 17,81 17,81

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 26,68 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 20,32 4,06

TOTAL 27,20R$                       

ATLY CIV 049 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-20 GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,00 66,48 66,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200 26,68 10,98
TOTAL 77,46R$                       

ATLY CIV 050 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-21 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 1,00 164,85 164,85

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 26,68 26,68
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 21,96 10,98

TOTAL 202,51R$                     

ATLY CIV 051 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-22
MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 891,91 891,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 26,68 53,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 20,32 40,64

TOTAL 985,91R$                     

ATLY CIV 052 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,88 26,68 103,51
TOTAL 103,51R$                     

ATLY CIV 053 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 0,14 0,14

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO 
A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA 
COM SERVIÇO SEMELHANTE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS".

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO 
DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M A T E R I A L

IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INCLUSIVE EMISSÃO DE RELATÓRIO

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CAERN (1060276) - 10/2022

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT2022) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: Devido 
a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.
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88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,0227 20,92 0,47

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1621 25,55 4,14

TOTAL 4,75R$                         

ATLY CIV 054 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 0,04 0,04

40552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CENTO 0,010 48,05 0,48

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,0227 20,92 0,47

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1621 25,55 4,14

TOTAL 5,13R$                         

ATLY CIV 055 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 1,00 10,55 10,55

38091
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 2,37 2,37

TOTAL 12,92R$                       

ATLY CIV 056 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 5,89 5,89

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 26,68 0,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 21,96 0,65

TOTAL 7,34R$                         

ATLY CIV 057 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 1339,33 1.339,33

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,18 287,90 51,82

39746
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE 
ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,00 83,86 335,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,084 26,68 55,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 21,96 14,07

TOTAL 1.796,26R$                  

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (95541) - 10/2022

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (95541) - 10/2022

SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (072385) - 10/2022

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (91957) - 10/2022

TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (072385) - 10/2022
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 058 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 25,00 112,63 2.815,75

94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 31,40 63,01 1.978,51

93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 63,66 63,66

4472

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     24,40 30,46 743,22

4430

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     30,00 11,53 345,90

39812
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,00 78,73 78,73

2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     3,00 2,31 6,93

10888
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO 
CO2 DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00 633,51 633,51

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     30,00 16,29 488,70

3162 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X2,5MM², 450/750V M 10,00 8,95 89,50

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500 26,68 120,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 25,26 404,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,000 25,62 614,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,000 20,32 568,96

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,000 21,42 385,56
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 21,96 109,80

TOTAL 9.447,83R$                  

ATLY CIV 059 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

3322 SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,00 16,00 16,00
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M3    0,07 143,57 10,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 20,32 3,17
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 21,11 0,82

TOTAL 30,32R$                       

ATLY CIV 060 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 7,04 3,66

371
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO 
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    4,00 1,31 5,24

36178
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* 
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,50 20,06 130,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 20,32 24,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 25,62 12,81

TOTAL 176,48R$                     

ATLY CIV 061 M3
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 2,30 61,30 140,99

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 3,08 77,99 240,20

CENTRAL DE BETONEIRA DE ATÉ 600L - DIMENSÕES 5X5 M (CONSIDERANDO DISTANCIA SEGURA MINÍMA) , PÉ DIREITO H=2,80 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO TERRA VEGETAL

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

MURETA DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MURETA PARA ABRIGO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, LISO 

M A T E R I A L
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Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 4,79 39,07 187,14

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 8,51 14,78 125,77

92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 6,33 13,50 85,45

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 14,86 12,14 180,40

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 1,48 10,25 15,17

92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 0,33 9,95 3,28

92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,27 14,31 89,72

92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,32 13,72 31,83

92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,84 13,05 102,31

103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00 38,90 38,90

96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 M2 4,48 105,44 472,37

96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 4,98 20,17 100,44

96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 5,91 18,47 109,15

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 1,11 16,89 18,74

96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 2,82 14,89 41,98

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 2,30 16,89 38,84

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,10 765,78 844,65

TOTAL 2.867,33R$                  

ATLY CIV 062 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,01 3,67 0,04

95277
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,08 0,60 0,05

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 25,62 2,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 20,32 0,81

TOTAL 3,35R$                         

ATLY CIV 063 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,16 6,34 1,01
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,43 19,72 8,42

12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    0,01 11,28 0,11

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 27,11 9,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 20,32 3,08

TOTAL 22,51R$                       

M Ã O   D E   O B R A

MURETA DE MEDIÇÃO - PREPARO DA PAREDE DE CONCRETO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (CALÇADA E 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

MURETA DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TRÊS DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA NA COR CONCRETO, DIMENSÃO 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 064 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,16 36,40 5,86

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,03 18,85 0,47

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,00 71,89 0,35

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,18 194,66 35,03

43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    5,38 14,62 78,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,32 12,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 25,00 13,47

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,013 22,43 0,29

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,018 21,34 0,39

TOTAL 147,31R$                     

ATLY CIV 065 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,29 36,40 10,54

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,05 18,85 0,84

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,01 71,89 0,61

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,32 194,66 63,06

43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    6,14 14,62 89,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,32 12,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 25,00 13,47

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,013 22,43 0,29

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,018 21,34 0,39

TOTAL 191,82R$                     

ATLY CIV 066 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

586

CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), 
ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 
0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,9950 22,22 44,32

11046
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 
KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    3,3600 13,94 46,83

7164
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, 
H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    1,0750 41,82 44,95

7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,29 1,16

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0357 36,90 1,31

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE M2 1,075 22,71 24,41

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 25,40 18,66

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,50 10,53
TOTAL 192,17R$                     

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO (FIO 12 BWG), SOLDADA EM CANTONEIRA METÁLICA, FIXADA EM PERFIL METÁLICO 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 067 M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 
= 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,0797 22,25 1,77

7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M2    1,0200 25,19 25,69

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0025 38,41 0,09

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 25,40 8,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 20,32 6,70

TOTAL 42,63R$                       

ATLY CIV 068 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-23

BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, 
COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 
110/220V UN 1,000 3005,59 3.005,59

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,208 19,89 4,14

TOTAL 3.009,73R$                  
ATLY CIV 069 UN

SINAPI ou Cot. De 
Mercado

COMPONENTES UN Quantidade
Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COT-Y-24 COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) - CONFORME CADERNO DE DETALHES UN 1,000 4510,00 4.510,00

88277
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 3,500 18,60 65,10

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500 20,30 71,05
TOTAL 4.646,15R$                  

ATLY CIV 070 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,800 27,19 103,32

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,900 29,68 56,39
TOTAL 159,71R$                     

ATLY CIV 071 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,600 27,19 125,07

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,300 29,68 68,26
TOTAL 193,33R$                     

ATLY CIV 072 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88263
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,100 21,17 86,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,350 20,32 88,39
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 23,47 46,94
30488 PERFURATRIZ MANUAL ATLAS H 3,000 22,25 66,75
62626 SONDAGEM MEDIDA SPT/METRO - DIAM 3" M 1,000 333,44 333,44

TOTAL 622,31R$                     

ATLY CIV 073 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

ATLY CIV 070 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - SOLOS M 50,000 159,71 7.985,50

ATLY CIV 071
ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 
AGREGADOS MIUDOS M 50,000 193,33 9.666,50

ATLY CIV 072 ENSAIO DE SONDAGEM POR SPT M 50,000 622,31 31.115,50
TOTAL 48.767,50R$                

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - SOLOS

M Ã O   D E   O B R A

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS

M Ã O   D E   O B R A

ENSAIO DE SONDAGEM POR SPT

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 000013

CONTROLE TECNOLÓGICO DE TERRAPLANAGEM

M Ã O   D E   O B R A

CALCULO= 10 FUROS DE 5 METROS = 50 METROS
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 074 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 20,32 1,40
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 27,11 5,06

7314
TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER 
COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               L     0,330 46,35 15,29

TOTAL 21,75R$                       

ATLY CIV 075 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 21,42 7,81
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,094 25,26 27,63

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,012 23,35 0,27

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,052 21,84 1,13

94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,002 542,50 1,13

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     1,803 26,75 48,23

4433

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,803 22,54 40,64

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,063 18,85 1,18

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,050 45,45 47,72

TOTAL 175,74R$                     

ATLY CIV 076 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 0,484 12,23 5,91

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,222 10,07 2,23

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,340 9,14 3,10

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,222 11,95 2,65

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,933 3,07 2,86

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,947 4,49 4,25

91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,017 43,55 0,72

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,033 29,97 0,99

92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,033 32,11 1,06

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,247 20,63 25,71

92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 0,166 17,10 2,83

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,001 80,38 0,10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M Ã O   D E   O B R A

PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS

M Ã O   D E   O B R A

composição baseada na tabela SBC 07/2023 cod. 180522

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

M Ã O   D E   O B R A



Página 21 de 30

BDI 27,30%

OBRA: DATA: 11/02/2025
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,247 51,43 64,11

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,247 41,38 51,58

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,066 22,91 1,51

96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 0,033 66,38 2,19

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,133 25,35 3,35

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,033 171,96 5,69

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,098 113,04 11,08

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,113 107,70 12,15

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,153 130,46 19,98

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,120 161,54 19,30

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,017 85,74 1,42

101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,083 29,11 2,41

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,017 200,17 3,32

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,017 193,57 3,21

TOTAL 253,71R$                     

ATLY CIV 077 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 0,476 12,23 5,82

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,425 10,07 4,28

91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 0,464 3,75 1,73

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,425 9,14 3,88

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,464 11,95 5,54

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 1,082 3,07 3,32

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 2,087 4,49 9,37

92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,290 46,34 13,43

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,097 48,57 4,69

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,926 20,63 39,72

92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 0,483 17,10 8,26

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

M Ã O   D E   O B R A
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Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,008 80,38 0,62

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,926 51,43 99,03

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,926 41,38 79,68

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,387 22,91 8,85

96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 0,097 66,38 6,41

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,193 25,35 4,89

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,097 171,96 16,61

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,097 113,04 10,91

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,111 113,04 12,55

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,151 130,46 19,67

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,118 161,54 18,99

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,097 85,74 8,28

101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,290 29,11 8,43

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,097 200,17 19,33

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,097 193,57 18,69

TOTAL 432,98R$                     

ATLY CIV 078 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979 25,26 24,73

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3,746 12,23 45,80

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,252 10,07 2,53

91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 0,227 3,75 0,84

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M2 0,063 651,81 41,32

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,252 9,14 2,30

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,227 11,95 2,70

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,076 16,21 1,22

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,622 3,07 1,90

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,680 4,49 3,05

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,126 15,47 1,94

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,050 29,97 1,51

M Ã O   D E   O B R A

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
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Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,025 68,63 1,72

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,440 20,63 29,69

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,026 80,38 2,10

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,007 23,73 0,15

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,440 51,43 74,03

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 0,076 684,45 51,67

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,006 21,29 0,12

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,440 41,38 59,57

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,050 22,91 1,15

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,025 19,72 0,49

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,101 25,35 2,55

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,025 25,35 0,63

97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,025 12,49 0,31

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,352 113,04 39,75

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,405 113,04 45,75

98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,028 93,42 2,62

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,032 113,04 3,65

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,550 130,46 71,68

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,428 161,54 69,20

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,044 107,70 4,72

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,034 133,59 4,56

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,027 1010,20 27,17

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,025 85,74 2,16

101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,050 29,11 1,46

4513
CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     3,484 8,15 28,39

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     3,917 16,29 63,81

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,025 200,17 5,04

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,025 193,57 4,87

11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,025 20,33 0,51
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Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1,000 82,96 82,96

TOTAL 812,32R$                     

ATLY CIV 079 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5,065 12,23 61,94

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,133 10,07 1,33

91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 0,172 3,75 0,64

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M2 0,153 651,81 99,72

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,066 8,46 0,56

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,133 9,14 1,21

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,172 11,95 2,05

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,676 3,07 2,07

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,066 48,57 3,21

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,719 20,63 35,46

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,040 80,38 3,24

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,011 23,73 0,25

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,719 51,43 88,41

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 0,066 684,45 45,31

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,009 21,29 0,19

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,511 41,38 62,52

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,133 22,91 3,03

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,066 25,35 1,67

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,514 113,04 58,05

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,591 113,04 66,81

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,802 130,46 104,66

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,626 161,54 101,04

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,042 1010,20 42,12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

M Ã O   D E   O B R A
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,066 20,33 1,34

TOTAL 786,83R$                     

ATLY CIV 080 M²
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 0,027 459,89 12,32

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,027 265,65 7,11

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,116 25,26 28,17

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1,429 12,23 17,48

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,089 20,54 1,81

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,142 36,51 5,19

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,054 10,08 0,54

ATLY CIV 081

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 0,054 131,54 7,06

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,027 368,51 9,87

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,322 10,07 3,24

91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 0,537 3,75 2,01

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,322 9,14 2,94

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,537 11,95 6,41

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,107 16,21 1,74

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 0,859 3,07 2,63

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 2,550 4,49 11,45

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,161 15,47 2,49

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,027 29,97 0,80

92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,134 46,34 6,21

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,027 48,57 1,30

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,451 20,63 29,93

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,039 80,38 3,13

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,010 23,73 0,23

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

M Ã O   D E   O B R A
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P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,451 51,43 74,62

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,009 21,29 0,19

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,451 41,38 60,04

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,188 22,91 4,30

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,027 19,72 0,52

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,161 25,35 4,08

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 0,027 458,32 12,28

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 UN 0,027 184,95 4,95

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,145 113,04 16,37

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,167 113,04 18,85

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,226 130,46 29,53

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,177 161,54 28,51

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,040 1010,20 40,40

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,027 85,74 2,29

101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,107 29,11 3,12

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CJ    0,027 76,75 2,05

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,027 200,17 5,36

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,027 193,57 5,18

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1,000 82,96 82,96

37525
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1,278 3,69 4,71

TOTAL 564,37R$                     

ATLY CIV 081 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 2,140 21,89 46,84

89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,180 9,04 10,66

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,000 15,15 15,15

89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,890 12,49 11,11

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 M 2,140 7,37 15,77

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 M 2,140 14,96 32,01

TOTAL 131,54R$                     

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

M Ã O   D E   O B R A



Página 27 de 30

BDI 27,30%

OBRA: DATA: 11/02/2025

LOCAL: RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 082 M²
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Mercado
COMPONENTES UN Quantidade
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Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,039 489,71 18,85

86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 0,019 459,89 8,87

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,039 265,65 10,22

87548

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0,039 27,62 1,06

87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 0,205 13,14 2,68

88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 4,498 12,23 55,00

87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 0,081 70,39 5,67

87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022 M2 0,205 68,35 13,99

89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 0,039 39,15 1,50

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,139 20,54 2,85

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,125 26,22 3,28

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,147 36,51 5,37

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,077 10,08 0,77

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,058 10,31 0,59

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,019 14,72 0,28

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,058 42,54 2,45

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,058 23,96 1,38

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,039 43,24 1,66

ATLY CIV 081

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 0,096 131,54 12,68

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023 M 0,100 7,37 0,73

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 M 0,100 14,96 1,49

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,039 336,89 12,97

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

M Ã O   D E   O B R A
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90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,058 368,51 21,29

91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,530 10,07 5,33

91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 1,734 3,75 6,50

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 M2 0,032 651,81 21,11

91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,530 9,14 4,84

91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,734 11,95 20,72

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,193 16,21 3,12

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 1,417 3,07 4,34

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 3,469 4,49 15,57

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 2,024 7,00 14,16

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,173 15,47 2,68

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,058 13,41 0,77

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,077 29,97 2,31

92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,154 46,34 7,14

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 0,135 48,57 6,55

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 1,362 20,63 28,10

92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 0,193 17,10 3,29

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,023 80,38 1,87

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,006 23,73 0,14

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 1,362 51,43 70,05

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 0,029 684,45 19,78

95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,005 21,29 0,11

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,356 41,38 56,10

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,289 22,91 6,62

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 UN 0,135 19,72 2,66

96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 0,039 66,38 2,55

103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,116 25,35 2,93
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103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,077 25,35 1,95

97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,039 12,49 0,48

97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,039 12,49 0,48

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,039 171,96 6,62

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 0,019 458,32 8,84

98283

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 0,617 10,20 6,29

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,298 113,04 33,67

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,343 113,04 38,76

98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,158 93,42 14,76

98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,182 113,04 20,57

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,465 130,46 60,71

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,363 161,54 58,62

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,247 107,70 26,60

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 
COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,193 133,59 25,72

100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 0,019 43,36 0,83

100665

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2 0,096 778,35 75,03

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,024 1010,20 24,14

101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,019 454,19 8,76

101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,173 29,11 5,04

103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 0,102 95,71 9,79

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CJ    0,058 76,75 4,43

3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                           CJ    0,039 85,93 3,30

10886
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,019 200,17 3,86

10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    0,019 193,57 3,73

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    0,994 82,96 82,44

TOTAL 1.020,39R$                  
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C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

P R O J E T O S   D E   E N G E N H A R I A

ATLY CIV 083 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

1327 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    1,370 13,09 17,93                           

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CENTO 0,060 28,03 1,68                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06                             
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,00 5,00                             
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 25,40 2,32                             

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 21,50 0,49                             
Total 31,48R$                       

Memoria de Cálculo

A 3,50
B 7,00
C 2,00
D 1,00

10,00
5,00

Cada metro Linear 0,29 M²
1,37 kg

ATLY CIV 084 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-25 TUBO EM AÇO INOX 1 1/2" M 2,88 31,05 89,26
COT-Y-26 TUBO EM AÇO INOX 1" M 9,68 20,42 197,64

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,510 25,40 139,95

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 21,50 97,30
TOTAL 524,15R$                     

ATLY CIV 085 M
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COT-Y-25 TUBO EM AÇO INOX 1 1/2" M 7,29 31,05 226,19
COT-Y-26 TUBO EM AÇO INOX 1" M 12,41 20,42 253,39

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,590 25,40 395,98

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,606 21,50 314,02
TOTAL 1.189,58R$                  

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (PADRÃO NBR 9050) - COM CORRIMÃO DUPLO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA SBC COMPOSIÇÃO 112561 E EMOP 18.016.0215-A

ACABAMENTO LATERAL PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SETOP CÓDIGO ED-25185, ED-29558 e memorial abaixo

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (PADRÃO NBR 9050) - SEM CORRIMÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA SBC COMPOSIÇÃO 112561


