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ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Ztaag;a g gh? atco;grrcisaos - CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,300 A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
ATLY CIV 001 ADMINISTRAGAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 10750,39 193.507,02
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
93567 COMPLEMENTARES MES 18,00 21625,07 389.251,26
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
93572 COMPLEMENTARES MES 18,00 5256,98 94.625,64
101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 3688,32 66.389,76
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
100321 COMPLEMENTARES MES 18,00 5233,00 94.194,00
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 3915,90 70.486,20
Total | R$ 908.453,88
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPONENTES [ UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 MESES
ATLY CIV 002 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M - INCLUSIVE COLOCAGAO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAIS
11062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 | 1,000‘ 53,51 53,51
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 25,62 7,68
AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
88241 COMPLEMENTARES H 0,30 21,33 6,39
**COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA VOLUME 3 - 242 EDICAO — AGOST0/2015 COD
©10.36.30.05 ( CHAPA CIMENTICIA P COBERTURA )/ COD C10.36.30.05.005 PAG 461 Total R$ 67,58
ATLY CIV 003 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM | ‘
102181 PERFIL U. AF 01/2021 PS M2 1,05 612,09 642,69
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 3,50 25,62] 89,67
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,50 20,32] 71,12
**COMPOSIGAO BASEADA NA TCPO - CODIGO 08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIGAO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAGAO DE Total RS 803.48
COMPOSICAO EXATA PARA TODAS AS DIMENSOES POSSIVEIS PARA ESSE SERVICO, AUXILIANDO ASSIM O ORGAMENTISTA A ESTIMAR ’
O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSAO DE ESQUADRIA DESEJADA.
ATLY CIV 004 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
SERVICOS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100981 AF_07/2020 M3 1,00 9,52 9,52
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50
100201 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 KGXKM 100,00 0,75 75,00
Composigao baseada na composigéo 10033/ORSE, da planilha ORSE - de SETEMBRO de 2021-1 Total R$ 84,52
LS G PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 36,40 32,13
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
4930 NATURAL M2 1,00 734,89 734,89
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
7568 PHILLIPS UN 4,8166 0,43 2,07
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,
36218 DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 162,42 162,42

MAO DE OBRA
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Ref.: Tabela de Servigos
il PREFEIEUSRC\AII?U%ILC’IEPAAI{IgEgA?'\’gE gg 2AR AS SINAPI (DEZEMBRO2024)
ztaag;a g gh? atco;grrcg;saos - CNPJ 03.439.239/0001-50 c
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,300 A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSIGAO DE PREGOS /CIVIL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3826 25,62 35,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1910 20,32 24,20
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 91341 (PORTA), NOVEMBRO/2021 E NA TCPO 132 EDIGAO, PAGINA 376- CODIGO Total R$ 99113
15007.8.1.3 (BARRA DE APOIO) ’
ATLY CIV 006 [COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXACAO [ M2 |
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN [ Quantidade [ Custos | Custos |
MATERIAL
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
1607 (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) cJ 1,27 0,22 0,27
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X
4302 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,27 3,42 4,34
TELHA DE POLICARBONATO NA COR BRONZE E = 6MM - 2,10X6,00M
COT-Y-01 (CONVERTIDO PARA M?) M2 1,275 79,17 100,94
EQUIPAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0050 22,43 0,11
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0069 21,34 0,14
MAO DE OBRA
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,15 25,62] 3,84
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,115 20,32] 2,33
COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI COD 94449 - NOVEMBRO/2021 - FOI ALTERADO O INSUMO 7184 PARA TELHA TOTAL RS P
POLICARBONATO. :
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSORIOS DEFIXAGAO E IGAMENTO.
ATLY CIV 007 M
AF_07/2019
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AGO REVESTIDO EM
COT-Y-02 LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM M 1,080 94,05 101,57
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
11029 ARRUELAS DE VEDACAO cJ 6,360 1,69 10,74
EQUIPAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 22,43 0,04
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 CHI 0,0027 21,34 0,05
MAO DE OBRA
88323 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,079 25,00] 1,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,093 20,32] 1,88
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSICOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total RS 116.25
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD "01.COBE.TELH.045/01" ’
ATLY CIV 008 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,3] 20,32] 6,09 |
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 05103 - (NOVEMBRO/2021) Total R$ 6,09 |
ATLY CIV 009 RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES 60X60CM M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 0,188 82,40 15,49
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,603 1,20 0,72
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,084 7,04 0,59
MAO DE OBRA
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 25,47 2,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031 20,32 0,62
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 88650 - NOVEMBRO/2021 Total R$ 19,58
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e,
Ref.: Tabela de Servigos
il PREFEIEUSRC\AII?U%ILC’IEPAAI{IgEgA?'\’gE gg 2AR AS SINAPI (DEZEMBRO2024)
Ztaal[;l;ad gr\?aggrif'aos Rua C. jas, 522 CI;IPJ 083'439.339(40001-5&T CEP 78. 600c000
'ua Carajas, centro - Barra do Gargas - 2 - BDI 27,300A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
= —_———
ATLY CIV 010 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
3767 VERMELHA UN 0,30 1,15 0,34
43651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,54 6,11 3,29
MAO DE OBRA

88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,35 27.11] 9,48

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 20,32] 5,08
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 2279 - (NOVEMBRO/2021) Total R$ 18,19

O INSUMO DE CODIGO 43651 (MASSA ACRILICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERENCIA UTILIZADA PARA ELABORAGAO DESTA COMPOSIGAO, PORTANTO SE
FAZ NECESSARIA A CONVERSAO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CALCULO ABAIXO.

CONFORME ROTULO DA LATA Dlé MASSA ACRILICA DA SUVINIL 27KG/18L

ATLY CIV 011 [POSTES PARA VOLEIBOL [ PAR |
SINAPI ou Cot. De | COMPONENTES [ UN [ Quantidade [ Custos | Custos |
MATERIAIS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94963 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 534,32 21,37
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,04 134,13 5,36
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
25399 OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UN 1,0 2469,80 2.469,80
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,35] 20,32] 7,11
**COMPOSICAO BASEADA NO CATALOGO SCO PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO PJ 25.15.0204 (A), NOVEMBRO/2021 | Total | R$ 2.503,64 |
COMP. AUX 01 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
EQUIPAMENTO
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 CHP 0,3000 1,41 0,42
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,6500 25,62] 42,27
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5000 20,32] 91,44
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74157/004 - JANEIRO/2020 Total R$ 134,13
ATLY CIV 012 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO [ PAR |
SINAPISINFRA | COMPONENTES UN [ Quantidade [ Custos [ Custos |
MATERIAL
94969 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,02 529,32 10,58
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,02 277,21 5,54
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,018 767,22 13,80
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
25398 POLIETILENO FIO 4 MM UN 1,00 4068,28 4.068,28
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,00 25,62] 51,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 20,32] 40,64
**COMPOSIGCAO BASEADA RELATORIO DE COMPOSIGOES PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SUDECAP - COD 18.02.05 -
OUTUBRO/2021 (OS COEFICIENTES FORAM MULTIPLICADO POR 2 POR CONTA DE SER DUAS TRAVES DE FUTSAL ) TOTAL R$ 4.190,08
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Barra do Gargas
Estado de Mato GFDGSSO Rua Carajas, 522 ce%l;l::.l_%?;;sﬁg %Z’?gl;sn‘ir. CEP 78.600-000 BDI 27 300 /
3y 0
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
ATLY CIV 013 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ESTRUTURA DE BASQUETE PAR
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94963 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 534,32 10,68
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,02 277,21 5,54
COT-Y-03 ESTRUTURA DE BASQUETE OFICIAL ESPORTE COM TABELA (PAR) PAR 1,00 36726,95 36.726,95
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 2,00 25,62] 51,24
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 20,32] 81,28
**COMPOSICAO BASEADA NO CATALOGO SCO PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO PJ 24.15.0150 (A) - (NOVEMBRO/2021) TOTAL R$ 36.875,69
ATLY CIV 014 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
11795 CcM M2 1,05 790,94 830,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M3 0,002 767,22 1,53
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 25,62] 17,93
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 08228 - NOVEMBRO/2021 , FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA A COMPOSICAQ Total R$ 849.94
O SERVIGO DE PEITORIL, PELO FATO DO PEITORIL E DA BANCADA SER ASSENTADO ’
ATLY CIV 015 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 4,00 11,58 46,32
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1,00 400,00 400,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
4417 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 6,27 6,27
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 19,17 2,87
MAO DE OBRA
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,00 25,26] 25,26
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 20,32] 40,64
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (NOVEMBRO/2021) TOTAL R$ 521,36
ATLY CIV 016 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
406 30M) UN 0,1333333 96,34 12,84
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
420 PARA FIXACAQ DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 42,89 85,78
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 19,39 58,17
937 BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 9,90 267,30
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
1062 LOCAL) UN 1,00 315,88 315,88
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 142,33 284,66
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 9,61 76,88
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,83 7,32
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415
2392 \ UN 1,00 81,89 81,89
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 7,74 61,92
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM
2731 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 7,96 115,90 922,56
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
3379 = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00 54,31 54,31
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
4346 PRESSAO MEDIA UN 2,00 10,40 20,80
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 1,43 2,86
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Barra do Gargas
Estado de Mato Grozso Rua Carajas, 522 cecnl;lr':'l-?éﬁag 53 %geg;fnzr- CEP 78.600-000 BDI 27 30(y
3y 0
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 ELETRODUTO UN 2,00 5,19 10,38
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,27 2,54
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,95 1,90
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,68] 213,44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 8,00 20,32] 162,56
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020 TOTAL R$ 2.643,99
ATLY CIV 017 JANELA EM AGO, EM CHAPA GALVANIZADA, RAIADA, DE ENROLAR M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
4911 0 M2 1,000 406,84 406,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M3 0,016 767,22 12,27
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800 25,62] 20,49
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,800 20,32] 16,25
COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD 1857, NOVEMBRO/2021 Total R$ 455,85
TS EEE PINTURA ARTISTICA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM TINTA ACRILICA - CONFORME PADRAO SEDUC PARA LOGO DO .
GOVERNO (TOTEM)
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
7348 [TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO [ L 0,25] 19,72] 5,02
MAO DE OBRA
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,80 27,11] 48,79
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,00 20,32] 20,32
**COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSICAO SINAPI 100758 E CAEMA 150760 TOTAL R$ 74,13
ATLY CIV 019 EXECUGAO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAGAO. UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
96521 COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 1,68 38,67 64,96
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,60 44,18 70,68
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
96532 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 8,94 182,11 1.628,06
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 AF_01/2024 KG 7,80 20,17 157,32
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
96546 AF_01/2024 KG 17,44 14,89 259,68
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 38,60 11,64 449,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,92 609,80 561,01
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1,60 5,90 9,44
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 3,40 12,23 41,58
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 3,40 3,30 11,22
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
96130 CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 M2 3,40 17,79 60,48
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,50 23,73 11,95
**COMPOSICAO BASEADA E QUANTIFICADA CONFORME O PADRAO DA SEDUC TOTAL R$ 3.325,68
ATLY CIV 020 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
11950 PHILLIPS UN 4,00 0,14 0,56
10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 4,17 1206,01 5.024,23
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Ref.: Tabela de Servigos
il PREFEIEUSRT;;\AII?U?IILC’IEPAAI{MD\EgAcl;'\’g;? gg 2AR AS SINAPI (DEZEMBRO2024)
Zzg;ad g f\?atcoi 2:’025305 Rua Carajas, 522 CI;IPJ ‘:33'43953%0001-5nar CEP 78 600(’:00
'ua Carajas, centro - Barra do Gargas - A = BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 4,97] 25,62] 127,33
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA AGETOP, COD 270810 | TOTAL R$ 5.152,12
ATLY CIV 021 PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO UN
INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO
COT-Y-04 VIDRO) UN 1,000 1415,00 1.415,00
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
88627 MANUAL. AF 08/2019 M3 0,020 720,01 14,40
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,768 25,62| 19,67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,385 20,32] 7,82
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 100701, DEZEMBR0/2021: OBS DEVIDO O PADRAO DA SEDUC SER PORTA COM Total R$ 1.456.89
VISOR, O INSUMO DE PORTA FOI SUBSTITUIDO POR COTAGAO. E AJUSTADO O SERVIGO DE M2 PARA UND. U
SERVENTE = x: 0,385H
ATLY CIV 022 PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/ VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO UN
INCLUSO VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO
COT-Y-05 VIDRO) UN 1,000 1415,00 1.415,00
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
88627 MANUAL. AF 08/2019 M3 0,023 720,01 16,56
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,864 25,62| 22,13
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,433 20,32] 8,79
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 100701, DEZEMBRO/2021: OBS DEVIDO O PADRAO DA SEDUC SER PORTA COM Total R$ 1.462.48
VISOR, O INSUMO DE PORTA FOI SUBSTITUIDO POR COTAGAO. T
0,012M3
X
ARGAMASSA = x: 0,023M3
0,457H
, -- X
PEDREIRO = x: 0,864H
M2 -eemmmmmeen 0,229H
1,89M2 -- X
SERVENTE = x: 0,433H
ATLY CIV 023 PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA M2
BRILHANTE SOBRE LATEX
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
7292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,09| 33,61 | 3,02
MAO DE OBRA
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 27,11 | 5,42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,10 20,32] 2,03
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 02280 - (NOVEMBRO/2020) TOTAL R$ 10,47
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
Barra do Gargas CNPJ 03.439.239/0001-50

Estado de Mato Grosso Rua Carajds, 522 centro - Barra do G MT - CEP 78.600-000
'ua Carajas centro arra do Gargas BDI 27,300A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
o |
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

COMPOSICAO DE PRECOS /CIVIL
PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ATLY CIV 024 AF_08/2015 M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 36,40 32,13

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM
X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
4930 NATURAL M2 1,00 734,89 734,89
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

7568 PHILLIPS UN 4,8166 0,43 2,07
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 1,3826 25,62] 35,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,1910 20,32] 24,20
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 91341 (PORTA) E NA TCPO 132 EDICAOPAGINA 376- CODIGO 15007.8.1.3 (BARRA
DE APOIO) Total R$ 828,71
ATLY CIV 025 JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
COT-Y-06 JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M UN 1,000 3500,00 3.500,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 M3 0,0220 767,22 16,87
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,000 25,62] 51,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,000 20,32] 20,32
“*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSICOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total RS 3.588.43
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD 94216 MAR/2021 U
ATLY CIV 026 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO CHAPA/CHAPA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA
PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO
39520 EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM M2 1,166 145,81 170,01
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
11029 ARRUELAS DE VEDACAO CJ 4,150 1,69 7,01
EQUIPAMENTO

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0,001 22,43 0,02
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 CHI 0,0013 21,34 0,02
MAO DE OBRA
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,091 25,00] 2,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,097 20,32] 1,97
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSICOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total RS 181.30
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD 94216 MAR/2021 ota ’
ATLY CIV 027 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRILICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM ACRILICO
COT-Y-07 COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM UN 1,000 101,49 101,49
Total R$ 101,49
ATLY CIV 028 MAPA TATIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS

COT-Y-08 [MAPA TATIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL | UN | 1,000] 1801,82] 1.801,82

Total R$ 1.801,82
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Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Ztaag;ad g f\?aggriis Rua Carajas, 522 CI;IPJ ‘?'“9‘53%""""5,% CEP 78.600-000
'ua Carajas, centro - Barra do Gargas - A = BDI 27,300A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
— _—
ATLY CIV 029 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-09 PLACA EM ACM 1,22 M X 5,00 M M2 1,05 157,00 164,84
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
11950 PHILLIPS UN 8,00 0,14 1,12
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,32 5,08
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 24,15 18,11
** COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA ORSE - CODIGO 03829 - (NOVEMBRO/2021) - OBS: A CHAPA DE ALUMINIO FOI SUBSTITUIDA POR Total R$ 189.15
CHAPA DE ACM ’
ATLY CIV 030 INSTALAGAO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
COT-Y-10 [LETRA EM ACM COR AZUL PANTONE UN 1,00] 108,15] 108,15
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25] 25,62] 6,40
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12043 - NOVEMBRO/2021 Total R$ 114,55
ATLY CIV 031 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM ‘
10853 (SEM RELEVO) UN 1,00 113,84 113,84
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25] 25,62] 6,40
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12043 - NOVEMBRO/2021 Total R$ 120,24
ATLY CIV 032 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"),
21010 E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 9,00 32,35 291,15
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,42 40,00 16,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1
21011 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) M 1,98 47,15 93,35
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
100490 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0008 583,36 0,46
MAO DE OBRA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,62 25,62
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,40 50,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,36 52,72
*COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 08702 - (JUNHO/2020) TOTAL R$ 541,06
ATLY CIV 033 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO M2
COM ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 7,04 3,66
34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,00 2,23 8,92
COT-Y-11 PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 88,00 92,40
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 20,32 24,38
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 07324/ORSE - NOVEMBRO/2021 - 16 PECAS/M?. TOTAL | R$ 142,17
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Barra do Gargas
Estado de Mato GFOGSSO Rua Carajas, 522 ce‘fwl;lr':{?étﬁ:gg géﬂfgl;s&r. CEP 78.600-000
} : BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
ATLY CIV 034 PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-12 [PIG TAIL OU CHICOTE FLEIVEL DN 3/4" COMP. ATE 1M [ UN [ 1,00 | 101,56] 101,56
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0.15 25,55 3.83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (07838) - DEZEMBRO/2021 TOTAL R$ 108,43
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO
ATLY CIV 035 M2
FERRAGENS
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN [ Quantidade [ Custos Custos
MATERIAIS
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP
83765 DIURNO. AF_02/2016 CHP 3,82 100,08 382,30
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA
ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI
83766 DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,67 39,23 26,28
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
7167 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5 CM, H=2 M M2 1,10 25,19 27,70
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =
7697 *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M 1,4318 52,15 74,66
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,37 40,00 134,80
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"),
21010 E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) M 6,7407 32,35 218,06
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 25,40 177,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,50 20,32 233,68
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 26,36 118,62
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 74238/002 - NOVEMBRO/2019 Total R$ 1.393,90
ATLY CIV 036 TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
COT-Y-13 ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) UN 1,000 205,60 205,60
40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,015 28,03 0,42
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,20 20,32] 4,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,00] 5,00
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPT - CADERNO TECNICOS DE COMPOSICOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total R$ TR0E
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD 94216 MAR/2021 ;
LS G BT GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E .
H=2,60M) E ACESSORIOS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU
COT-Y-14 SIMILAR PC 0,197 1002,85 197,56
POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D COM TAMPA, H=2,60M, SECAO DE
COT-Y-15 40X60MM, BELGO OU SIMILAR PC 0,2463 534,95 131,75
FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU
COT-Y-16 SIMILAR PC 1,50 74,10 111,15
MAO DE OBRA
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,00 25,62 25,62
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 20,32 20,32
**COMPOSIGAO BASEADA NO ORSE, COD. 10812 - (NOVEMBRO/2021) Total | R$ 486,40
MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA
ATLY CIV 038 H=2,20M M
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN [ Quantidade [ Custos Custos
MATERIAIS
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2627 80,38 21,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6653 5,90 3,92
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0,2611 44,18 11,53
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,496 22,02 10,92
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 0,80 38,94 31,15
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Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Barra do Gargas
Estado de Mato Grozso Rua Carajds, 522 cecnl;lr':'l-?éﬁag 53 %geg;fnzr- CEP 78.600-000 0
' : BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 0,20 23,73 4,74
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
101173 AF 05/2020 M 0,8333 64,66 53,88
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.
95576 AF 09/2021 PS KG 2,3194 13,68 31,72
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95584 CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS KG 0,5104 14,89 7,59
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS M3 0,0278 883,55 24,56
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _02/2022 M3 0,0278 277,21 7,70
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 AF 01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
96534 AF 01/2024 M2 0,2611 82,24 21,47
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0413 1155,48 47,72
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM
89994 ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021 M3 0,0234 1020,34 23,87
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
89995 ESTRUTURAL. AF 09/2021 M3 0,0234 1120,91 26,22
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5
89997 MM. AF_09/2021 KG 2,0625 9,45 19,49
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
89306 AF _03/2023 M2 4,22 103,45 436,55
ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
89998 MM. AF_09/2021 KG 3,2292 11,03 35,61
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 AF _01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0468 1155,48 54,07
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100981 AF_07/2020 M3 0,0877 9,52 0,83
Total R$ 902,37
ATLY CIV 039 MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=220M M
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES UN [ Quantidade [ Custos Custos
MATERIAIS
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2627 80,38 21,11
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,6653 5,90 3,92
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 0,2611 44,18 11,53
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,496 22,02 10,92
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 0,80 38,94 31,15
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 0,20 23,73 4,74
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
101173 AF _05/2020 M 0,8333 64,66 53,88
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM.
95576 AF 09/2021 PS KG 2,3194 13,68 31,72
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
95584 CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS KG 0,5104 14,89 7,59
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 0,0278 883,55 24,56
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,0278 277,21 7,70
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 AF _01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES.
96534 AF _01/2024 M2 0,2611 82,24 21,47
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF _09/2021 M3 0,0263 1155,48 30,38
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM
89994 ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,0234 1020,34 23,87
ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5
89997 MM. AF_09/2021 KG 1,1635 9,45 10,99
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
) PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Barra do Gargas CNPJ 03.439.239/0001-50

Estado de Mato Grosso Rua Carajas, 522 centro - Barra do G MT - CEP 78.600-000
'ua Carajas centro arra do Gargas BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
s |
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

89306 AF 03/2023 M2 2,4333 103,45 251,72
ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0

89998 MM. AF_09/2021 KG 2,6837 11,03 28,49
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

96543 AF 01/2024 KG 0,6875 20,17 13,86

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021 M3 0,0468 1155,48 54,07

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100981 AF_07/2020 M3 0,0877 9,52 0,83
Total R$ 658,36

MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA

CAIy Gy H=0,2M (PADRAO 2021 - GRADIL NYLOFOR) ™
SINAPI ou Cot. De COMPONENTES [ UN [ Quantidade [ Custos Custos
MATERIAIS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2,1064 5,90 12,42
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,60 44,18 70,68
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,0152 22,02 0,33
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

98557 DEMAOS. AF_09/2023 M2 1,1688 38,94 45,51

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA

96521 COLOCACAO DE FORMAS). AF _01/2024 M3 2,08 38,67 80,43
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO

96525 DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,912 54,39 49,60
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

96532 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 0,3168 182,11 57,69
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS M3 0,0912 883,55 80,57
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,0912 277,21 25,28
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

96543 AF 01/2024 KG 1,112 20,17 22,42
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO

95584 CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS KG 0,588 14,89 8,75

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
92441 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 0,008 78,88 0,63

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS M3 0,1536 883,55 135,71
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
92759 AF 06/2022 KG 0,488 14,78 7,21
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
92762 AF 06/2022 KG 0,416 12,14 5,05
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
92763 AF 06/2022 KG 3,144 10,25 32,22
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.

96533 AF 01/2024 M2 0,5844 105,44 61,61
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

96543 AF 01/2024 KG 1,112 20,17 22,42
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

96546 AF 01/2024 KG 2,64 14,89 39,30
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.

95577 AF 09/2021 PS KG 2,672 11,81 31,55

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
93381 PERCUSSAO. AF _08/2023 M3 1,9768 11,26 22,25
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Ztaag;a g SS aggz—isaos - CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAQ) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93378 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0152 21,25 0,32
Total R$ 811,95
ATLY CIV 041 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
11186 |[ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 1,00] 659,33] 659,33
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE - COD - (1889) - DEZEMBRO/2022 | TOTAL _R$ 659,33
QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELICULA BRANCA 6MM DIMENSOES 2,00X1,10M, FIXAGAO COM
S G PROLONGADOR CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E T
FIXAGAO PARAFUSO COM BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS LADOS. - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAIS

COT-Y-17 [VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) UN 1,000] 1621,27] 1.621,27
MAO DE OBRA
88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50] 22,69] 11,34
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGETOP - COD - (270810) - DEZEMBRO/2022 | Total R$ 1.632,61
ATLY CIV 043 MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2") UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-18 ROLDANA DE ACO, COM ROLAMENTO, @ =30MM, 2.1/2" UN 1,00 36,99 36,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"),
21013 E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 4,40 67,99 299,15
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
21012 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) M 2,20 52,10 114,62
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E
98763 PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2018 H 0,20 4,86 0,97
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,20 38,41 7,68
MAO DE OBRA
88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,36] 5,27
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,50 25,62] 12,81
**COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 12627 - (AGOST0/2022) TOTAL _R$ 477,49
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Barra do Gargas
Estado de Mato GFDGSSO Rua Carajas, 522 ce?wl;lr':{?étﬁ:gg géﬂfgl;s&r. CEP 78.600-000 BDI 27 300 /
y (]
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
A'I-'LY CIV 044 BASE PARA FIXACAO DE MASTRO TRIPLO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
97086 UTILIZACOES. AF 09/2021 M2 1,89 120,94 228,57
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94963 BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 0,91 534,32 486,23
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,91 277,21 252,26
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 0,33 80,38 26,52
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,50 25,62| 12,81
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,50 20,32] 10,16
*** COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE "02437/ORSE" - AGOST0/2022 TOTAL R$ 1.016,55
BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSORIOS E FIXA(;()ES, ESTRUTURA DE METALON
ATLY CIV 045 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTETICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ UN
POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALA(;T\O.
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
100740 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 2,0328 10,38 21,10
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
102225 MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,90 28,36 25,52
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
11964 DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 4,40 2,45 10,78
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4",
4343 COM PORCA E ARRUELA UN 26,40 4,76 125,66
TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
3993 REGIAO M2 0,90 105,31 94,77
COT-Y-19 METALON 50X50MM CHAPA #14 M 10,164 190,00 1.931,16
MAO DE OBRA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 21,42 23,77
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11 24,15 26,80
*** COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA ORSE "9691/ORSE" - AGOST0/2022 TOTAL R$ 2.259,56
ATLY CIV 046 BICICLETARIO METALICO, CONFORME PADRAO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,428 11,18 116,58
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
100747 EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE_ M2 3,688 9,53 35,14
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
100719 (POR DEMAO). AF 01/2020 PE M2 1,844 9,80 18,07
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,7735 36,90 28,54
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
11964 DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 10,00 2,45 24,50
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
4777 ENTRE 1/8"E 1/4" KG 54,383 8,02 436,15
MAO DE OBRA
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,36 52,72
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,833 25,62 21,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,833 20,32 16,92
*** COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI "98504" - AGOST0/2022 TOTAL R$ 749,96
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ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

ztaag;ad g f\?aggrfssaos Rua Carajas, 522 CI;IPJ ?'43933z0001-5lzr CEP 78.600-000
'ua Carajas, centro - Barra do Gargas - A = BDI 27,300A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
— _——
ATLY CIV 047 LOCACAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE MXMES
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"
97064 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 1,000 23,34 23,34
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
10527 INSTALACAO) MXMES 1,000 36,00 36,00
TOTAL R$ 59,34
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
ATLY CIV 048 DE 1,50 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39604 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, | ‘
4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,00 17,81 17,81
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,200 26,68 5,33
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,200 20,32 4,06
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVID!
A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MAO DE OBRA TOTAL | R$ 27,20
COM SERVICO SEMELHANTE.
ATLY CIV 049 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-20 [GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS [ UN [ 1,00] 66,48] 66,48
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,200] 26,68] 10,98
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CODIGO "00520". PALAVRA CHAVE: "CABOS". | TOTAL | R$ 77,46
ATLY CIV 050 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-21 [REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U [ UN [ 1,00] 164,85] 164,85
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,000 26,68 26,68
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,500 21,96 10,98
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CODIGO "171056". TOTAL | R$ 202,51
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILA(;AO, COM 12U PARA INSTALA(;T\O DE
ATLY CIV 051 UN
EQUIPAMENTOS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-22 MINI RACK_DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILACAO, COM 12U PARA | ‘
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 891,91 891,91
MAO DE OBRA
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 2,000 26,68 53,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2,000 20,32 40,64
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT2022) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". Obs.: Devido
a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigo semelhante. TOTAL | R$ 985,91
ATLY CIV 052 IDENTIFICACAO E CERTIFICACAO DE REDE DE LOGICA INCLUSIVE EMISSAO DE RELATORIO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 3,88] 26,68] 103,51
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CAERN (1060276) - 10/2022 | TOTAL | R$ 103,51
ATLY CIV 053 FIXA(}AO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
11950 PHILLIPS UN 1,00 0,14 0,14
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

) Barra do Garcas
Y  Estado de Mato Grozso Rua Carajds, 522 ce?wl;lr':{?éﬁag 53 %Z’?gl;s&r. CEP 78.600-000 BDI 27 300/
y (]
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES ] H 0,0227 20,92 047
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,1621 25,55 4,14
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (95541) - 10/2022 TOTAL | R$ 4,75
ATLY CIV 054 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 1,00 0,04 0,04
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
40552 ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,010 48,05 0,48
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES ] H 0,0227 20,92 047
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,1621 25,55 4,14
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (95541) - 10/2022 TOTAL | R$ 5,13
ATLY CIV 055 SUPORTE E PLACA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91946 AF 03/2023 UN 1,00 10,55 10,55
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
38091 INTERRUPTORES UN 1,00 2,37 2,37
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (91957) - 10/2022 TOTAL | R$ 12,92
ATLY CIV 056 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
7543 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN | 1,00| 5,89 5,89
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03 26,68 0,80
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03 21,96 0,65
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (072385) - 10/2022 TOTAL | R$ 7,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO
ATLY CIV 057 UN
INFERIOR = *125* MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
14166 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1,00 1339,33 1.339,33
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189
5928 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,18 287,90 51,82
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE
39746 ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA UN 4,00 83,86 335,44
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,084 26,68 55,60
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,641 21,96 14,07
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (072385) - 10/2022 TOTAL | R$ 1.796,26
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
Z?a ';Zad g h?a g g :,isao s PREFEI'-IiURA M&ﬁgﬁgﬁeigggﬁﬁ?ﬁA DO GARGCAS
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
ATLY CIV 058 CENTRAL DE BETONEIRA DE ATE 600L - DIMENSOES 5X5 M (CONSIDERANDO DISTANCIA SEGURA MWMA) , PE DIREITO H=2,80 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
94994 CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 25,00 112,63 2.815,75
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
94449 INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 M2 31,40 63,01 1.978,51
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
93662 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 63,66 63,66
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4472 REGIAO - BRUTA M 24,40 30,46 743,22
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4430 REGIAO - BRUTA M 30,00 11,53 345,90
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
39812 COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM UN 1,00 78,73 78,73
2676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM M 3,00 2,31 6,93
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO
10888 CO2 DE 4 KG, CLASSE BC UN 1,00 633,51 633,51
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
6193 REGIAO - BRUTA M 30,00 16,29 488,70
3162 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X2,5MM?, 450/750V M 10,00 8,95 89,50
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500 26,68 120,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000 25,26 404,16
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,000 25,62 614,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,000 20,32 568,96
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,000 21,42 385,56
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000 21,96 109,80
TOTAL | R$ 9.447,83
ATLY CIV 059 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO TERRA VEGETAL M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
3322 [SEM PLANTIO M2 1,00] 16,00] 16,00
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,07] 143,57 | 10,33
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 20,32 3,17
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,039 21,11 0,82
TOTAL | R$ 30,32
ATLY CIV 060 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 7,04 3,66
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
371 INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS KG 4,00 1,31 5,24
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*
36178 CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL UN 6,50 20,06 130,39
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 20,32 24,38
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,500 25,62 12,81
TOTAL | R$ 176,48
ATLY CIV 061 MURETA DE MEDIGAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE MURETA PARA ABRIGO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, LISO M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
92443 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 2,30 61,30 140,99
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
92479 MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 3,08 77,99 240,20
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
) Barra do Garcas PREFEITURA sz”P-’/i’.::ejz?iofﬂ?—’:fA DO GARGAS
Estado de Mato Grosso 4 - Barra « a -
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
92538 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 4,79 39,07 187,14
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
92759 AF_06/2022 KG 8,51 14,78 125,77
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
92761 AF_06/2022 KG 6,33 13,50 85,45
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
92762 AF_06/2022 KG 14,86 12,14 180,40
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
92763 AF_06/2022 KG 1,48 10,25 15,17
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
92764 AF_06/2022 KG 0,33 9,95 3,28
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92768 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,27 14,31 89,72
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,32 13,72 31,83
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,84 13,05 102,31
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
103673 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00 38,90 38,90
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
96533 AF_01/2024 M2 4,48 105,44 472,37
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 AF_01/2024 KG 4,98 20,17 100,44
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
96544 AF_01/2024 KG 5,91 18,47 109,15
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
96545 AF_01/2024 KG 1,11 16,89 18,74
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
96546 AF_01/2024 KG 2,82 14,89 41,98
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
96545 AF_01/2024 KG 2,30 16,89 38,84
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
1527 (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,10 765,78 844,65
MAO DE OBRA
TOTAL | R$ 2.867,33
ATLY CIV 062 MURETA DE MEDIGAO - PREPARO DA PAREDE DE CONCRETO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (CALCADA E M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
95276 MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,01 3,67 0,04
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
95277 MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,08 0,60 0,05
MAO DE OBRA
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 25,62 2,45
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,040 20,32 0,81
TOTAL | R$ 3,35
ATLY CIV 063 MURETA DE MEDICAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TRES DEMAOS DE PINTURA ACRILICA NA COR CONCRETO, DIMENSAO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 6,34 1,01
7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,43 19,72 8,42
12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,01 11,28 0,11
MAO DE OBRA
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 27,11 9,89
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,152 20,32 3,08
TOTAL | R$ 22,51
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
7 3 222’? dgsaggriis B CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,300 A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
— —_—
ATLY CIV 064 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,16 36,40 5,86
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03 18,85 0,47
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,00 71,89 0,35
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18 194,66 35,03
43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) KG 5,38 14,62 78,59
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,32 12,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 25,00 13,47
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,013 22,43 0,29
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,018 21,34 0,39
TOTAL | R$ 147,31
ATLY CIV 065 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,29 36,40 10,54
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,05 18,85 0,84
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
5104 COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,01 71,89 0,61
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,32 194,66 63,06
43106 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) KG 6,14 14,62 89,76
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 20,32 12,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 25,00 13,47
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,013 22,43 0,29
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,018 21,34 0,39
TOTAL | R$ 191,82
ATLY CIV 066 TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO (FIO 12 BWG), SOLDADA EM CANTONEIRA METALICA, FIXADA EM PERFIL METALICO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"),
ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE
586 0,593 KG/M M 1,9950 22,22 44,32
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00
11046 KG/M2) KG 3,3600 13,94 46,83
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM,
7164 H=2M M2 1,0750 41,82 44,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
7583 PHILLIPS UN 4,0000 0,29 1,16
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0357 36,90 1,31
MAO DE OBRA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
100741 AF_01/2020_PE M2 1,075 22,71 24,41
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 25,40 18,66
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,50 10,53
TOTAL | R$ 192,17
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
Ztaa '[;';ad g h?a tco; 2 :,i:j s PREFEITURA Mgvﬁ.llcolsi.:«teizgsi z;:\_ls'\’:\’A DO GARGCAS
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,300 A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
— _—
ATLY CIV 067 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D
43130 =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0797 22,25 1,77
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
7167 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M M2 1,0200 25,19 25,69
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 38,41 0,09
MAO DE OBRA
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 25,40 8,38
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,330 20,32 6,70
TOTAL | R$ 42,63
ATLY CIV 068 BEBEDOURO ACESSIVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
BEBEDOURO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300,
COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTOES, CAPACIDADE: 3,5L -
COT-Y-23 110/220V UN 1,000 3005,59 3.005,59
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,208 19,89 4,14
TOTAL | R$ 3.009,73
ATLY CIV 069 COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAGAO E FORNECIMENTO. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COT-Y-24 ‘COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) - CONFORME CADERNO DE DETALHES UN 1,000‘ 4510,00 4.510,00
MAO DE OBRA
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
88277 COMPLEMENTARES H 3,500 18,60 65,10
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500 20,30 71,05
TOTAL | R$ 4.646,15
ATLY CIV 070 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - SOLOS M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,800 27,19 103,32
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,900 29,68 56,39
TOTAL | R$ 159,71
ATLY CIV 071 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MAO DE OBRA
88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,600 27,19 125,07
88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,300 29,68 68,26
TOTAL | R$ 193,33
ATLY CIV 072 ENSAIO DE SONDAGEM POR SPT M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM
88263 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,100 21,17 86,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,350 20,32 88,39
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 23,47 46,94
30488 PERFURATRIZ MANUAL ATLAS H 3,000 22,25 66,75
62626 SONDAGEM MEDIDA SPT/METRO - DIAM 3" M 1,000 333,44 333,44
COMPOSIGAO BASEADA NA COMPOSIGAO SBC 000013 TOTAL | R$ 622,31
ATLY CIV 073 CONTROLE TECNOLOGICO DE TERRAPLANAGEM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
ATLY CIV 070 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - SOLOS M 50,000 159,71 7.985,50
ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E
ATLY CIV 071 AGREGADOS MIUDOS M 50,000 193,33 9.666,50
ATLY CIV 072 ENSAIO DE SONDAGEM POR SPT M 50,000 622,31 31.115,50
CALCULO= 10 FUROS DE 5 METROS = 50 METROS TOTAL | R$ 48.767,50
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Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Barra do Gargas
Estado de Mato Grozso Rua Carajas, 522 cecnl;lr':'l-%géﬁag 53 ’égfgl;s&r. CEP 78.600-000 BDI 27 30(y
y (]
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
A'I-'LY CIV 074 PINWRA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 20,32 1,40
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 27,11 5,06
TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER
7314 COR L 0,330 46,35 15,29
composigao baseada na tabela SBC 07/2023 cod. 180522 TOTAL | R$ 21,75
ATLY CIV 075 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,365 21,42 7,81
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,094 25,26 27,63
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,012 23,35 0,27
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,052 21,84 1,13
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
94974 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,002 542,50 1,13
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
3992 REGIAO M 1,803 26,75 48,23
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4433 REGIAO - BRUTA M 1,803 22,54 40,64
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,063 18,85 1,18
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
43681 8 A 12 MM M2 1,050 45,45 47,72
TOTAL | R$ 175,74
ATLY CIV 076 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 0,484 12,23 5,91
FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
91170 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,222 10,07 2,23
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
91862 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,340 9,14 3,10
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91870 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,222 11,95 2,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91924 AF_03/2023 M 0,933 3,07 2,86
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91926 AF_03/2023 M 0,947 4,49 4,25
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
91959 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,017 43,55 0,72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 0,033 29,97 0,99
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
92001 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 0,033 32,11 1,06
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
92543 AF_07/2019 M2 1,247 20,63 25,71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
92981 PARA DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 0,166 17,10 2,83
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,001 80,38 0,10
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

} Barra do Garcas
Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

BDI

27,30%

OBRA:
LOCAL:

PROJETOS DE ENGENHARIA

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

11/02/2025
106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

1,247

51,43

64,11

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

1,247

41,38

51,58

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2022

UN

0,066

22,91

1,51

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

0,033

66,38

2,19

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

UN

0,133

25,35

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

0,033

171,96

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,098

113,04

11,08

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,113

107,70

12,15

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M?, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,153

130,46

19,98

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_03/2024

M2

0,120

161,54

101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

0,017

85,74

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

0,083

29,11

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,017

200,17

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,017

193,57

TOTAL

R$ 253,71

ATLY CIV 077

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO

M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado

COMPONENTES

UN

Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

MAO DE OBRA

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

0,476

12,23

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

0,425

10,07

4,28

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,464

3,75

1,73

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,425

9,14

3,88

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,464

11,95

5,54

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

1,082

3,07

3,32

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

2,087

4,49

9,37

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

0,290

46,34

13,43

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

0,097

48,57

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

1,926

20,63

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

0,483

17,10
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
Barra do Garcas PREFEITURA Mgvl\;‘llil;’gggiozﬁ?fA DO GARGAS
Estado de Mato Grosso 4 - Barra « a -
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27,30%
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,008 80,38 0,62
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
94210 AF_07/2019 M2 1,926 51,43 99,03
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,926 41,38 79,68
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
95805 AF_10/2022 UN 0,387 22,91 8,85
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
96985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 0,097 66,38 6,41
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
103782 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_09/2024 UN 0,193 25,35 4,89
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
97886 INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 0,097 171,96 16,61
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98441 EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,097 113,04 10,91
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98441 EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,111 113,04 12,55
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
98445 6 M2, COM VAQ. AF_03/2024 M2 0,151 130,46 19,67
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 Mz,
98446 COM VAO. AF_03/2024 M2 0,118 161,54 18,99
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
101876 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,097 85,74 8,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
101891 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 0,290 29,11 8,43
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
10886 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,097 200,17 19,33
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
10891 (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,097 193,57 18,69
TOTAL | R$ 432,98
ATLY CIV 078 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979 25,26 24,73
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 3,746 12,23 45,80
FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
91170 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,252 10,07 2,53
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
91173 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 0,227 3,75 0,84
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91341 AF_12/2019 M2 0,063 651,81 41,32
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
91862 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,252 9,14 2,30
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91870 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,227 11,95 2,70
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
91911 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,076 16,21 1,22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91924 AF_03/2023 M 0,622 3,07 1,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91926 AF_03/2023 M 0,680 4,49 3,05
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
91937 E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 0,126 15,47 1,94
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 0,050 29,97 1,51
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Estado de Mato Grosso Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27 30%
)

PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
92025 INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,025 68,63 1,72
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

92543 AF_07/2019 M2 1,440 20,63 29,69

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,026 80,38 2,10
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,007 23,73 0,15

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
94210 AF_07/2019 M2 1,440 51,43 74,03
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.

94559 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 M2 0,076 684,45 51,67
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

95240 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,006 21,29 0,12
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,440 41,38 59,57

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

95805 AF_10/2022 UN 0,050 22,91 1,15
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

95811 AF_10/2022 UN 0,025 19,72 0,49
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13

103782 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 0,101 25,35 2,55
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13

103782 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 0,025 25,35 0,63
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

97610 INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 0,025 12,49 0,31

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98441 EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,352 113,04 39,75

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98441 EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,405 113,04 45,75

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98443 EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,028 93,42 2,62

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
98441 EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,032 113,04 3,65
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
98445 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,550 130,46 71,68
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
98446 COM VAO. AF_03/2024 M2 0,428 161,54 69,20
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
98447 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 0,044 107,70 4,72
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
98448 COM VAO. AF_03/2024 M2 0,034 133,59 4,56
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
101165 PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,027 1010,20 27,17
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

101876 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 0,025 85,74 2,16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
101891 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 0,050 29,11 1,46
CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
4513 BRUTA M 3,484 8,15 28,39

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

6193 REGIAO - BRUTA M 3,917 16,29 63,81
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

10886 PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,025 200,17 5,04
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO

10891 (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,025 193,57 4,87

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
11455 MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN 0,025 20,33 0,51
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

} Barra do Garcas

Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

BDI

27,30%

OBRA:
LOCAL:

PROJETOS DE ENGENHARIA
CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

11/02/2025
106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)

M2

1,000

82,96

82,96

TOTAL

R$ 812,32

ATLY CIV 079

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado

COMPONENTES

UN

Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

MAO DE OBRA

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

5,065

12,23

61,94

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

0,133

10,07

1,33

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

0,172

3,75

0,64

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

0,153

651,81

99,72

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,066

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,133

9,14

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,172

11,95

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MNP, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

0,676

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

0,066

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

1,719

20,63

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

0,040

80,38

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

0,011

23,73

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

1,719

51,43

88,41

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

M2

0,066

684,45

45,31

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2

0,009

21,29

0,19

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

1,511

41,38

62,52

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

UN

0,133

22,91

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,066

25,35

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,514

113,04

58,05

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,591

113,04

66,81

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M?, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,802

130,46

104,66

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF_03/2024

M2

0,626

161,54

101,04

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

0,042

1010,20

42,12
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

Prefeitura Municipal de

Barra do Garcas
Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

BDI

27,30%

OBRA:
LOCAL:

PROJETOS DE ENGENHARIA

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

11/02/2025
106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM UN

0,066

20,33

1,34

TOTAL

R$ 786,83

ATLY CIV 080

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado

COMPONENTES ‘ UN

Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

MAO DE OBRA

86934 AF_01/2020

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

0,027

459,89

12,32

86943

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN

0,027

265,65

7,11

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

1,116

25,26

28,17

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2

1,429

12,23

17,48

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M

0,089

20,54

1,81

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 M

0,142

36,51

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN

0,054

10,08

ATLY CIV 081

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN

0,054

131,54

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN

0,027

368,51

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M

0,322

10,07

3,24

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M

0,537

3,75

2,01

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

0,322

9,14

2,94

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 M

0,537

11,95

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN

0,107

16,21

91924 AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

0,859

91926 AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2,550

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023 UN

0,161

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN

0,027

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN

0,134

92023 AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

0,027

92543 AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

1,451

20,63

29,93

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

0,039

80,38

3,13

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023 M3

0,010

23,73

0,23
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Prefeitura Municipal de

} Barra do Garcas

Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajés, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (DEZEMBRO/2024)

BDI

27,30%

PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA:
LOCAL:

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

11/02/2025
106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

1,451

51,43

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2

0,009

21,29

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

1,451

41,38

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

UN

0,188

22,91

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

UN

0,027

19,72

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,161

25,35

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

0,027

458,32

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN

0,027

184,95

4,95

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,145

113,04

16,37

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,167

113,04

18,85

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M?, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,226

130,46

29,53

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF_03/2024

M2

0,177

161,54

28,51

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

0,040

1010,20

40,40

101876

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

0,027

85,74

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,107

29,11

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ

0,027

76,75

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,027

200,17

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,027

193,57

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)

M2

1,000

82,96

82,96

37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

1,278

3,69

4,71

TOTAL

R$ 564,37

ATLY CIV 081

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado

COMPONENTES

UN

Quantidade

Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

MAO DE OBRA

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

2,140

46,84

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,180

10,66

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,000

15,15

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,890

11,11

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

2,140

15,77

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023

2,140

14,96

32,01

TOTAL

R$ 131,54
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Estado de Mato Grosso Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27 30%
)

PROJETOS DE ENGENHARIA

P
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

ATLY CIV 082 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)

MAO DE OBRA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
86888 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 0,039 489,71 18,85
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
86934 AF_01/2020 UN 0,019 459,89 8,87
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
86943 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 0,039 265,65 10,22

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
87548 AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 0,039 27,62 1,06

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

87885 PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 M2 0,205 13,14 2,68
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,498 12,23 55,00

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
87247 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 0,081 70,39 5,67
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
87779 AF_08/2022 M2 0,205 68,35 13,99

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
89482 EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 0,039 39,15 1,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

89711 SANITARIO. AF_08/2022 M 0,139 20,54 2,85
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

89712 SANITARIO. AF_08/2022 M 0,125 26,22 3,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

89714 SANITARIO. AF_08/2022 M 0,147 36,51 5,37
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
89724 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,077 10,08 0,77
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
89726 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,058 10,31 0,59
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
89731 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,019 14,72 0,28

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89748 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,058 42,54 2,45
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89784 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,058 23,96 1,38
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
89796 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,039 43,24 1,66

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
ATLY CIV 081 INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 0,096 131,54 12,68
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
90443 MM. AF_09/2023 M 0,100 7,37 073
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
90466 A 40 MM. AF_09/2023 M 0,100 14,96 1,49
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

90820 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 0,039 336,89 12,97
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Ref.: Tabela de Servigos
Prefeitura Municipal de ESTADO DE MATO GROSSO SINAPI (DEZEMBRO/2024)
) Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Estado de Mato Grosso Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000 BDI 27 30%
)

PROJETOS DE ENGENHARIA

P
OBRA: CONSTRUGCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
90822 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 0,058 368,51 21,29

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
91170 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS M 0,530 10,07 5,33

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
91173 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 1,734 3,75 6,50
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91341 AF_12/2019 M2 0,032 651,81 21,11
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
91862 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 0,530 9,14 4,84
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91870 INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1,734 11,95 20,72
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
91911 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,193 16,21 3,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91924 AF_03/2023 M 1,417 3,07 4,34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
91926 AF_03/2023 M 3,469 4,49 15,57
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMV?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91928 AF_03/2023 M 2,024 7,00 14,16
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
91937 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 0,173 15,47 2,68

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

91945 AF_03/2023 UN 0,058 13,41 0,77
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 0,077 29,97 2,31
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

92008 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 UN 0,154 46,34 7,14

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
92023 AF_03/2023 UN 0,135 48,57 6,55
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

92543 AF_07/2019 M2 1,362 20,63 28,10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

92981 PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 0,193 17,10 3,29

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,023 80,38 1,87
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,006 23,73 0,14

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
94210 AF_07/2019 M2 1,362 51,43 70,05
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM ARGAMASSA.

94559 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 M2 0,029 684,45 19,78
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

95240 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0,005 21,29 0,11
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1,356 41,38 56,10

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

95805 AF_10/2022 UN 0,289 22,91 6,62
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

95811 AF_10/2022 UN 0,135 19,72 2,66
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 0,039 66,38 2,55

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
103782 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 0,116 25,35 2,93
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Prefeitura Municipal de

Barra do Garcas
Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
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BDI

27,30%

OBRA:
LOCAL:

PROJETOS DE ENGENHARIA

CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT

DATA:
LEIS SOCIAIS:

11/02/2025
106,84%

COMPOSIGCAO DE PREGCOS /CIVIL

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,077

25,35

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,039

12,49

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

0,039

12,49

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

0,039

171,96

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

0,019

458,32

98283

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

0,617

10,20

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,298

113,04

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,343

113,04

38,76

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,158

93,42

14,76

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2

0,182

113,04

20,57

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M?, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,465

130,46

60,71

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_03/2024

M2

0,363

161,54

58,62

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_03/2024

M2

0,247

107,70

26,60

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
COM VAO. AF_03/2024

M2

0,193

133,59

25,72

100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

0,019

43,36

0,83

100665

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXAGAO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

M2

0,096

778,35

75,03

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

0,024

1010,20

24,14

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,019

454,19

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,173

29,11

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

0,102

95,71

9,79

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ

0,058

76,75

3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ

0,039

85,93

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,019

200,17

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,019

193,57

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)

M2

0,994

82,96

82,44

TOTAL

R$ 1.020,39
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Ref.: Tabela de Servigos
B mao e Muncipal o PREFEIEUSRT;;\AII?U%ILC’IEPAAI{MD\EgA?'\’gE gg 2AR(;AS SINAPI (DEZEMBRO2024)
/. ztaazzadggaggri?os Rua C. jas, 522 CI;IPJ 083'43921239(40001-5&T CEP 78.600-000
'ua Carajas, centro - Barra do Gargas - 2 - BDI 27,300A)
PROJETOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES DATA: 11/02/2025
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT LEIS SOCIAIS: 106,84%
COMPOSICAO DE PREGCOS /CIVIL
- ————
ATLY CIV 083 ACABAMENTO LATERAL PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
1327 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) KG 1,370 13,09 17,93
40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,060 28,03 1,68
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 25,00 5,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 25,40 2,32
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 21,50 0,49
**COMPOSIGAO BASEADA NA SETOP CODIGO ED-25185, ED-29558 e memorial abaixo Total R$ 31,48
Memoria de Caélculo
2= A 3,50
el A B 7,00
e\ c 2,00
- D 1,00
B 10,00
- 5,00
il L8 I_ﬂ:) Cada metro Linear 0,29 M?
100 T 1,37 kg
ATLY CIV 084 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX (PADRAO NBR 9050) - SEM CORRIMAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COT-Y-25 [TUBO EM ACO INOX 1 1/2" M | 2,88] 31,05] 89,26
COT-Y-26 [TUBO EM ACO INOX 1" [ M [ 9,68] 20,42 197,64
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,510 25,40 139,95
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,526 21,50 97,30
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA SBC COMPOSIGAO 112561 TOTAL | R$ 524,15
ATLY CIV 085 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX (PADRAO NBR 9050) - COM CORRIMAO DUPLO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COT-Y-25 [TUBO EM ACO INOX 1 1/2" [ M [ 7,29] 31,05] 226,19
COT-Y-26 [TUBO EM ACO INOX 1" | M [ 12,41] 20,42] 253,39
MAO DE OBRA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,590 25,40 395,98
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,606 21,50 314,02
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA SBC COMPOSIGAO 112561 E EMOP 18.016.0215-A TOTAL | R$ 1.189,58




