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Prefeitura Municipal de ESTADO DE MA To GROSSO
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 ADMINISTRAGAO OBRA
1.1 [ADMINISTRACAO LOCAL [ CONFORME MEMORIAL DE CALCULO | 1,00] UN]
2.0 SERVICOS INICIAIS
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5*2,5 12,50 M2
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
22 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 3*4 12,00 M2

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO

23 ToRAE 506 300,00] MXMES
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM

24 PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN
HIDROMETRO). AF_03/2024 ]

25 :lFolgngoEzzRo DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. LIGACAO PROVISORIA DE AGUA 100 0N
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A - )

26 N POSTE MADEIRA LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 UN

27 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 PERIMTERO DO TERRENO 1.474.20 M2
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE .

21 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PERIMTERO DO TERRENO 1.474,20 M2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE , N N

212 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. |2 988412747+ 2 B2, T+1+21 4+ 1)+2°(148) 754 5 M

+1+23,7+1)

AF_03/2024

13 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, o 10.00 e

NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA
214 OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 52 10,00 M2
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

" 2
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 62 12,00 M

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

po A 3*3 9,00 M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
217 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 9*3 27,00 M2
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO

218 HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, 5% 25,00 CHP
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF _06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.

219 ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 5+7 35.00 CHP

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA
2.20 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 32,50 31,50 CHP
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CENTRAL DE BETONEIRA DE ATE 600L - DIMENSOES 5X5 M
(CONSIDERANDO DISTANCIA SEGURA MINIMA) , PE DIREITO H=2,80 M,
ISOLAMENTO DE AREA DE RISCO EM PERIFERIA COM MADEIRA

2.21 H=1,10M, INSTALAGOES ELETRICAS E ATERRAMENTO, BASE EM PISO 1,00 1,00 UN
RIGIDO LEVEMENTE INCLINADO PARA ESCOAMENTO DE AGUA,
COBERTURA DE PROTEGAO A INTERMPERIES CLIMATICAS E QUEDA
DE MATERIAIS. (EXCETO BETONEIRA)

3.0 POSTO DE TRANSFORMACAO

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM

3.1 (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. LOCO 1,00 UN
AF _12/2020
TRAFO - EXECUCAO DE POSTO DE TRANSFORMAGAO, 150 KVA,
3.2 TRIFASICO INCLUINDO, QUADRO DE MEDIGAO, POSTE DE CONCRETO, CONFORME QUANTLIE/Z'IQ)VO LEVANTADO EM 1,00 UN
CONFORME PROJETO. _
MURETA DE MEDIGCAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURETA
PARA ABRIGO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, LISO PARA
3.3 PINTURA, PARA MEDIDORES/CONCESSIONARIA, FCK=25MPA, CONFORME QUANTLIE/Z'IQ)VO LEVANTADO EM 1,21 M3
DIMENSAO DE PAREDE 2,20 X 2,20 X 0,25M E BLOCO DE FUNDAGAO
0,40 X 1,40 X 0,40M.
34 MURETA DE MEDIGAO - PREPARO DA PAREDE DE CONCRETO PARA | CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 1133 M2
: PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (CALCADA E PASSEIO). LOCO !
MURETA DE MEDIGAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE TRES
3.5 DEMAOS DE PINTURA ACRILICA NA COR CONCRETO, DIMENSAO DE CONFORME QUANTLIB’;IBVO LEVANTADO EM 11,33 M2
PAREDES (2,20 X 2,20 X 2) + (0,25 X 6,60).
36 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO | CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 5.00 UN
: MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 LOCO !
3.7 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 20,00 M3

LOCO
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Prefeitura Municipal de

ESTADO DE MATO GROSSO

Bkt do Gareas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

4.0 CORTE,ATERRO E REGULARIZAGAO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E

4.1 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), | CONFORME QUANT:TO%TO'VO LEVANTADO EM| 14 915,15 M2
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

42 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAD | CONFORME QUANTL'EACTC')VO LEVANTADO EM| 41 915,15 M2
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

45 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM | - 0 o v

: ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E LOCO 679,

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA

45 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (1416,32)*30 42.480,00| M3XKM
AF_07/2020
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO

46 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: CONFORME QUANTL'EACTC')VO LEVANTADO EM| 4 605 06 M3
2.19M3). AF_07/2020

47 CONTROLE TECNOLOGICO DE TERRAPLANAGEM CONFORME QUANTL'EACTC')VO LEVANTADO EM 1,00 UN
ESTRUTURA PRE MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E REFEITORIO)

5.0 FUNDAGAO
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO

51 BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.280,00 M
AF_01/2020 PA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

5.2 M TROS DE ATE 10 ot A 05001 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 160,00 UN
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU

53 SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 130,87 M3
COLOCACAOQ DE FORMAS). AF_01/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA

54 CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 76,21 M3
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

55 (AGERTO DO SOLO NATURALY AF 082020 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 295,20 M2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

56 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 125,84 M2
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

5.7 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 366,08 M2
E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 ]
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

58 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 420,92 M2
MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

59 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 206,83 KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

510 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 356,75 KG
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

511 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.066,64 KG
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

512 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 151,48 M3
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

513 A A torana CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 846,16 M2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

5.14 PERCLSORO, AR bi2033 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 55,61 M3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M¢ - CARGA COM PA

515 CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 196,93 M3
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA

516 INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.181,55| M3XKM

6.0 CONTRAPISO
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,

6.1 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 20,67+27,82+2,17+17,94 4.295,92 M2
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

6.2 PERCLSORO, AR bi2033 20,67+27,82+2,17+17,94 859,18 M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

63 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 258,52+349,1+27,2+224.67 216265 M2
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE

6.4 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 429592 M2
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

65 LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 255,8+539,1+52,1+191 9.451,02 KG




Pagina 3 de 39

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de

) Barea o Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO

6.6

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 229,8+133,9+239,4
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

428,99

M2

6.7

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
AF_09/2021

515,51

M3

7.0

SUPERESTRUTURA

71

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRE-FABRICADOS PARA
EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO ICAMENTO COM 8,8+19,54+1,5
GUINDASTE

28,61

M

7.2

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRE-FABRICADAS PARA
EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IGAMENTO COM 143,4+319,48+25,82
GUINDASTE

134,12

M3

7.3

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES ALVEOLARES PARA
EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO ICAMENTO COM 399,1+788,7+62,7
GUINDASTE

291,96

M

74

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS ESTRUTURAIS PRE-
FABRICADOS PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS, INCLUSO 178,3+26,7
ICAMENTO COM GUINDASTE

163,31

M3

7.5

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 82,9+43,8
UTILIZACOES. AF_09/2020

1.584,31

M3

8.0

IMPERMEABILIZACAO

8.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 CONFORME AREA DE FORMA VIGAS ‘
DEMAOS. AF_09/2023 BALDRAMES

638,78‘

MZ‘

9.0

ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS

ALVENARIA

9.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

503,27

M2

9.2

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO

MACICO. AF 03/2024 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

560,12

DRYWALL

9.3

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

118,38

M2

DIVISORIAS

9.4

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 1,7%(2,75+1,9+1,9+1,85+1,9+1,9)-
=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIl-E, EXCLUSIVE [5*(1,7%0,8)+1,5%(0,62"4)+1,7*(3,71+1,9+1,9+1,9+
FERRAGENS. AF 01/2021 2,79+1,9+1,9+1,9)-7*(1,7*0.8)

38,57

M2

10.0

ESQUADRIAS

CONTRAMARCO

10.1

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

43%(2+2+1+1)4+20%(2,4+2,4+0,4+0,4)+6*(2+2+0,6
+0,6)+2%(0,8+0,8+0,6+0,6)+2*(1+1+1,2+1,2)

415,60

JANELAS EM CHAPA DE ACO

‘JANELA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA, RAIADA, DE ENROLAR 21,2 ‘

M2‘

JANELA EM VIDRO

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA 39*2+6*1,2+2*0,48

86,16

M2

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM

PERFIL U. AF_01/2021 PS 18%0,96

17,28

M2

PORTAS EM ACO

10.5

PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

6,00

UN

10.6

PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22,00

UN

10.7

PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E 4*1,93
INSTALACAO. AF_08/2015

7,72

M2

PORTAS EM ALUMINIO

10.8

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 12%1,28
AF _12/2019

15,36

M2

FECHADURAS

10.9

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - PORTAS PNE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

4,00

UN
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Prefeitura Municipal de

) Barra do Garcas
Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT
DATA: 11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
10.10 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - POSTAR DE ALUMINIO DOS BANHEIROS 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
10.11 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 30%2+18*2,4+6*2+2°0,8 134,80 M
ADITIVO. AF_11/2020
1.0 COBERTURAS
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO
" ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAGAO DE|  21054,34+102,29+115,37 - CONFORME 12,017 41 ke
: PERFIS EM ACO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E PROJETO DE ESTRUTURA METALICA 17
INSTALAGAO . (HALL DE ACESSO)
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 2°(48,285+12,625+0,744+861,054+24,479+14,3
1.2 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).  |55) - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA|  1.941,08 M2
AF_01/2020 PE METALICA
COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO
113 COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXACAO (1,74+1,74)(11,14+11,14) 3631 M2
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
114 COM ATE 2 AGUAS, INGLUSO ICAMENTO CHAPA/CHAPA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 1.993,82 M2
s TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 285,28 "
INSTALACAO.
CUMEEIRA
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5MM
"z INCLUSO ACESSORIOS DEFIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 9041 M
CALHAS E RUFOS
1o RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO o545 "
: 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 COBERTURA :
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
11.9 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 171,36 M
COBERTURA
AF_07/2019
TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO (FIO 12 BWG), SOLDADA
11.10 EM CANTONEIRA METALICA, FIXADA EM PERFIL METALICO PARA CONFORME Psggggﬁ?uAF?AQU'TETON'CO 95,54 M2
FIXACAO EM SUPERFICIES. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
12.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
12.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 2°503,27 1.006,54 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
122 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 2°503,27 1.006,54 M2
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO
14%((1+28,8)-(14%(0,9°1)))+((1,4*28,8)-
(0,9"1,4))H(1%(7,22+7 2+7,22+7,2))-
(0.9°1))H(14(1,4+3,2)) 2:(0 8 )1 +{(1(5,7+3,2))-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS (0,8 1)+(1%(7,22))-0,8"1))+((1°43,7)-
123 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 25(0,91))+((2,2"26,61)- 517,80 M2
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (0,0"2,242"1,2))+((2,2°8,85)-
(0,9°2,1))+((2,2"24,69)-
(0,0°2,242*1,2))((2,2°8,91)-(0,92,1))+((2,2°6,8)
(0,0°2,1+0,48))+((2,2'6,8)-(0,0"2,1+0.48))
T47((0,2°28,8)-(14*(0,9°0,2)))*((0,2°28.8)-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ©9 0('5)gfé(%;jgézgf'g'i:;'g;ﬁ'2))'
12.4 ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE (0,9°0, 2°(1,4+3, 68,41 M2
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE 2(0,870.2))+((0,2°(5,7+3,2))-
AR - (0,8°0,2))+((0,2°(7,22))0,8"0,2))+((0,2*43,7)-
2%(0.90.2))
PLACA CIMENTICIA
125 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50" M - INCLUSIVE 7,2°(5,84+0,3+0,5+0,3+5,84) - ACESSO A ‘ ” 13‘ M2‘
: COLOCACAO ESCOLA '
13.0 PISOS
51,84°9+105,48+33,87+2,88+2,88+13,35+6, 14+
8,83+33,55+250,13+268,06+258,04+121,8+4,88
13.1 gggﬂ'é'é'z’*%o E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM *0426,8°2+5,76+5,82+4,48+18,24+28,08+(0,8°(6|  1.853,39 M2
7,12+1,6+45,4+21,32+21,32+6,14+0,8+9,5+6,14
_ +0,8+13,04+0.8))
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
132 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 4,48+4,81+4,81+2,88+2,88 19,86 M2
DE AREA MENOR QUE 5 M2 AF_02/2023 PE
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13.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF_02/2023 PE

8,83+6,14+5,82+5,76

26,55

M2

13.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

51,84*9+105,48+33,87+13,35+33,55+250,13+26

8,96+258,04+121,8+26,8*2+18,24+28,08-
(53,8+7.97)

1.589,89

M2

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES
60X60CM

(26,62-0,9-0,9-0,9-0,8)+(14,78-0,8-0,8)+(11,38-

0,8)+(12,16-0,8)+(23,72-0,8-0,8-0,8-

0,9)+((44,83+44,83+7,66+7,66+7,66+7,66+43,01

+43,0142,18+2,18+2,67+2,15+2,15+2,67)-
(22*0,9+4*0,9+2*2,67))

270,24

13.6

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF _10/2022

1,2*43,01+1,2*44,83

3.512,09

M2

13.7

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

(0,8%(67,12+1,6+45,4+21,32+21,32+6,14+0,8+9,

5+6,14+0,8+13,04+0,8))*0,08

12,41

M3

14.0

BASE RESERVATORIO

15.1

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5
M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

10,94

M3

15.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,76

M2

15.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4,14

M3

15.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,76

M2

15.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,80

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

15.7

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

11,51

M2

15.8

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

30,10

KG

15.9

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

16,50

KG

15.10

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

11,00

KG

15.11

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,00

UN

15.12

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
AF _05/2020 PA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

30,00

15.13

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

2,73

M3

15.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,86

M2

15.15

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

9,60

KG

15.16

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

91,70

KG

15.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

CONFORME PROJETO

16.0

INSTALAGCOES ELETRICAS - ESCOLA 14 SALAS

CONFORME PROJETO

17.0

SPDA

CONFORME PROJETO

18.0

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONFORME PROJETO

19.0

CASA DE BOMBAS

ALVENARIA
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LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
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MEMORIAL DE CALCULO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
19.1 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 1,59%(2*1,3+2'0,86) 6,86 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA ] ~
192 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20 06+05 ‘ 1’10‘ M‘

CM. AF 03/2024
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REVESTIMENTO

19.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 1,59*(1*2+0,56*2)-0,6*1,4
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4,12

M2

19.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

1,59*1,3-0,6"1,4

1,22

M2

19.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

1,59*(1,3+2*0,86)

4,80

M2

19.6

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 1,59*(1*2+0,56*2)-0,6*1,4
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

4,12

M2

19.7

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

1,59*1,3-0,6"1,4

1,22

M2

19.8

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF _08/2022

1,59*(1,3+2*0,86)

4,80

M2

ESQUADRIA

19.9

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0,61,4
AF _12/2019

0,84

M2

LAJE

19.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 1,5"1,5
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

2,25

M2

19.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 0,08*1,5*1,5
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,18

M3

19.12

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,081,515

0,18

M3

19.13

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 1,5"1,5
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

2,25

M2

PISO

19.14

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 0,08*1,5*1,5
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

0,18

M3

PINTURA

19.15

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAOQ. AF_04/2023 4,12+1,22+4,8

10,14

M2

19.16

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE

MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES 412+1,22+4.8

10,14

M2

19.17

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

4,12+1,22+4,8

10,14

M2

20.0

PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO

21.0

PINTURAS

ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 2*%(2*1,89+2*2,34+22%1,89+6"1,68)
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

120,24

M2

21.2

PISOS

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

PAREDES

195,00

21.3

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAOQ. AF_04/2023 2287,34+689,06

2.976,40

M2

214

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE

MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES 2287,34+689,06

2.976,40

M2

215

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 2287,34+689,06

2.976,40

M2

216

1,2*(96,84-9+96,84-9+21,32-6+21,32-
PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 6+43,01+2,18+2,67+2,18-2,67-
LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE TINTA BRILHANTE SOBRE 7*0,9+43,01+2,67+2,15+2,15-2,67-
LATEX 7*0,9+7,66+7,66+7,66+7,66+44,83-6"0,9+44,83-
6"0,9+14,65-2*0,9+7,2+10,99+2,03+3,66-2*0,9)

519,39

M2

PLACA CIMENTICIA

21.7

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA 1,2%(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A
DEMAOQ. AF_04/2023 ESCOLA

26,13‘

MZ‘
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EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A
ESCOLA

26,13

M2

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A
ESCOLA

26,13

M2

22.0

SERVIGCOS COMPLEMENTARES

221

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E =4 MM

PARA OS BANHEIROS

2,72

M2

222

MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M
(3.80M X 2" +2,20M X 1 1/2")

CONFORME PADRAO SEDUC

3,00

UN

223

BASE PARA FIXACAO DE MASTRO TRIPLO

CONFORME PADRAO SEDUC

1,00

UN

224

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELICULA
BRANCA 6MM DIMENSOES 2,00X1,10M, FIXAGAO COM PROLONGADOR
CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA
AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXACAO PARAFUSO COM
BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS
LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CONFORME PADRAO SEDUC

28,00

UN

225

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M
DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELETRICO (01 TOMADA 2P+T 20A
/01 MODULO HDMI /01 MODULO USB/ 01 MODULO CEGO)-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME PADRAO SEDUC

14,00

UN

226

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30
M DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELETRICO (02 TOMADAS 2P+T
20A /01 MODULO USB /01 MODULO HDMI)- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONFORME PADRAO SEDUC

14,00

UN

227

CABO HDMI 2.0 E CABO USB EXTENSOR 10 MT - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14 salas

14,00

UN

22.8

INSTALACAO DE TV EM PAREDE, EXCLUSO SUPORTE.

CONFORME PADRAO SEDUC

14,00

UN

229

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO AF_04/2019

521,39+69,13

537,60

M2

229

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO AF_04/2019

521,39+69,13

537,60

M2

22.10

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF _04/2019

CONFORME AREA DE PISO DO
ARQUITETONICO

1.636,30

M2

TOTEM INAUGURAGAO

22.11

PINTURA ARTISTICA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM TINTA
ACRILICA - CONFORME PADRAO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO
(TOTEM)

CONFORME PADRAO SEDUC

M2

2212

EXECUGAO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FUNDACAO.

CONFORME PADRAO SEDUC

UN

2213

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM
GRAVACAO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PADRAO SEDUC

M2

REFE]TORIO

ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS

ALVENARIA

231

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO
PELA SEDUC

570,92

M2

23.2

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO
PELA SEDUC

151,80

24.0

ESQUADRIAS

CONTRAMARCO

CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

(0,8*2+0,6*2)*5+(2*2+0,6*2)*4+(2"2+1,4*2)*2 ‘

48,40‘

JANELAS EM ALUMINIO

24.2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

0,80,6*5

2,40

M2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

(2+0,6*4)+(11%2*1,2)

31,20

M2

24.4

JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO
PELA SEDUC

2,00

UN

PORTAS EM ACO

24.5

PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _08/2015

0,82,1*2+0,9*2,1*7

16,59

M2

PEITORIL

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO
PELA SEDUC

69,00

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA
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CNPJ 03.439.239/0001-50
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OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA DO
REFEITORIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAGAO
251 DE PERFIS EM AGO ASTM A36 - FORNECIMENO, MONTAGEM E CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 2216,26 KG
INSTALACAO . ’
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA «
25.2 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). 2396,672 - CONFORME PROJETO DE 640,44 M2
ESTRUTURA METALICA
AF 01/2020 PE
COBERTURA COM TELHA DE AGO/ALUMINIO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, "
23 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO CHAPA/CHAPA 16,5°25,7+7,67 664,05 M2
TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E "
254 INSTALACAO. 16,5%25,7+7,67 79,60 M
CUMEEIRA
25.6 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5MM , CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 3980 M
: INCLUSO ACESSORIOS DEFIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019 PELA SEDUC !
CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
25.7 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 79,60 M
PELA SEDUC
AF _07/2019
26.0 REVESTIMENTO
PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
26.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 ngggaéﬂ\é?':sgi%Egg\gsNzELA 411,33 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
26.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE (14,5*3,6+7,7*3,6"2)- 8275 M2
i PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA (0,25*2+0,48*5+1,2*3+1,68+1,89+5,2*2,85) !
400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
26.3 APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 231,02+2,66 233,68 M2
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
26.4 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES CHAPISCO INEEETQ'\)L?A]&EVESTIMENTO 177,65 M2
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
26.5 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM (14,5*3,6+7,7*3,6"2)- 8275 M2
i PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 (0,25*2+0,48*5+1,2*3+1,68+1,89+5,2*2,85) !
MM. AF_08/2022 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
26.6 ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE CONFORME QU;\I'E\‘J/I\TSAES/L?CAPRESENTADO 231,02 M2
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
26.7 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA CONFORME QU:‘E‘JAlTSAEII;/lJOCAPRESENTADO 2,66 M2
ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
27.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
271 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES CONFORME QU:‘E‘JAlTSAEII;/lJOCAPRESENTADO 11,25 M2
DE AREA MENOR QUE 5 M. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
27.2 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES CONFORME QU;\I'E\‘J/I\TSAES/L?CAPRESENTADO 25,63 M2
DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
27.3 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 333,19-17,69-7,48 488,27 M2
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
27.4 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONFORME QUﬁE‘JII\TSA;g/L?CAPRESENTADO 97,53 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
28.0 PINTURAS
ESQUADRIAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS A
28.1 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 16,35 M2
AF 01/2020 PE ]
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
28.2 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 16,35 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE
PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA A
28.3 DEMAO. AF 04/2023 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1.141,84 M2
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE A
28.4 MASSA ACRILICA. LIXAMENTO E RETOQUES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1.141,84 M2
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, A
28.5 INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 169,17 M2
PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
28.6 LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA BRILHANTE SOBRE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1.141,84 M2
LATEX

COBERTURA
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11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

28.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

431,72

656,33

M2

29.0

INSTALAGOES ELETRICAS - REFEITORIO

CONFORME PROJETO

30.0

SERVIGOS COMPLEMENTARES

30.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO
TIPO ANDORINHA

CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE

53,91

M2

30.2

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ek

8,00

UN

30.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR DE PAREDE DE 50CM

PARA A COZINHA

4,00

UN

304

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E =4 MM

PARA OS BANHEIROS

0,50

M2

30.5

COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAGAO E
FORNECIMENTO.

1,00

UN

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO AF_04/2019

SOMATORIA DO REVESTIMENTO CERAMICO

233,68

M2

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019

SOMATORIA DO PISO PORCELANATO

525,15

M2

QUADRA POLIESPORTIVA

31.0

MOVIMENTO DE TERRA

BLOCOS

311

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDAGCAO

64,40

M3

31.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

38,57

M3

31.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

29,03

M2

VIGA BALDRAME

314

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

96,78%(0,2+0,4)*0,4

23,22

M3

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

23,22-8,72

14,50

M3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

96,780,2

19,35

M2

CARGA E DESCARGA ENTULHO

31.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

124,94%(0,15+0,4)*0,4

34,55

M3

31.8

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

34,55*10

345,50

M3XKM

32.0

FUNDACAO

BLOCOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

29,03

M2

32.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,58

M3

32.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,58

M3

324

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

37,62

M2

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,40

KG

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

40,80

KG

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

72,30

KG

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

91,50

KG

ESTACA

MOBILIZAGAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

UN

32.10

DESMOBILIZAGAO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,00

UN

32.11

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

40,00

UN
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32.12

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SECAO
CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

14*2*5+6"2*6

212,00

VIGA BALDRAME

32.13

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,72

M3

32.14

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,72

M3

32.15

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

77,44

M2

32.16

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

302,00

KG

3217

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

88,50

KG

33.0

ESTRUTURA

PILAR

331

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,41

M3

33.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

57,20

M2

33.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

293,50

KG

334

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

222,90

KG

34.0

IMPERMEABILIZACAO

341

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONFORME AREA DE FORMA VIGAS
BALDRAME

77,44‘

MZ‘

35.0

ARQUIBANCADAS

ALVENARIA

35.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2%(2*0,33"21,68+0,26*21,68+2*0,33"0,5)
*CONFORME PROJETO ESTRUTURAL -
DETALHE ARQUIBANCADA

39,77

M2

REVESTIMENTO

35.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

2*(2*0,8"21,68+20,4"0,65+2"0,4*0,15)

21,44

M2

35.3

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF _08/2022

2*(2*0,8"21,68+20,4"0,65+2"0,4*0,15)

21,44

M2

REATERRO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15)

M3‘

ASSENTO

35.5

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

2*(2*0,8"21,68+20,4"0,65+2"0,4*0,15)

23,81

M2

36.0

MURETA

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1,1%(2%(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

103,09

M2

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

24(1,1%(2%(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24

M2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

24(1,1%(2%(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24

M2

37.0

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA
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ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS,
71 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, COM UTILIZAGAO| ~ CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA | ., 000 54 ‘G
' DE PERFIS EM AGO ASTM A36, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM METALICA 990,
GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PR £ PR CONFORME
372 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL RO 10 BETRUTURAT METALIGE EA 212419 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE Alietbipaty
COBERTURA COM TELHA DE AGO/ALUMINIO
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 .
373 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 32,7°(10,4+3,33+3,33+104) 897,94 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
374 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAs | 89784 ff&?gfg‘ggﬁgfo?ﬁggLHE EM | 170588 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
FECHAMENTO LATERAL - OITAO
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 .
376 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 2(229,93+39.9) 188,56 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
377 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS | 18898 ff&?gfg‘ggﬁgfo?ﬁggLHE EM 188,56 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA
378 R s i ATr O 08 T CONFORME PROJETO DE COBERTURA 317,60 M2
380 PISO ARMADO - QUADRA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
38.1 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE AREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES )
382 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 AREA DO PISO DA QUADRA 33.93 M3
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE .
383 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 AREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
38.4 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO AREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
385 DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS RASGO PARA EVITAR RACHADURA 140,77 M
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 PS
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
386 T BASE DE St IoONE. A e RASGO PARA EVITAR RACHADURA 140,77 M
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE )
387 SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 CONFORME AREA DE PISO 678,66 M2
39.0 INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA
CONFORME PROJETO
40.0 PINTURAS
PISO DA QUADRA
01 PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM P ;?144?()('? N ;T;;Si;’(g:é b I y
: BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 | '¥*4"% o oy ' '
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 )
402 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 AREA DA QUADRA 678,66 M2
MURETA
03 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA _[2°(1,1°(2"(20,86)+2'(5.25+15,5%5, 250)1*0,15" 2| 20 24 "
: DEMAO. AF_04/2023 , 20.86)+2*(5,25+15,5+5.25)) '
04 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE _[2°(1,1°(2/(20,86)+2'(5.25+15,5%5,25)1"0.15"2(| 320 24 "
: MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES 20.86)+2*(5,25+15,5+5,25)) '
105 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM (1, 1(2(20,86)+2'(5.25+15,5%5, 29)170.15°2(| 290 24 "
: PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 20.86)+2*(5,25+15,5+5.25)) :
ARQUIBANCADA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA I TP
4056 RS S OR A ’ 2+(2+0,8+21,68+2°0,4°0,65+2+0,4*0,15) 2144 M2
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE I TP
407 MASSA ACRILIA, LIAMENTO E RETOQUES 2+(2+0,8+21,68+2°0,4°0,65+2+0,4°0,15) 2144 M2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM I TP
408 PAREDES, DUAS DEMAGS. AF 0472073 2+(2+0,8+21,68+2°0,4°0,65+2+0,4*0,15) 2144 M2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 I TP
409 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 2(2°0,821,68+2°0,4°0,65+2°0,4°0,15) 281 M2
410 ALAMBRADO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
41 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "), COM TELA DE ARAME 2+(2,5*18,9)+2*((2,5*1,18)12) 97,45 M2
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
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Prefeitura Municipal de ESTADO DE MA To GROSSO
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
41.2 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS 2*(2*(2,5*18,9)+2*((2,5*1,18)/2)) - 2 LADOS 194,90 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
42.0 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
421 POSTES PARA VOLEIBOL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,00 PAR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, A
42.2 D=100 MM REDE NYLON DUPLO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,00 PAR
42.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO ESTRUTURA DE BASQUETE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1,00 PAR
42.4 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 AREA DA QUADRA 678,66 M2
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

Prefeitura Municipal de

Barra do Garcgas
Estado de Mato Grosso

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

TOTEM DE INAUGURACAO

PINTURA ARTISTICA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM TINTA
425 ACRILICA - CONFORME PADRAO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO CONFORME PADRAO SEDUC 1,42 Mz
(TOTEM)
126 Eéﬁgxggg IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE CONFORME PADRAG SEDUC 100 N
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM - X
427 GRAVACAO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME PADRAO SEDUC 0.48 M
SERVICOS CONMPLEMENITAREDS
23.0 MURO E GRADIL
51 MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 184.42 y
: INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=2,20M IMPLANTACAO ;
432 MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 115.01 y
: INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=220M IMPLANTAGAO '
MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL,
433 INCLUSIVE FUNDAGAO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,2M CONFORME 'TESSEL?A’\QRIX%U'TETON'CO - 200,05 M
(PADRAO 2021 - GRADIL NYLOFOR)
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X203 CM, BELGO OU
434 SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=2,60M) E CONFORME 'T,GSEEL?AA&%U'TETON'CO - 200,50 M2
ACESSORIOS
44.0 PISOS
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
44.1 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE | CONFORME 'T,GSEEL?AA&%U'TETON'CO - 929,03 M2
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM .
44.2 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONFORME 'TSSSEL?A’\QRIX%U'TETON'CO 929,03 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM -
443 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONFORME 'TESSEL?A’\QRIX%U'TETON'CO 139,39 M3
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
" GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHORETO | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 43885 y
' COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 IMPLANTAGAO '
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
445 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES | CONFORME 'TESSEL?A’\QRIX%U'TETON'CO - 192,48 M2
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE
5.0 ACESSIBILIDADE
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES, *30° X 10" CM, EM
451 ACRILICO COM LETRAS EM BRAILLE "30- X *10* GM CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 83,00 UN
452 MAPA TATIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
453 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 12,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
454 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CONFORME FROJETO ARQUITETONICO 8,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
455 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 16,00 UN
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, I
456 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 0,2570,257(420+120+1170+2050) 395,75 M
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO,
DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
487 INCLUSIVE REGULARIZAGAO DA BASE - FORNECIMENTO E CONFORME FROJETO ARQUITETONICO 174,00 M2
INSTALACAO. ,
BEBEDOURO ACESSIVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E
4538 INSTALAGAG 6,00 6,00 UN
46.0 URBANIZAGAO E PAISAGISMO
BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO
ACESSORIOS E FIXACOES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM
46.1 PINTURA ESMALTE SINTETICA COR PRETA NO METALON), CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 64,00 UN
MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ
POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
462 CE’%’;TT';)LDE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO TERRA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO |  6.303,18 M2
263 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 168,00 UN
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
46.4 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M . AF.07/2024 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 12,00 UN
BICICLETARIO METALICO, CONFORME PADRAO SEDUC -
465 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 6,00 UN
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) Barra do Garcas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

Prefeitura Municipal de

Estado de Mato Grosso

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

47.0

INSTALAGCAO GLP

ABRIGO

471

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO

7,11 M2

47.2

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

CONFORME PROJETO

6,72 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME PROJETO

13,44 M2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME PROJETO

13,44 M2

47.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO

1,89 M2

47.6

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAOQ. AF_04/2023

CONFORME PROJETO

13,44 M2

47.7

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAOQ. AF_04/2023

CONFORME PROJETO

3,78 M2

47.8

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

CONFORME PROJETO

9,49 M

47.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO

51,44 M2

47.10

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA

CONFORME PROJETO

1,89 M2

4711

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA
EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CONFORME PROJETO

2,56 M2

47.12

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4",
E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

CONFORME PROJETO

4,00 M2

SERVICOS PRELIMINARES

47.13

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO

13,03 M3

47.14

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO

12,22 M3

TUBULAGAO E CONEXOES

47.15

KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA
INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2"E
1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO

1,00 UN

47.16

PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXIVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE
CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO

5,00 UN

47.17

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO

2,00 UN

47.18

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO

4,00 UN

47.19

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO

4,00 UN

47.20

UNIAO METALICA PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM, COM
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

CONFORME PROJETO

1,00 UN

47.21

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO

2,00 UN

47.22

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM
IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO

20,88 M

47.23

UNIAO DE REDUGAO, METALICA, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA,
DN 25 X 20 MM, CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2023

CONFORME PROJETO

2,00 UN

47.24

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 20 MM,
CONEXAO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _02/2023

CONFORME PROJETO

4,00 UN

47.25

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

CONFORME PROJETO

1,00 UN

47.26

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO

4,00 UN

47.27

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO

1,00 UN

47.28

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO

4,00 UN

47.29

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO

1,00 UN
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Prefeitura Municipal de ESTADO DE MA To GROSSO
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES
47.30 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA CONFORME PROJETO 8,29 M
METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF _09/2023 PS

47.31 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_03/2024 CONFORME PROJETO 0,35 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
47.32 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO CONFORME PROJETO 0,35 M2

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,

47.33 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE CONFORME PROJETO 2,00 UN
48.0 PORTICO DE ENTRADA
MOVIMENTO DE TERRA
SAPATAS
48.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 10.20 M3
: (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 FUNDAGAO !
48.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 578 M3
i PERCUSSAO. AF_08/2023 FUNDACAO !
48.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 835 M2
i (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 FUNDACAO i
VIGAS BALDRAMES
ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA & " PO P
484 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1.75°0,35%(0,5+0,4)+4,5°0,65°0,3+1,2°0,5°0,8 1.80 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
485 PERCUSSAO. AF_08/2023 191,33 0.57 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M & . ,,
486 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 1.75°0,35+4,5°0,25+1,2°0.4 2,21 M2
FUNDACAO
SAPATAS
48.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 578 M2

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
48.8 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,34 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

48.9 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,34 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

48.10 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,24 M2

48.11 2:3'%’?,%%24DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 132,80 KG

48.12 ﬁlljl\/(l)ﬁ/%gg)“DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 52,50 KG

48.13 ﬁlljl\/(l)ﬁ/%gg)“DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 13,60 KG

VIGAS BALDRAMES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
48.14 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,33 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

48.15 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,33 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

48.16 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11,47 M2
AF _01/2024

48.17 2:3!\/3?/(;%24DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 30,00 KG

48.18 2:3!\/3?/(;%24DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11.40 KG
ESTRUTURA
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

48.19 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 0,21+0,19 0,40 M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

48.20 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0,2140,19 0,40 M3

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
48.21 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 2,34+2,13 4,47 M2
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.22 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 6,3+5,9 12,20 KG
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.23 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,90 KG
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.24 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,80 KG
AF_06/2022
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Prefeitura Municipal de

) Barra do Garcas
Estado de Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARCAS - MT
DATA: 11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO
PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
48.25 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 3,92+0,16 4.08 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
48.26 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. 34,2+1,26 3546 M2
AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.27 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - 90,3+5 95,30 KG
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.28 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 51,70 KG
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
48.29 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 78,5+4,7 83,20 KG
AF 06/2022
IMPERMEABILIZAGAO
VIGAS BALDRAMES
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o .
48.30 DEMAOS. AE 09on23 1,75%0,35*1+4,5*0,25%0,6+1,2+0,5*0,8 1,76‘ M2‘
REVESTIMENTO - PILAR E VIGA
' " 27((0,4+0,5+0,4+0,5)"4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)4,
831 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA |20 oo e 0.2550.3 3277 2
DEMAO. AF_04/2023 o5
1832 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE 52'5‘05453555354550;?;‘253{(7(2‘fgéﬁfégf&?; 277 o
: MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES 1+((0,3+0,3+0, " 3)),2 o )+(0,25+0,25+0, '
48.33 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM g)fi?f;ff;ff;&?gf);(7(50)’1';'(8'gffzgfg ;‘; 3277 w2
: PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 Ty 20, g
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA O PORTICO DE ENTRADA,
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
48.34 METALICAS, COM UTILIZACAO DE PERFIS EM ACO ASTM A36, MAO DE | CONFORME PRM?E‘!I'?I—_IOCDAE ESTRUTURA 257,65 KG
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALACAO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO .
48.35 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 24'893E23}g8¥58§“&i$/§3é?° DE 49,78 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
1536 ;g'I\RANECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE (a1 241 42,3°3,55) sa17 2
LETREIRO
1537 INSTALACAO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- | CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 2700 UN
: "GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM PELA SEDUC !
48.38 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAQ | CONFORME QulfgLT/'\TQES/UOCAPRESENTADO 27,00 UN
ESQUADRIA
5.3 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", | CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 1218 "2
: E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM PELA SEDUC '
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
48.40 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA PORTAO X2 [DEMAOS] 24,36 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS - -
48.41 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). PORTAO X2 [DEMACS] 24,36 M2
AF_01/2020 PE
BLOCO 10 SALAS
29.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS
ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
49.1 VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE CONFORME MEMORIAL SEDUC 305,60 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TJOLO
492 MAGICO. AR 0372024 CONFORME MEMORIAL SEDUC 101,87 M
DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
493 = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIl-E, EXCLUSIVE CONFORME MEMORIAL SEDUC 46,93 M2
FERRAGENS. AF_01/2021
50.0 ESQUADRIAS
CONTRAMARCO
CONTRAMARCO DE ACO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - | ‘ ‘
50.1 ‘FORNECIMENTO B INSTALACAG, AP 1112004 CONFORME MEMORIAL SEDUC 40,50 M
JANELA EM VIDRO
50.2 ‘JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA| CONFORME MEMORIAL SEDUC 46,06‘ MZ‘
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

Prefeitura Municipal de

Barra do Garcgas
Estado de Mato Grosso

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

50.3

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF 01/2021 PS

CONFORME MEMORIAL SEDUC

‘ 46,06‘

M2

PORTAS EM ACO

50.4

PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONFORME MEMORIAL SEDUC

8,00

UN

50.5

PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONFORME MEMORIAL SEDUC

2,00

UN

PORTAS EM ALUMINIO

50.6

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC

19,20

M2

FECHADURAS

50.7

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC

UN

50.8

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC

UN

PEITORIL

50.9

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME MEMORIAL SEDUC

62,40

51.0

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA

51.1

ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO
ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAGAO DE
PERFIS EM ACO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO . (HALL DE ACESSO)

CONFORME MEMORIAL SEDUC

6.045,82

KG

51.2

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC

1.031,90

M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

51.3

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME MEMORIAL SEDUC

1.031,90

M2

514

TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONFORME MEMORIAL SEDUC

135,06

515

ACABAMENTO LATERAL PARA A TELHA TERMOACUSTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23*2

46,00

CUMEEIRA

51.6

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5MM ,
INCLUSO ACESSORIOS DEFIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC

44,61

CALHAS E RUFOS

51.7

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CONFORME MEMORIAL SEDUC

89,22

52.0

REVESTIMENTO

CHAPISCO

521

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC

611,20

M2

REBOCO

52.2

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME MEMORIAL SEDUC

483,00

M2

52.3

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC

128,20

M2

REVESTIMENTO CERAMICO

52.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC

149,60

M2

52.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC

345,60

M2

53.0

PISOS

53.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC

592,91

M2
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

Prefeitura Municipal de

Barra do Garcgas
Estado de Mato Grosso

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

53.2

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSOES
60X60CM

CONFORME MEMORIAL SEDUC

415,35

53.3

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC

16,48

M3

54.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIASBLOCO 8 SALAS

INSTALACOES DE AGUA FRIA

54.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

3,00

UN

54.4

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

7,00

UN

54.5

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.6

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

16,00

UN

54.9

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.10

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.11

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

3,00

UN

54.12

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.13

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

15,00

UN

54.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

7,00

UN

54.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.17

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

33,00

54.18

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA |

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

14,70

54.19

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA |

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

23,00

54.20

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA |

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

14,70

54.21

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

54.22

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

6,00

UN

54.23

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.24

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

3,00

UN

54.25

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.26

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

7,00

UN

54.27

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

11,00

UN
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ESTADO DE MATO GROSSO
) Barea o Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

54.28

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

3,00

UN

54.29

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

1,00

UN

54.30

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

5,00

UN

54.31

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

5,00

UN

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

54.32

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

5,00

UN

54.33

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.34

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.35

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.36

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.37

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.38

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.39

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM,
DIM 3,20 M X0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA COM
TEMPORIZADOR DE PRESSAO, ENGATE FLEXIVEL, INCLUSIVE
RODOPIA 10 CM E TESTEIRA DE 4 CM, FORNECIMENTO INSTALAGAO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

ACESSORIOS E LOUGAS PARA BANHEIROS PCD

54.40

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.41

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.42

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.43

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.44

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.45

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

INSTALACOES SANITARIA

54.46

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

4,00

UN

54.47

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

7,00

UN

54.48

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

9,00

UN

54.49

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.50

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

17,00

UN

54.51

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

18,00

UN

54.52

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

14,00

UN
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54.53

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

14,00

UN

54.54

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.55

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,00

UN

54.56

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

2,00

UN

54.57

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

9,00

UN

54.58

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

11,00

UN

54.59

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

1,00

UN

54.60

REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

1,00

UN

54.61

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

60,00

54.62

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

32,00

54.63

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

6,00

54.64

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

5,00

UN

54.65

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

6,00

INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM - AR CONDICIONADO

54.66

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

54.67

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.68

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.69

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

1,00

UN

54.70

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

35,00

54.71

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

35,00

DRENAGEM

54.72

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE1,5MA 2,5 M, EM
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

21,42

M3

54.73

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

10,29

M3

54.74

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

58,97

M2

54.75

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

66,45

54.76

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

72,90

54.77

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

UN

54.78

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

9,00

UN

54.79

CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM
ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR
PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

15,00

54.80

GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA
=10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO

15,00
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54.81

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 1,12

M2

54.82

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 72,90

54.83

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 5,00

UN

54.84

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITARIO 3,00

M3

55.0

INSTALAGOES ELETRICAS - BLOCO8 SALAS

55.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

30,00

UN

55.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

18,00

UN

55.3

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

23,00

UN

55.4

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

3,00

UN

55.5

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

90,00

UN

55.6

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

10,00

UN

55.7

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

10,00

UN

55.8

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X
25 MM

CONFORME PROJETO ELETRICO

15,00

UN

55.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

189,10

55.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CONFORME PROJETO ELETRICO

55.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

7,30

55.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

711,90

55.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

622,20

55.14

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

5,00

UN

55.15

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

7,00

UN

55.16

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

8,00

UN

55.17

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

28,00

UN

55.18

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

10,00

UN

55.19

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.20

CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.21

KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR -
CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.22

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA CEGA EM PVC PARA
CONDULETE 4 X 2"

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.23

INTERRUPTOR HORARIO 120V - PROGRAMAGAO DIGITAL DIARIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.24

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.25

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.26

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN
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55.27

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.28

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

55.29

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

49,50

55.30

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 PA

CONFORME PROJETO ELETRICO

300,00

55.31

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO

159,10

55.32

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME PROJETO ELETRICO

118,00

UN

55.33

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO

UN

56.0

SPDA

56.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

CONFORME PROJETO SPDA

64,00

UN

56.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE,
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X
25 MM

CONFORME PROJETO SPDA

296,00

UN

56.3

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO DE ACO ZINCADO,
SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO
80 MM

CONFORME PROJETO SPDA

204,00

UN

56.4

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO SPDA

37,50

M3

56.5

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

37,50

M3

56.6

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

CONFORME PROJETO SPDA

1,00

UN

56.7

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDICAO C/ 2
PARAFUSOS

CONFORME PROJETO SPDA

1,00

UN

56.8

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO SPDA

5,00

UN

56.9

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO SPDA

UN

56.10

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO FOFO ARTICULADO P/
REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5
T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CONFORME PROJETO SPDA

1,00

UN

56.11

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA

16,00

UN

56.12

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA

16,00

UN

56.13

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

48,00

UN

56.14

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO
GALVANIZADO

CONFORME PROJETO SPDA

50,00

UN

56.15

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE
COM CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm?- HASTE 5/8"

CONFORME PROJETO SPDA

15,00

UN

56.16

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

3,00

UN

56.17

MASTRO 1 '%", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

4,00

UN

56.18

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

4,00

UN

56.19

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL AEREO EM AGO
GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGAO H=30CM (INSTALAGAO EM
TELHA METALICA)

CONFORME PROJETO SPDA

4,00

UN

56.20

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X
1/8" POR METRO

CONFORME PROJETO SPDA

30,00

56.21

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

15,90

56.22

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA

123,40

56.23

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _10/2022

CONFORME PROJETO SPDA

16,00

UN

56.24

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM?

CONFORME PROJETO SPDA

100,00

UN

56.25

APLICACAO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXIVEL 360G

CONFORME PROJETO SPDA

20,00

57.0

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO
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571

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.3

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

CONFORME PROJETO PCIP

M2

SINALIZAGAO - SAIDA DE EMERGENCIA

57.4

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA

57.6

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL
SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.7

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24
V DANI 4024

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.8

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE

57.9

CAIXA DE INCENDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.11

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA PARA BOMBA

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.12

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.13

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP

57.14

ADAPTADOR COM FLANGES, ROSCAVEL, DN 100 MM X 2 1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.15

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.16

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.17

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP

UN

57.18

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO PCIP

M3

57.19

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO PCIP

M3

57.20

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

CONFORME PROJETO PCIP

M2

57.21

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONFORME PROJETO PCIP

UN

LUMINARIA DE EMERGENCIA

57.22

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

CONFORME PROJETO PCIP

UN‘

INSTALACOES ELETRICAS DE INCENDIO - ALARME

57.23

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CABO P/ ALARME INCENDIO
BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

CONFORME PROJETO PCIP

155,00

57.24

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO P/ ALARME INCENDIO
BLINDADO 3 X 2.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

CONFORME PROJETO PCIP

74,50

57.25

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME PROJETO PCIP

1,00

UN

57.26

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO PCIP

1,00

UN

57.27

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 PA

CONFORME PROJETO PCIP

100,00
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
57.28 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
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58.0

PINTURAS

ESQUADRIAS

58.1

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

CONFORME ARQUITETURA

21,48

M2

PAREDES

58.2

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA

611,20

M2

58.3

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES

CONFORME ARQUITETURA

611,20

M2

58.4

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA

611,20

M2

58.5

PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METALICA CORRUGADA C/
VIDRO TEMPERADO TRANSLUCIDO 10MM (20X60CM) ( NAO INCLUSO
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONFORME ARQUITETURA

103,40

UN

LAJES

58.6

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA

646,51

M2

58.7

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA

646,51

M2

COBERTURA

58.8

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

CONFORME ARQUITETURA

1.026,98

M2

59.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

59.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E =4 MM

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

10,00

M2

59.2

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELICULA
BRANCA 6MM DIMENSOES 2,00X1,10M, FIXAGAO COM PROLONGADOR
CROMADO, INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA
AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAGAO PARAFUSO COM
BUCHA 88, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS
LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

16,00

UN

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M
DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELETRICO (01 TOMADA 2P+T 20A
/01 MODULO HDMI /01 MODULO USB/ 01 MODULO CEGO)-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

10,00

UN

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30
M DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELETRICO (02 TOMADAS 2P+T
20A /01 MODULO USB / 01 MODULO HDMI)- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

10,00

UN

59.5

CABO HDMI 2.0 E CABO USB EXTENSOR 10 MT - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

10 salas

10,00

UN

59.6

INSTALACAO DE TV EM PAREDE, EXCLUSO SUPORTE.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

10,00

UN

59.7

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
UMIDO AF 04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

495,20

M2

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

592,91

M2

PISCINA

60.0

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

60.1

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

648,98

M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

648,98

M3

60.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19.469,40

M3XKM

61.0

ESTRUTURA

SAPATAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

88,78

M2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,50

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,50

M3
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61.4

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

35,70

M2

61.5

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

258,10

KG

VIGAS

61.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

61.8

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

51,20

M2

61.9

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

13,90

KG

61.10

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

140,10

KG

61.11

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,30

KG

61.12

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

88,10

KG

61.13

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

75,90

KG

PAREDES E LAJES

61.14

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

93,10

M3

61.15

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

93,10

M3

61.16

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

337,50

M2

61.17

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3.149,90

KG

61.18

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3.463,30

KG

61.19

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

2.315,50

KG

61.20

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

236,10

KG

61.21

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

621,10

KG

61.22

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

961,30

KG

PILARES

61.23

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,80

M3

61.24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

75,40

M2

61.25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

292,90

KG

61.26

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

52,20

KG

61.27

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

42,00

KG

62.0

IMPERMEABILIZACAO

62.1

EXECUGAO DE IMPERMEABILIZACAO EM PISCINA COM MANTA
ASFALTICA E CAMADA DE PROTECAO MECANICA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

‘ 694,60

M2

63.0

HIDRAULICA

63.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA |

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

376,17

63.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

15,73

63.3

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

8,00

UN

63.4

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

2,00

UN
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63.5

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

38,00

UN

63.6

FILTRO DE ALTA VAZAO SERIE MILLENIUM FM-75 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

4,00

UN

63.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _04/2024

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

4,00

UN

63.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

15,00

UN

63.9

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

12,00

UN

63.10

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

UN

63.11

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

UN

63.12

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

UN

63.13

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

16,00

UN

63.14

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Dispositivo de Aspiragéo para
Piscinas em Concreto ou Fibra, DN50mm

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

6,00

UN

63.15

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Dispositivo de Retorno para Piscinas
em Concreto ou Fibra, DNS0mm

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

10,00

UN

63.16

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE Dreno de Fundo Anti Turbilhdo
Sodramar Redondo Lat&o 1 1/2 com Tampa

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

4,00

UN

63.17

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE Skimmer Para Piscina Boca Larga

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

4,00

UN

63.18

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

1,00

UN

63.19

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE Bomba Para Piscina Sodramar bm-
150 1,5¢v Trifasica,

CONFORME PROJETO HIDRAULICO

UN

64.0

REVESTIMENTOS

64.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AZULEJO 15,5x15,5cm BRILHANTE
AZUL PISCINA EXTRA

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

694,60

M2

64.2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEDRA MINEIRA COM
ACABAMENTO RETANGULAR - ESPESSURA 30MM - PARA BORDA
PISCINA COM ACABAMENTO ARREDONDADO

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

78,24

M2

64.3

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESCADA MARINHEIRO TIPO
PISCINA EM TUBO GALVANIZADO 1"

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

4,00

65.0

PISO ENTORNO

65.1

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

693,53

M2

65.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

693,53

M2

65.3

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E
LIMPEZA. AF 05/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

693,53

M2

65.4

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

693,53

M2

CASA DE MAQUINA E
CISTENA

66.0

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

66.1

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

159,55

M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

66.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

159,55

M3

66.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4.786,64

M3XKM

67.0

ESTRUTURA

SAPATAS

67.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

38,31

M2

67.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

10,50

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

10,50

M3
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
67.4 SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 51,70 M2
2 UTILIZ{\COES. AF_01/2024
67.5 ﬁsl\/(lﬁ/oong4DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 181.10 KG
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PAREDES E LAJES

67.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

33,90

M3

67.7

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

33,90

M3

67.8

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

219,30

M2

67.9

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

876,10

KG

67.10

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

876,20

KG

67.11

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

241,60

KG

67.12

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

168,50

KG

67.13

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

135,30

KG

PILARES

67.14

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,40

M3

67.15

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

28,40

M2

67.16

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

217,80

KG

67.17

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

75,40

KG

68.0

IMPERMEABILIZACAO

68.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
E=4MM. AF 09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

107,24

M2

MUROS DE ARRIMO,
RAMPAS E
COBERTURA DE
LIGACAO

69.0

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

69.1

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

48,60

M3

69.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

20,61

M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

20,61

M3

69.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

618,30

M3XKM

70.0

ESTRUTURA

SAPATAS

701

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

48,60

M2

70.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,99

M3

70.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,99

M3

70.4

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

174,35

M2

70.5

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

793,00

KG

70.6

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

939,18

KG
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70.7

70.8

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

VIGA

49,36

175,63

KG

KG

70.9

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

24,23

M3

70.10

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

24,23

M3

70.11

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

302,88

M2

70.12

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

743,27

KG

70.13

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

76,90

KG

70.14

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
PAREDES CONCRETO

1,90

KG

70.15

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

22,26

M3

PILARES

70.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

127,76

M2

70.17

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

445,50

KG

70.18

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

145,45

KG

70.19

70.20

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CALCADAS

6,38

6,38

M3

M3

70.22

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

736,06

M2

71.0

IMPERMEABILIZAGAO

711

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

‘ 28,94‘

M2‘

72.0

COBERTURA METALICA DE LIGACAO

721

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

366,05

M2

726

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

187,55

727

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

27,83

72.8

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
125X50X2,00 COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE
OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF _01/2020 PSA

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO

1.872,45

KG

729

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL ( U ENRIJECIDO 100x50x3,04), COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA E TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO

6.370,17

KG

72.10

CAIBROS METALICOS EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO
ESTRUTURAL ( U SIMPLES 75x40), COM CONEXOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO

1.553,64

KG

VESTIARIOS

73.0

MOVIMENTO DE TERRA

SAPATA

731

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

34,74

M3

73.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

40,83

M3

73.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

49,40

M2
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VIGA BALDRAME

734

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

12,70

M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

735

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

40,83

M3

73.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

610,77

M3XKM

74.0

FUNDACAO

SAPATA

741

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

49,41

M2

74.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,05

M3

74.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

744

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

9,77

M2

745

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

87,90

KG

VIGA BALDRAME

74.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,56

M3

74.7

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,56

M3

74.8

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF _01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

56,59

M2

74.9

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

81,10

KG

74.10

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

94,20

KG

74.11

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

14,80

KG

75.0

ESTRUTURA

VIGAS

751

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

75.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

75.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M2

75.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

117,00

KG

75.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,90

KG

75.6

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

84,00

KG

PILAR

75.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

2,50

M3

75.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

49,95

M2

75.9

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

86,70

KG

75.10

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

176,10

KG

76.0

IMPERMEABILIZAGAO

76.1

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

56,69

M2
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77.0

ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS

ALVENARIA

771

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

M2

77.2

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

VERGAS E CONTRAVERGAS

77.3

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF 03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

77.4

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

77.5

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF 03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

77.6

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

7.7

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF 03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

MY YN

DIVISORIAS EM PEDRA

77.8

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlIl-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

35,84

M2

78.0

ESQUADRIAS

CONTRAMARCO

781

CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

45,40

PORTAS EM ACO

78.2

PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _08/2015

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

24,10

M2

PEITORIL

78.3

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

13,00

79.0

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA

791

ESTRUTURA METALICA COMPLETA PARA COBERTURA DO
REFEITORIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAGAO
DE PERFIS EM ACO ASTM A36 - FORNECIMENO, MONTAGEM E
INSTALACAO .

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

768,77

KG

79.2

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

108,96

M2

COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

79.3

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

108,96

M2

79.4

TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACUSTICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

15,70

CALHA

79.6

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

15,70

80.0

REVESTIMENTO

PAREDE

80.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

276,96

M2

80.2

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

118,64

M2

80.3

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

172,25

M2

81.0

PISOS

81.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

91,34

M2

81.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,45

M3

81.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,23

M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

M3
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ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

106,84

KG

81.6

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

89,03

M2

81.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023 PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

67,29

M2

82.0

FORRO

821

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF _08/2023 PS

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

67,29

M2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

103,00

PINTURAS

ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF 01/2020 PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

24,10

M2

83.2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

24,10

M2

PAREDES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

99,40

M2

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

198,07

M2

83.5

PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA BRILHANTE SOBRE
LATEX

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

198,47

M2

83.6

PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

49,88

M2

COBERTURA

83.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

109,96

M2

84.0

INSTALAGOES ELETRICAS - VESTIARIO

84.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

25,00

UN

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

35,00

UN

84.3

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

145,10

84.4

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

146,10

84.5

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

101,85

84.6

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

85,00

84.7

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

160,00

84.8

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

212,55

84.9

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

115,55

84.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

143,16

84.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

276,25

84.12

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

84.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

84.14

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN
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84.15

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

84.16

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

7,00

UN

84.17

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

84.18

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

84.19

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA
(TIPO AC)

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

12,00

UN

84.20

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,00

UN

84.21

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

19,00

UN

#REF!

84.22

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

85.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

85.1

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

8,00

UN

85.2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL E =4 MM

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

7,50

M2

85.3

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO
ACIDO MURIATICO. AF 04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

67,29

M2

86.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIASBLOCO 8 SALAS

INSTALAGOES DE AGUA FRIA

86.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.3

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.4

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.5

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

14,00

UN

86.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.9

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

8,00

UN

86.10

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,00

UN

86.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

16,00

UN

86.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

20,00

UN

86.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

9,00

UN

86.14

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

33,00

86.15

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

106,00

86.16

ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

M3
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86.17

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

33,00

86.18

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

59,00

86.19

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

47,00

86.20

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

8,00

UN

86.21

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

86.22

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.23

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

86.24

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

86.25

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

8,00

UN

86.26

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

14,00

UN

86.27

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

3,00

UN

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

86.28

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.29

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.30

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.31

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.32

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,00

UN

86.33

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.34

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.35

LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM,
DIM 3,20 M X0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO
CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA COM
TEMPORIZADOR DE PRESSAO, ENGATE FLEXIVEL, INCLUSIVE
RODOPIA 10 CM E TESTEIRA DE 4 CM, FORNECIMENTO INSTALAGAO

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

ACESSORIOS E LOUGAS PARA BANHEIROS PCD

86.36

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.37

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

86.38

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.39

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.40

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.41

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

INSTALACOES SANITARIA

86.42

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.43

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.44

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

3,00

UN
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86.45

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

10,00

UN

86.46

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

9,00

UN

86.47

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.48

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,00

UN

86.49

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.50

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

6,00

UN

86.51

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

17,00

UN

86.52

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

4,00

UN

86.53

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

9,00

UN

86.54

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

5,00

UN

86.55

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

14,00

UN

86.56

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

1,00

UN

86.57

REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.58

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN

86.59

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

34,00

86.60

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

42,00

86.61

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

11,00

86.62

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

12,00

UN

86.63

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

5,00

86.64

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

UN

INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM

86.65

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE1,5MA 2,5 M, EM
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

55,00

M3

86.66

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

31,00

M3

86.67

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

68,00

M2

86.68

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

20,00

86.69

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

35,00

86.70

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC

2,00

UN
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LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT

Prefeitura Municipal de ESTADO DE MA To GROSSO
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES

11/02/2025

MEMORIAL DE CALCULO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
86.71 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM
86.72 ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 120,00 M
PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA

GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA

86.73 —10CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 120,00 M
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

8674 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 48,00 M2
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

86.75 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 60,00 M
AF_06/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

86.76 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 UN
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

86.77 igcol—;lll\zlloEzl\:TO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 M3

87.0 ACESSIBILIDADE
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM

87.1 ACRILICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

87.2 MAPA TATIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,

873 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

874 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 12,00 UN
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

87.5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 28,31 M

87.6 BEBEDOURO ACESSIVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E CONFORME QUANTITATIVO SEDUG 1,00 UN
INSTALACAO

88.0 SPDA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA

88.1 AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE CONFORME PROJETO SPDA 44,00 UN
FIXACAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE,

88.2 CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X CONFORME PROJETO SPDA 215,00 UN
25 MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO DE ACO ZINCADO,

88.3 SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO CONFORME PROJETO SPDA 210,00 UN
80 MM

88.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

88.5 PERCUSSAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EQUALIZAGAO DE

886 EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

88.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR DE MEDIGCAO C/ 2 CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN
PARAFUSOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

888 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CONFORME PROJETO SPDA 5,00 UN

88.9 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 M. AF_12/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPAO FOFO ARTICULADO P/
88.10 REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN
T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
88.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 -
88.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

8813 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 48,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO

88.14 GALVANIZADO CONFORME PROJETO SPDA 50,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE

88.15 COM CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 50mm?2- HASTE 5/8" CONFORME PROJETO SPDA 15,00 UN
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E

88.16 INSTALACAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 3,00 UN
MASTRO 1’2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E

88.17 INSTALACAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN
BASE METALICA PARA MASTRO 1 4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E

88.18 INSTALACAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL AEREO EM AGO

88.19 GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGAO H=30CM (INSTALAGAO EM CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN
TELHA METALICA)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X

88.20 1/8" POR METRO CONFORME PROJETO SPDA 30,00 M

2 -
88.21 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO SPDA 15.90 M

INSTALACAO. AF_08/2023
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Prefeitura Municipal de ESTADO DE MA To GROSSO
Barra do Garcas PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Estado de Mato Grosso CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro - Barra do Gargas MT - CEP 78.600-000

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPES
LOCAL: RUA SAO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES - BARRA DO GARGAS - MT
DATA: 11/02/2025
MEMORIAL DE CALCULO
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
88.22 INSTALAGAO. AF 08/2023 CONFORME PROJETO SPDA 123,40 M
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
88.23 DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN
AF_10/2022
88.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESILHA DE LATAO 35MM? CONFORME PROJETO SPDA 100.00 UN
88.25 APLICACAO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXIVEL 360G CONFORME PROJETO SPDA 20,00 UN




