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OBRA:
LOCAL:
DATA:

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 1,00 UN
2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5*2,5 12,50 M2

2.2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

3*4 12,00 M²

2.3
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE

50*6 300,00 MXMES 

2.4
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA 1,00 UN

2.5
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA 1,00 UN

2.6
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA 1,00 UN

2.7 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 PERÍMTERO DO TERRENO 1.474,20 M2

2.11
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PERÍMTERO DO TERRENO 1.474,20 M2

2.12
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

2*(96,84+127,47+1)+2*(32,7+1+21,4+1)+2*(14,5
+1+23,7+1)

754,62 M

2.13
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

5*2 10,00 M²

2.14
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA 
OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

5*2 10,00 M²

2.15
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

6*2 12,00 M²

2.16
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

3*3 9,00 M²

2.17
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

9*3 27,00 M²

2.18

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

5*5 25,00 CHP

2.19

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5*7 35,00 CHP

2.20
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

32,50 31,50 CHP

2.21

CENTRAL DE BETONEIRA DE ATÉ 600L - DIMENSÕES 5X5 M 
(CONSIDERANDO DISTANCIA SEGURA MINÍMA) , PÉ DIREITO H=2,80 M, 
ISOLAMENTO DE ÁREA DE RISCO EM PERIFERIA COM MADEIRA 
H=1,10M, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO, BASE EM PISO 
RÍGIDO LEVEMENTE INCLINADO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, 
COBERTURA DE PROTEÇÃO A INTERMPÉRIES CLIMÁTICAS E  QUEDA 
DE MATERIAIS. (EXCETO BETONEIRA)

1,00 1,00 UN

3.0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

3.1

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE 
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

1,00 UN

3.2
TRAFO - EXECUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, 150 KVA, 
TRIFÁSICO INCLUINDO, QUADRO DE MEDIÇÃO, POSTE DE CONCRETO, 
CONFORME PROJETO.

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

1,00 UN

3.3

MURETA DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MURETA 
PARA ABRIGO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, LISO PARA 
PINTURA, PARA MEDIDORES/CONCESSIONÁRIA, FCK=25MPA, 
DIMENSÃO DE PAREDE 2,20 X 2,20 X 0,25M E BLOCO DE FUNDAÇÃO 
0,40 X 1,40 X 0,40M.

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

1,21 M3

3.4
MURETA DE MEDIÇÃO - PREPARO DA PAREDE DE CONCRETO PARA 
PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (CALÇADA E PASSEIO).

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

11,33 M2

3.5
MURETA DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TRÊS 
DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA NA COR CONCRETO, DIMENSÃO DE 
PAREDES (2,20 X 2,20 X 2) + (0,25 X 6,60).

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

11,33 M2

3.6
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

5,00 UN

3.7 RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA
CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 

LOCO
20,00 M3
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4.0

4.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

10.915,15 M2

4.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

10.915,15 M2

4.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

17.679,46 M3

4.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

(1416,32)*30 42.480,00 M3XKM

4.6
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3). AF_07/2020

CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 
LOCO

10.695,96 M3

4.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DE TERRAPLANAGEM
CONFORME QUANTITATIVO LEVANTADO EM 

LOCO
1,00 UN

5.0 FUNDAÇÃO

5.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.280,00 M

5.2
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 160,00 UN

5.3
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 130,87 M3

5.4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 76,21 M3

5.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 295,20 M2

5.6
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 125,84 M2

5.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 366,08 M2

5.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 429,92 M2

5.9
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 206,83 KG

5.10
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 356,75 KG

5.11
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.066,64 KG

5.12
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 151,48 M3

5.13
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 846,16 M2

5.14
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 55,61 M3

5.15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 196,93 M3

5.16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.181,55 M3XKM

6.0 CONTRAPISO

6.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

20,67+27,82+2,17+17,94 4.295,92 M2

6.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

20,67+27,82+2,17+17,94 859,18 M3

6.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

258,52+349,1+27,2+224,67 2.162,65 M2

6.4
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4.295,92 M2

6.5
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

255,8+539,1+52,1+191 9.451,02 KG

ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (BLOCOS ESCOLARES E REFEITÓRIO)

C O R T E,  A T E R R O   E   R E G U L A R I Z A Ç Ã O   
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6.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

229,8+133,9+239,4 428,99 M2

6.7
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 515,51 M3

7.0 SUPERESTRUTURA

7.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO ICAMENTO COM 
GUINDASTE

8,8+19,54+1,5 28,61 M³

7.2
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE

143,4+319,48+25,82 134,12 M³

7.3
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES ALVEOLARES PARA 
EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO IÇAMENTO COM 
GUINDASTE

399,1+788,7+62,7 291,96 M³

7.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ESTRUTURAIS PRÉ-
FABRICADOS PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS, INCLUSO 
IÇAMENTO COM GUINDASTE

178,3+26,7 163,31 M³

7.5
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

82,9+43,8 1.584,31 M3

8.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FORMA VIGAS 
BALDRAMES

638,78 M2

9.0
ALVENARIA

9.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 503,27 M2

9.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 560,12 M

DRYWALL

9.3

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 118,38 M2

DIVISÓRIAS

9.4
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

1,7*(2,75+1,9+1,9+1,85+1,9+1,9)-
5*(1,7*0,8)+1,5*(0,62*4)+1,7*(3,71+1,9+1,9+1,9+

2,79+1,9+1,9+1,9)-7*(1,7*0,8)
38,57 M2

10.0 E S Q U A D R I A S
CONTRAMARCO

10.1
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

43*(2+2+1+1)+20*(2,4+2,4+0,4+0,4)+6*(2+2+0,6
+0,6)+2*(0,8+0,8+0,6+0,6)+2*(1+1+1,2+1,2)

415,60 M

JANELAS EM CHAPA DE AÇO

10.2 JANELA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA, RAIADA, DE ENROLAR 2*1,2 2,40 M2

JANELA EM VIDRO

10.3 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA 39*2+6*1,2+2*0,48 86,16 M2

10.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

18*0,96 17,28 M2

PORTAS EM AÇO

10.5
PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 6,00 UN

10.6
PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 22,00 UN

10.7
PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

4*1,93 7,72 M2

PORTAS EM ALUMÍNIO

10.8
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

12*1,28 15,36 M2

FECHADURAS

10.9
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTAS PNE 4,00 UN

A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
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10.10
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

POSTAR DE ALUMINIO DOS BANHEIROS 12,00 UN

PEITORIL

10.11
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

39*2+18*2,4+6*2+2*0,8 134,80 M

11.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA

11.1

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO 
ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE 
PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO . (HALL DE ACESSO)

21054,34+102,29+115,37 - CONFORME 
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

12.917,41 KG

11.2
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

2*(48,285+12,625+9,744+861,054+24,479+14,3
55)  -  CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA 

METALICA
1.941,08 M2

COBERTURA COM TELHA POLICARBONATO
11.3 COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE FIXAÇÃO (1,74+1,74)*(11,14+11,14) 36,31 M2

11.4
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 1.993,82 M2

11.5
TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 385,28 M

CUMEEIRA

11.7
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , 
INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 90,41 M

CALHAS E RUFOS

11.8
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 
COBERTURA

65,45 M

11.9
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 
COBERTURA

171,36 M

11.10
TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO (FIO 12 BWG), SOLDADA 
EM CANTONEIRA METÁLICA, FIXADA EM PERFIL METÁLICO PARA 
FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 
COBERTURA

95,54 M2

12.0 R E V E S T I M E N T O
CHAPISCO

12.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

2*503,27 1.006,54 M2

12.2
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

2*503,27 1.006,54 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO

12.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

14*((1*28,8)-(14*(0,9*1)))+((1,4*28,8)-
(0,9*1,4))+((1*(7,22+7,2+7,22+7,2))-

(0,9*1))+((1*(1,4+3,2))-2*(0,8*1))+((1*(5,7+3,2))-
(0,8*1))+((1*(7,22))-(0,8*1))+((1*43,7)-

2*(0,9*1))+((2,2*26,61)-
(0,9*2,2+2*1,2))+((2,2*8,85)-

(0,9*2,1))+((2,2*24,69)-
(0,9*2,2+2*1,2))+((2,2*8,91)-(0,9*2,1))+((2,2*6,8)-

(0,9*2,1+0,48))+((2,2*6,8)-(0,9*2,1+0,48))

517,80 M2

12.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

14*((0,2*28,8)-(14*(0,9*0,2)))+((0,2*28,8)-
(0,9*0,2))+((0,2*(7,22+7,2+7,22+7,2))-

(0,9*0,2))+((0,2*(1,4+3,2))-
2*(0,8*0,2))+((0,2*(5,7+3,2))-

(0,8*0,2))+((0,2*(7,22))-(0,8*0,2))+((0,2*43,7)-
2*(0,9*0,2))

68,41 M2

PLACA CIMENTICIA

12.5
PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M - INCLUSIVE 
COLOCAÇÃO 

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A 
ESCOLA

26,13 M2

13.0 P I S O S

13.1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

51,84*9+105,48+33,87+2,88+2,88+13,35+6,14+
8,83+33,55+250,13+268,96+258,04+121,8+4,88
*2+26,8*2+5,76+5,82+4,48+18,24+28,08+(0,8*(6
7,12+1,6+45,4+21,32+21,32+6,14+0,8+9,5+6,14

+0,8+13,04+0,8))

1.853,39 M2

13.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

4,48+4,81+4,81+2,88+2,88 19,86 M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA
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13.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

8,83+6,14+5,82+5,76 26,55 M2

13.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

51,84*9+105,48+33,87+13,35+33,55+250,13+26
8,96+258,04+121,8+26,8*2+18,24+28,08-

(53,8+7,97)
1.589,89 M2

13.5
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 
60X60CM

(26,62-0,9-0,9-0,9-0,8)+(14,78-0,8-0,8)+(11,38-
0,8)+(12,16-0,8)+(23,72-0,8-0,8-0,8-

0,9)+((44,83+44,83+7,66+7,66+7,66+7,66+43,01
+43,01+2,18+2,18+2,67+2,15+2,15+2,67)-

(22*0,9+4*0,9+2*2,67))

270,24 M

13.6
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

1,2*43,01+1,2*44,83 3.512,09 M2

13.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

(0,8*(67,12+1,6+45,4+21,32+21,32+6,14+0,8+9,
5+6,14+0,8+13,04+0,8))*0,08

12,41 M3

14.0 B A S E   R E S E R V A T Ó R I O

15.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 10,94 M3

15.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 5,76 M2

15.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4,14 M3

15.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 5,76 M2

15.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,80 M3

15.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,80 M3

15.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11,51 M2

15.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 30,10 KG

15.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 16,50 KG

15.10
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11,00 KG

15.11
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 5,00 UN

15.12
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 
AF_05/2020_PA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 30,00 M

15.13
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 2,73 M3

15.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,86 M2

15.15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,60 KG

15.16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 91,70 KG

15.0
CONFORME PROJETO

16.0
CONFORME PROJETO

17.0 S P D A
CONFORME PROJETO

18.0
CONFORME PROJETO

19.0 C A S A   D E   B O M B A S 
ALVENARIA

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S   -   E S C O L A   1 4  S A L A S 

C A B E A M E N T O   E S T R U T U R A D O  
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19.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1,59*(2*1,3+2*0,86) 6,86 M2

VERGA

19.2
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

0,6+0,5 1,10 M
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REVESTIMENTO

19.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1,59*(1*2+0,56*2)-0,6*1,4 4,12 M2

19.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

1,59*1,3-0,6*1,4 1,22 M2

19.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

1,59*(1,3+2*0,86) 4,80 M2

19.6
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1,59*(1*2+0,56*2)-0,6*1,4 4,12 M2

19.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

1,59*1,3-0,6*1,4 1,22 M2

19.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

1,59*(1,3+2*0,86) 4,80 M2

ESQUADRIA

19.9
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

0,6*1,4 0,84 M2

LAJE

19.10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1,5*1,5 2,25 M2

19.11
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,08*1,5*1,5 0,18 M3

19.12
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,08*1,5*1,5 0,18 M3

19.13
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

1,5*1,5 2,25 M2

PISO

19.14
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

0,08*1,5*1,5 0,18 M3

PINTURA

19.15
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

4,12+1,22+4,8 10,14 M2

19.16
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

4,12+1,22+4,8 10,14 M2

19.17
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

4,12+1,22+4,8 10,14 M2

20.0
CONFORME PROJETO

21.0 P I N T U R A S
ESQUADRIAS

21.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

2*(2*1,89+2*2,34+22*1,89+6*1,68) 120,24 M2

PISOS

21.2
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

195,00 M

PAREDES 

21.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2287,34+689,06 2.976,40 M2

21.4
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

2287,34+689,06 2.976,40 M2

21.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

2287,34+689,06 2.976,40 M2

21.6
PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 
LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA BRILHANTE SOBRE 
LATEX

1,2*(96,84-9+96,84-9+21,32-6+21,32-
6+43,01+2,18+2,67+2,18-2,67-

7*0,9+43,01+2,67+2,15+2,15-2,67-
7*0,9+7,66+7,66+7,66+7,66+44,83-6*0,9+44,83-
6*0,9+14,65-2*0,9+7,2+10,99+2,03+3,66-2*0,9)

519,39 M2

PLACA CIMENTICIA

21.7
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A 
ESCOLA

26,13 M2

P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O
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21.8
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A 
ESCOLA

26,13 M2

21.9
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

1,2*(5,84+0,3+9,5+0,3+5,84) - ACESSO A 
ESCOLA

26,13 M2

22.0
22.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARA OS BANHEIROS 2,72 M2

22.2
MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M 
(3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2")

CONFORME PADRÃO SEDUC 3,00 UN    

22.3 BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO CONFORME PADRÃO SEDUC 1,00 UN

22.4

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA 
BRANCA 6MM DIMENSÕES 2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR 
CROMADO,  INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA 
AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM 
BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS 
LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PADRÃO SEDUC 28,00 UN

22.5

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELÉTRICO (01 TOMADA 2P+T 20A 
/ 01 MÓDULO HDMI / 01 MÓDULO USB/ 01 MÓDULO CEGO)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PADRÃO SEDUC 14,00 UN

22.6

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 
M DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELÉTRICO (02 TOMADAS 2P+T 
20A / 01 MÓDULO USB / 01 MÓDULO HDMI)- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME PADRÃO SEDUC 14,00 UN

22.7
CABO HDMI 2.0 E CABO USB EXTENSOR 10 MT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

14 salas 14,00 UN

22.8 INSTALAÇÃO DE TV EM PAREDE, EXCLUSO SUPORTE. CONFORME PADRÃO SEDUC 14,00 UN

22.9
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019

521,39+69,13 537,60 M2

22.9
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019

521,39+69,13 537,60 M2

22.10
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

CONFORME ÁREA DE PISO DO 
ARQUITETÔNICO

1.636,30 M2

TOTEM INAUGURAÇÃO

22.11
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA 
ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO 
(TOTEM)

CONFORME PADRÃO SEDUC 1,42 M²

22.12
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO.

CONFORME PADRÃO SEDUC 1,00 UN

22.13
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM 
GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PADRÃO SEDUC 0,48 M²

23.0
ALVENARIA

23.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

570,92 M2

23.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

151,80 M

24.0 E S Q U A D R I A S
CONTRAMARCO

24.1
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

(0,8*2+0,6*2)*5+(2*2+0,6*2)*4+(2*2+1,4*2)*2 48,40 M

JANELAS EM ALUMÍNIO

24.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

0,8*0,6*5 2,40 M2

24.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

(2*0,6*4)+(11*2*1,2) 31,20 M2

24.4
JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 2,00X1,40M FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

2,00 UN

PORTAS EM AÇO

24.5
PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

0,8*2,1*2+0,9*2,1*7 16,59 M2

PEITORIL

24.6
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

69,00 M

25.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA

REFEITÓRIO

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
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25.1

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO 
REFEITÓRIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO 
DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO .

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 2.216,26 KG

25.2
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

 2*396,672  -  CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA METALICA

640,44 M2

25.3
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

16,5*25,7+7,67 664,05 M2

25.4
TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

16,5*25,7+7,67 79,60 M

CUMEEIRA

25.6
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , 
INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

39,80 M

25.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

79,60 M

26.0 R E V E S T I M E N T O
PAREDE

26.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

QUANTITATIVO APRESENTADO PELA 
SEDUC - CHAPISCO EXTERNO

411,33 M2

26.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

(14,5*3,6+7,7*3,6*2)-
(0,25*2+0,48*5+1,2*3+1,68+1,89+5,2*2,85)

82,75 M2

26.3
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

231,02+2,66 233,68 M2

26.4
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CHAPISCO INTERNO - REVESTIMENTO 
CERAMICO

177,65 M2

26.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

(14,5*3,6+7,7*3,6*2)-
(0,25*2+0,48*5+1,2*3+1,68+1,89+5,2*2,85)

82,75 M2

26.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

231,02 M2

26.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

2,66 M2

27.0 P I S O S

27.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

11,25 M2

27.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

25,63 M2

27.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

333,19-17,69-7,48 488,27 M2

27.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

97,53 M2

28.0 P I N T U R A S
ESQUADRIAS

28.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 16,35 M2

28.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 16,35 M2

PAREDES 

28.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1.141,84 M2

28.4
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1.141,84 M2

28.5
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 169,17 M2

28.6
PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 
LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA BRILHANTE SOBRE 
LATEX

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1.141,84 M2

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
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28.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

431,72 656,33 M2

29.0
CONFORME PROJETO

30.0

30.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO 
TIPO ANDORINHA 

CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE 53,91 M2

30.2
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

**** 8,00 UN

30.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE PAREDE DE 50CM PARA A COZINHA 4,00 UN

30.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARA OS BANHEIROS 0,50 M2

30.5
COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO.

1,00 UN

30.6
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019

SOMATÓRIA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 233,68 M2

30.7
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

SOMATÓRIA DO PISO PORCELANATO 525,15 M2

31.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
BLOCOS

31.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

64,40 M3

31.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

38,57 M3

31.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

29,03 M2

VIGA BALDRAME

31.4
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

96,78*(0,2+0,4)*0,4 23,22 M3

31.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

23,22-8,72 14,50 M3

31.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

96,78*0,2 19,35 M2

CARGA E DESCARGA ENTULHO

31.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

124,94*(0,15+0,4)*0,4 34,55 M3

31.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

34,55*10 345,50 M3XKM

32.0 F U N D A Ç Ã O
BLOCOS

32.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

29,03 M2

32.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,58 M3

32.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,58 M3

32.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 37,62 M2

32.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,40 KG

32.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 40,80 KG

32.7
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 72,30 KG

32.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 91,50 KG

ESTACA

32.9
MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM 
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,00 UN

32.10
DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM 
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,00 UN

32.11
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 40,00 UN

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S  -  R E F E I T Ó R I O

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

QUADRA POLIESPORTIVA
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32.12
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO 
CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

14*2*5+6*2*6 212,00 M

VIGA BALDRAME 

32.13
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 8,72 M3

32.14
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 8,72 M3

32.15
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 77,44 M2

32.16
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 302,00 KG

32.17
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 88,50 KG

33.0 E S T R U T U R A
PILAR

33.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 8,41 M3

33.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 57,20 M2

33.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 293,50 KG

33.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 222,90 KG

34.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

34.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FORMA VIGAS 
BALDRAME

77,44 M2

35.0 A R Q U I B A N C A D A S
ALVENARIA

35.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2*(2*0,33*21,68+0,26*21,68+2*0,33*0,5)  
*CONFORME PROJETO ESTRUTURAL - 

DETALHE ARQUIBANCADA
39,77 M2

REVESTIMENTO

35.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 21,44 M2

35.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 21,44 M2

REATERRO

35.4
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 3,66 M3

ASSENTO

35.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 23,81 M2

36.0 M U R E T A 
ALVENARIA

36.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)) 103,09 M2

REVESTIMENTO

36.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

2*(1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24 M2

36.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

2*(1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24 M2

37.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA
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37.1

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA 
POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO 
DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM 
CONFORMIDADE COM O PROJETO

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA 
METALICA

11.990,34 KG

37.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

2*1062,098   *2 DEMÃOS; ÁREA DE 
SUPERFÍCIE A PINTAR CONFORME 

PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO DA 
COBERTURA

2.124,19 M2

37.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

32,7*(10,4+3,33+3,33+10,4) 897,94 M2

37.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

897,84 - CORES, CONFORME DETALHE EM 
PROJETO ARQUITETONICO

1.795,88 M2

FECHAMENTO LATERAL - OITÃO

37.6
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

2*(2*29,93+39,9) 188,56 M2

37.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

188,56 - CORES, CONFORME DETALHE EM 
PROJETO ARQUITETONICO

188,56 M2

37.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA 
TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO

CONFORME PROJETO DE COBERTURA 317,60 M2

38.0 P I S O   A R M A D O   -   Q U A D R A 

38.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

ÁREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2

38.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ÁREA DO PISO DA QUADRA 33,93 M3

38.3
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ÁREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2

38.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

ÁREA DO PISO DA QUADRA 678,66 M2

38.5
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

RASGO PARA EVITAR RACHADURA 140,77 M

38.6
TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E 
SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023

RASGO PARA EVITAR RACHADURA 140,77 M

38.7
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

CONFORME ÁREA DE PISO 678,66 M2

39.0
CONFORME PROJETO

40.0 P I N T U R A S
PISO DA QUADRA

40.1
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

2*27+3*15+4*9+4*6+4*3+8*0,5+2*1,7+4*5,8+2*4
,9+4*2,2+20*0,15+3,14*((1,8+1,8+3+3)+2*(6+6,1

+1,8+5,65))
376,11 M

40.2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ÁREA DA QUADRA 678,66 M2

MURETA

40.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2*(1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24 M2

40.4
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

2*(1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24 M2

40.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

2*(1,1*(2*(20,86)+2*(5,25+15,5+5,25)))+0,15*(2*(
20,86)+2*(5,25+15,5+5,25))

220,24 M2

ARQUIBANCADA

40.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 21,44 M2

40.7
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 21,44 M2

40.8
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 21,44 M2

40.9
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

2*(2*0,8*21,68+2*0,4*0,65+2*0,4*0,15) 23,81 M2

41.0 A L A M B R A D O 

41.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

2*(2,5*18,9)+2*((2,5*1,18)/2) 97,45 M2

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S  -  Q U A D R A 

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
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41.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

2*(2*(2,5*18,9)+2*((2,5*1,18)/2)) - 2 LADOS 194,90 M2

42.0
42.1 POSTES PARA VOLEIBOL CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 PAR

42.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, 
D=100 MM REDE NYLON DUPLO

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 PAR

42.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE BASQUETE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 1,00 PAR

42.4 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ÁREA DA QUADRA 678,66 M2

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 
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TOTEM DE INAUGURAÇÃO

42.5
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA 
ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO 
(TOTEM)

CONFORME PADRÃO SEDUC 1,42 M²

42.6
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO.

CONFORME PADRÃO SEDUC 1,00 UN

42.7
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM 
GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PADRÃO SEDUC 0,48 M²

43.0 M U R O   E   G R A D I L

43.1
MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=2,20M

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

184,42 M

43.2
MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=220M

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

115,01 M

43.3
MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, 
INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,2M 
(PADRÃO 2021 - GRADIL NYLOFOR)

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

200,05 M

43.4
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU 
SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E 
ACESSÓRIOS

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

200,50 M2

44.0 P I S O S

44.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

929,03 M2

44.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

929,03 M2

44.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

139,39 M3

44.4
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

438,85 M

44.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - 
IMPLANTAÇÃO

192,48 M2

45.0 A C E S S I B I L I D A D E

45.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM 
ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 83,00 UN

45.2 MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 4,00 UN

45.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 12,00 UN

45.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 8,00 UN

45.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 16,00 UN

45.6
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

0,25*0,25*(420+120+1170+2050) 395,75 M

45.7

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, 
DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 174,00 M2

45.8
BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

6,00 6,00 UN

46.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   P A I S A G I S M O 

46.1

BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO 
ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), 
MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ 
POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 64,00 UN

46.2
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO TERRA 
VEGETAL

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 6.303,18 M2

46.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 168,00 UN

46.4
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 12,00 UN

46.5
BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 6,00 UN

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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47.0 I N S T A L A Ç Ã O   G L P
ABRIGO

47.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO 7,11 M2

47.2
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

CONFORME PROJETO 6,72 M2

47.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME PROJETO 13,44 M2

47.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME PROJETO 13,44 M2

47.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO 1,89 M2

47.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

CONFORME PROJETO 13,44 M2

47.7
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

CONFORME PROJETO 3,78 M2

47.8
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

CONFORME PROJETO 9,49 M

47.9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO 51,44 M2

47.10
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

CONFORME PROJETO 1,89 M2

47.11
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CONFORME PROJETO 2,56 M2

47.12
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", 
E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

CONFORME PROJETO 4,00 M2

SERVIÇOS PRELIMINARES
47.13 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO 13,03 M3

47.14
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO 12,22 M3

TUBULAÇÃO E CONEXÕES

47.15
KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA 
INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 
1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO 1,00 UN

47.16
PIG TAIL, MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA ABRIGO E PONTOS DE 
CONSUMO NA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO 5,00 UN

47.17
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO 2,00 UN

47.18
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO 4,00 UN

47.19
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO 4,00 UN

47.20
UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM 
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

CONFORME PROJETO 1,00 UN

47.21
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO 2,00 UN

47.22
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO 20,88 M

47.23
UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, 
DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2023

CONFORME PROJETO 2,00 UN

47.24
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, 
CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2023

CONFORME PROJETO 4,00 UN

47.25
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CONFORME PROJETO 1,00 UN

47.26
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO 4,00 UN

47.27
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO 1,00 UN

47.28
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO 4,00 UN

47.29
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO 1,00 UN



Página 16 de 39

OBRA:
LOCAL:
DATA:

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA - RESIDENCIAL JARDIM DOS YPÊS
RUA SÃO PAULO, LOTE 01 QD A58, RESIDENCIAL JARDIM DOS IPÊS - BARRA DO GARÇAS - MT
11/02/2025

47.30

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
LAJE. AF_09/2023_PS

CONFORME PROJETO 8,29 M

47.31 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 CONFORME PROJETO 0,35 M2

47.32
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CONFORME PROJETO 0,35 M2

47.33
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

CONFORME PROJETO 2,00 UN

48.0 P Ó R T I C O   D E   E N T R A D A 
MOVIMENTO DE TERRA
SAPATAS

48.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

10,20 M3

48.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

5,78 M3

48.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 
FUNDAÇÃO

8,35 M2

VIGAS BALDRAMES

48.4
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

1,75*0,35*(0,5+0,4)+4,5*0,65*0,3+1,2*0,5*0,8 1,90 M3

48.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

1,9-1,33 0,57 M3

48.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

1,75*0,35+4,5*0,25+1,2*0,4 2,21 M2

FUNDAÇÃO
SAPATAS

48.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 5,78 M2

48.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,34 M3

48.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,34 M3

48.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,24 M2

48.11
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 132,80 KG

48.12
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 52,50 KG

48.13
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 13,60 KG

VIGAS BALDRAMES

48.14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,33 M3

48.15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,33 M3

48.16
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11,47 M2

48.17
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 30,00 KG

48.18
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 11,40 KG

ESTRUTURA
VIGAS

48.19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,21+0,19 0,40 M3

48.20
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,21+0,19 0,40 M3

48.21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

2,34+2,13 4,47 M2

48.22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

6,3+5,9 12,20 KG

48.23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,90 KG

48.24
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1,80 KG
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PILAR

48.25
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3,92+0,16 4,08 M3

48.26

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

34,2+1,26 35,46 M2

48.27
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

90,3+5 95,30 KG

48.28
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 51,70 KG

48.29
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

78,5+4,7 83,20 KG

IMPERMEABILIZAÇÃO
VIGAS BALDRAMES

48.30
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

1,75*0,35*1+4,5*0,25*0,6+1,2*0,5*0,8 1,76 M2

REVESTIMENTO - PILAR E VIGA

48.31
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,
5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+

0,3)*2,5)
32,77 M2

48.32
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,
5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+

0,3)*2,5)
32,77 M2

48.33
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

2*((0,4+0,5+0,4+0,5)*4,5)+((0,4+0,4+0,8+0,8)*4,
5)+((0,3+0,3+0,25+0,25)*2,75)+((0,25+0,25+0,3+

0,3)*2,5)
32,77 M2

ESTRUTURA METÁLICA

48.34

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA O PÓRTICO DE ENTRADA, 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA 
METÁLICA

257,65 KG

48.35
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

24,893*2 - CONFORME PROJETO DE 
ESTRUTURA METÁLICA

49,78 M2

48.36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPA DE 
ACM

2*(1*4+1,2*4,1+2,3*3,55) 34,17 M2

LETREIRO

48.37
INSTALAÇÃO DE LETRA ALUMINIO COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C- 
"GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO", ALTURA 18CM

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

27,00 UN

48.38 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO
CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 

PELA SEDUC
27,00 UN

ESQUADRIA

48.39
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", 
E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO 
PELA SEDUC

12,18 M2

48.40
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PORTÃO X2 [DEMÃOS] 24,36 M2

48.41

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

PORTÃO X2 [DEMÃOS] 24,36 M2

BLOCO 10 SALAS
49.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S

ALVENARIA

49.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME MEMORIAL SEDUC 305,60 M2

49.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

CONFORME MEMORIAL SEDUC 101,87 M

DIVISÓRIAS

49.3
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

CONFORME MEMORIAL SEDUC 46,93 M2

50.0 E S Q U A D R I A S
CONTRAMARCO

50.1
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

CONFORME MEMORIAL SEDUC 40,50 M

JANELA EM VIDRO

50.2 JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA CONFORME MEMORIAL SEDUC 46,06 M2
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50.3
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

CONFORME MEMORIAL SEDUC 46,06 M2

PORTAS EM AÇO

50.4
PORTA (0,80X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME MEMORIAL SEDUC 8,00 UN

50.5
PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME MEMORIAL SEDUC 2,00 UN

PORTAS EM ALUMÍNIO

50.6
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC 19,20 M2

FECHADURAS

50.7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC 8,00 UN

50.8
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC 2,00 UN

PEITORIL

50.9
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME MEMORIAL SEDUC 62,40 M

51.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA

51.1

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO BLOCO 
ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO DE 
PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO . (HALL DE ACESSO)

CONFORME MEMORIAL SEDUC 6.045,82 KG

51.2
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC 1.031,90 M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

51.3
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME MEMORIAL SEDUC 1.031,90 M2

51.4
TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME MEMORIAL SEDUC 135,06 M

51.5
ACABAMENTO LATERAL PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

23*2 46,00 M

CUMEEIRA

51.6
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , 
INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

CONFORME MEMORIAL SEDUC 44,61 M

CALHAS E RUFOS

51.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CONFORME MEMORIAL SEDUC 89,22 M

52.0 R E V E S T I M E N T O
CHAPISCO

52.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC 611,20 M2

REBOCO

52.2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME MEMORIAL SEDUC 483,00 M2

52.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC 128,20 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO

52.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC 149,60 M2

52.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC 345,60 M2

53.0 P I S O S

53.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL SEDUC 592,91 M2
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53.2
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA  DE DIMENSÕES 
60X60CM

CONFORME MEMORIAL SEDUC 415,35 M

53.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL SEDUC 16,48 M3

54.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S BLOCO 8 SALAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

54.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3,00 UN

54.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 7,00 UN

54.5
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.6
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.8
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 16,00 UN

54.9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.10
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.11
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3,00 UN

54.12
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.13
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 15,00 UN

54.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 7,00 UN

54.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 33,00 M

54.18
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 14,70 M

54.19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 23,00 M

54.20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 14,70 M

54.21
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 M

54.22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 6,00 UN

54.23
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.24
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3,00 UN

54.25
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.26
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 7,00 UN

54.27
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 11,00 UN
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54.28
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3,00 UN

54.29
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 UN

54.30
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 5,00 UN

54.31
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 5,00 UN

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

54.32
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 5,00 UN

54.33
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.34
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.35
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.36
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.37
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.38
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.39

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 
DIM 3,20 M X0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO 
CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA COM 
TEMPORIZADOR DE PRESSÃO, ENGATE FLEXÍVEL, INCLUSIVE 
RODOPIA 10 CM E TESTEIRA DE 4 CM, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

ACESSÓRIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCD 

54.40
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.41

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.42
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.43
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.44
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.45

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

INSTALAÇÕES SANITÁRIA 

54.46
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 4,00 UN

54.47
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 7,00 UN

54.48
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 9,00 UN

54.49
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.50
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 17,00 UN

54.51
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 18,00 UN

54.52
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 14,00 UN
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54.53
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 14,00 UN

54.54
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.55
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,00 UN

54.56
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 2,00 UN

54.57
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 9,00 UN

54.58
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 11,00 UN

54.59
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 UN

54.60
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 UN

54.61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 60,00 M

54.62
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 32,00 M

54.63
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 6,00 M

54.64
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 5,00 UN

54.65
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 6,00 M

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM - AR CONDICIONADO 

54.66
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 35,00 M

54.67
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 16,00 UN

54.68
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 8,00 UN

54.69
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,00 UN

54.70
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 35,00 M

54.71
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 35,00 M

DRENAGEM

54.72

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 21,42 M3

54.73
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 10,29 M3

54.74
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 58,97 M2

54.75
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 66,45 M

54.76
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 72,90 M

54.77
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN

54.78
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 9,00 UN

54.79
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM 
ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR 
PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 15,00 M

54.80
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA 
=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 15,00 M
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54.81
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1,12 M2

54.82
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 72,90 M

54.83
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 5,00 UN

54.84
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3,00 M3

55.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S   -   BLOCO 8  S A L A S 

55.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 30,00 UN

55.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 18,00 UN

55.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 23,00 UN

55.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 3,00 UN

55.5
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 90,00 UN

55.6
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 10,00 UN

55.7
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 10,00 UN

55.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONFORME PROJETO ELETRICO 15,00 UN

55.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 189,10 M

55.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONFORME PROJETO ELETRICO 4,00 M

55.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 7,30 M

55.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 711,90 M

55.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 622,20 M

55.14
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 5,00 UN

55.15
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 7,00 UN

55.16
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 8,00 UN

55.17
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 28,00 UN

55.18
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 10,00 UN

55.19
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 8,00 UN

55.20
CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ELETRICO 2,00 UN

55.21
KIT SIRENE/ALARME P/ BANHEIRO PCD COM ACIONADOR - 
CONFORME NBR9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ELETRICO 2,00 UN

55.22
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA EM PVC PARA 
CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONFORME PROJETO ELETRICO 10,00 UN

55.23
INTERRUPTOR HORÁRIO 120V - PROGRAMAÇÃO DIGITAL DIÁRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO ELETRICO 2,00 UN

55.24
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 13,00 UN

55.25
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 16,00 UN

55.26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 4,00 UN
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55.27
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 1,00 UN

55.28
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 2,00 UN

55.29
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 49,50 M

55.30
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

CONFORME PROJETO ELETRICO 300,00 M

55.31
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO ELETRICO 159,10 M

55.32
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO ELETRICO 118,00 UN

55.33
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO ELETRICO 4,00 UN

56.0 S P D A

56.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONFORME PROJETO SPDA 64,00 UN

56.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONFORME PROJETO SPDA 296,00 UN

56.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE ACO ZINCADO, 
SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONFORME PROJETO SPDA 204,00 UN

56.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3

56.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3

56.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

56.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 
PARAFUSOS

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

56.8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO SPDA 5,00 UN

56.9
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

56.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ 
REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 
T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

56.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

56.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

56.13
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 48,00 UN

56.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO 
GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONFORME PROJETO SPDA 50,00 UN

56.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" 

CONFORME PROJETO SPDA 15,00 UN

56.16
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 3,00 UN

56.17
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

56.18
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

56.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM 
TELHA METÁLICA)

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

56.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 
1/8" POR METRO

CONFORME PROJETO SPDA 30,00 M

56.21
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 15,90 M

56.22
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 123,40 M

56.23
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

56.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² CONFORME PROJETO SPDA 100,00 UN
56.25 APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 360G CONFORME PROJETO SPDA 20,00 UN

57.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O
EXTINTOR DE INCENDIO
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57.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

57.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

57.3
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 M2

SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

57.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONFORME PROJETO PCIP 8,00 UN

57.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA 

57.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL 
SUPERVISIONADO DE ALARME (COM MARTELO)

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

57.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 
V DANI 4024

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

57.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONFORME PROJETO PCIP 4,00 UN

SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE  

57.9
CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.10
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.12

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.13
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP 40,55 M

57.14
ADAPTADOR COM FLANGES, ROSCÁVEL, DN 100 MM X 2 1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME PROJETO PCIP 2,00 UN

57.15
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CONFORME PROJETO PCIP 5,00 UN

57.16
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.17
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME PROJETO PCIP 5,00 UN

57.18 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO PCIP 10,14 M3

57.19
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO PCIP 10,14 M3

57.20
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 M2

57.21

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

57.22
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CONFORME PROJETO PCIP 15,00 UN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INCÊNDIO - ALARME

57.23
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO 
BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

CONFORME PROJETO PCIP 155,00 M

57.24
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO 
BLINDADO 3 X 2.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO

CONFORME PROJETO PCIP 74,50 M

57.25
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.26
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN

57.27
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

CONFORME PROJETO PCIP 100,00 M
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57.28
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO PCIP 1,00 UN
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58.0 P I N T U R A S
ESQUADRIAS

58.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

CONFORME ARQUITETURA 21,48 M2

PAREDES 

58.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA 611,20 M2

58.3
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

CONFORME ARQUITETURA 611,20 M2

58.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA 611,20 M2

58.5
PORTA (0,90X2,10)DE ABRIR 1F EM CHAPA METÁLICA CORRUGADA C/ 
VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 10MM (20X60CM) ( NÃO INCLUSO 
VIDRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME ARQUITETURA 103,40 UN

LAJES

58.6
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA 646,51 M2

58.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME ARQUITETURA 646,51 M2

COBERTURA

58.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME ARQUITETURA 1.026,98 M2

59.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S CONFORME QUANTITATIVO SEDUC
59.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 10,00 M2

59.2

QUADRO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO COM PELÍCULA 
BRANCA 6MM DIMENSÕES 2,00X1,10M, FIXAÇÃO COM PROLONGADOR 
CROMADO,  INCLUSO APARADOR DE FERRO COM PINTURA 
AUTOMOTIVA BRANCA, CANTONEIRA 2X2 E FIXAÇÃO PARAFUSO COM 
BUCHA S8, AS QUINAS DO APARADOR ARRENDONDADA DOS DOIS 
LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 16,00 UN

59.3

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELÉTRICO (01 TOMADA 2P+T 20A 
/ 01 MÓDULO HDMI / 01 MÓDULO USB/ 01 MÓDULO CEGO)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 10,00 UN

59.4

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 
M DO PISO) PARA 4 POSTOS DE PONTO ELÉTRICO (02 TOMADAS 2P+T 
20A / 01 MÓDULO USB / 01 MÓDULO HDMI)- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 10,00 UN

59.5
CABO HDMI 2.0 E CABO USB EXTENSOR 10 MT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

10 salas 10,00 UN

59.6 INSTALAÇÃO DE TV EM PAREDE, EXCLUSO SUPORTE. CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 10,00 UN

59.7
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO 
ÚMIDO AF_04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 495,20 M2

59.8
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 592,91 M2

PISCINA

60.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
ESCAVAÇÃO

60.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 648,98 M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

60.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 648,98 M3

60.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 19.469,40 M3XKM

61.0 ESTRUTURA
SAPATAS

61.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 88,78 M2

61.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,50 M3

61.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,50 M3
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61.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 35,70 M2

61.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 258,10 KG

VIGAS

61.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,10 M3

61.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,10 M3

61.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 51,20 M2

61.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 13,90 KG

61.10
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 140,10 KG

61.11
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,30 KG

61.12
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 88,10 KG

61.13
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 75,90 KG

PAREDES E LAJES

61.14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 93,10 M3

61.15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 93,10 M3

61.16
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 337,50 M2

61.17
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3.149,90 KG

61.18
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3.463,30 KG

61.19
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 2.315,50 KG

61.20
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 236,10 KG

61.21
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 621,10 KG

61.22
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 961,30 KG

PILARES

61.23
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,80 M3

61.24

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 75,40 M2

61.25
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 292,90 KG

61.26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 52,20 KG

61.27
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 42,00 KG

62.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

62.1
EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISCINA COM MANTA 
ASFÁLTICA E CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 694,60 M²

63.0 HIDRÁULICA

63.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 376,17 M

63.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 15,73 M

63.3
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 8,00 UN

63.4
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 2,00 UN
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63.5
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 38,00 UN

63.6
FILTRO DE ALTA VAZÃO SÉRIE MILLENIUM FM-75 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

63.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

63.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 15,00 UN

63.9
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 12,00 UN

63.10
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 7,00 UN

63.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 23,00 UN

63.12
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

63.13
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 16,00 UN

63.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Dispositivo de Aspiração para 
Piscinas em Concreto ou Fibra, DN50mm

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 6,00 UN

63.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Dispositivo de Retorno para Piscinas 
em Concreto ou Fibra, DN50mm

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 10,00 UN

63.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Dreno de Fundo Anti Turbilhão 
Sodramar Redondo Latão 1 1/2 com Tampa

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

63.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Skimmer Para Piscina Boca Larga CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

63.18
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 1,00 UN

63.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Bomba Para Piscina Sodramar bm-
150 1,5cv Trifásica,

CONFORME PROJETO HIDRÁULICO 4,00 UN

64.0 REVESTIMENTOS

64.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO 15,5x15,5cm BRILHANTE 
AZUL PISCINA EXTRA

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 694,60 M²

64.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRA MINEIRA COM 
ACABAMENTO RETANGULAR - ESPESSURA 30MM - PARA BORDA 
PISCINA COM ACABAMENTO ARREDONDADO

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 78,24 M²

64.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO TIPO 
PISCINA EM TUBO GALVANIZADO 1''

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 4,00 M

65.0 PISO ENTORNO

65.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 693,53 M2

65.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 693,53 M2

65.3
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 693,53 M2

65.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 693,53 M2

CASA DE MÁQUINA E 
CISTENA

66.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
ESCAVAÇÃO

66.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 159,55 M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

66.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 159,55 M3

66.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4.786,64 M3XKM

67.0 ESTRUTURA
SAPATAS

67.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 38,31 M2

67.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 10,50 M3

67.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 10,50 M3
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67.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 51,70 M2

67.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 181,10 KG
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PAREDES E LAJES

67.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 33,90 M3

67.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 33,90 M3

67.8
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 219,30 M2

67.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 876,10 KG

67.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 876,20 KG

67.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 241,60 KG

67.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 168,50 KG

67.13
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 135,30 KG

PILARES

67.14
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,40 M3

67.15

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 28,40 M2

67.16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 217,80 KG

67.17
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 75,40 KG

68.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

68.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 107,24 M2

MUROS DE ARRIMO, 
RAMPAS E 

COBERTURA DE 
LIGAÇÃO

69.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
ESCAVAÇÃO

69.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 48,60 M3

69.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 20,61 M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

69.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 20,61 M3

69.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 618,30 M3XKM

70.0 ESTRUTURA
SAPATAS

70.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 48,60 M2

70.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,99 M3

70.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,99 M3

70.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 174,35 M2

70.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 793,00 KG

70.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

939,18 KG
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70.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

49,36 KG

70.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

175,63 KG

VIGA

70.9
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 24,23 M3

70.10
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 24,23 M3

70.11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 302,88 M2

70.12
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 743,27 KG

70.13
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 76,90 KG

70.14
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

1,90 KG

PAREDES CONCRETO

70.15
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 22,26 M3

PILARES

70.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 127,76 M2

70.17
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 445,50 KG

70.18
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 145,45 KG

70.19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

6,38 M3

70.20
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

6,38 M3

CALÇADAS

70.22
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 736,06 M2

71.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

71.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 28,94 M2

72.0 COBERTURA METÁLICA DE LIGAÇÃO

72.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 366,05 M2

72.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 187,55 M

72.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,83 M

72.8

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
125X50X2,00 COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO 1.872,45 KG

72.9

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL ( U ENRIJECIDO 100x50x3,04), COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO 6.370,17 KG

72.10

CAIBROS METÁLICOS EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL ( U SIMPLES 75x40), COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

CONFORME MEMORIAL ESPECIFICO 1.553,64 KG

73.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
SAPATA

73.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 34,74 M3

73.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 40,83 M3

73.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 49,40 M2

VESTIÁRIOS
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VIGA BALDRAME

73.4
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 12,70 M3

CARGA E DESCARGA ENTULHO

73.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 40,83 M3

73.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 610,77 M3XKM

74.0 F U N D A Ç Ã O
SAPATA

74.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 49,41 M2

74.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,05 M3

74.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,05 M3

74.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,77 M2

74.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 87,90 KG

VIGA BALDRAME 

74.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,56 M3

74.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 3,56 M3

74.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 56,59 M2

74.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 81,10 KG

74.10
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 94,20 KG

74.11
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 14,80 KG

75.0 E S T R U T U R A
VIGAS 

75.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4,06 M3

75.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 4,06 M3

75.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 65,05 M2

75.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 117,00 KG

75.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 5,90 KG

75.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 84,00 KG

PILAR

75.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 2,50 M3

75.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 49,95 M2

75.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 86,70 KG

75.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 176,10 KG

76.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

76.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 56,69 M2
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77.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
ALVENARIA

77.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 138,48 M2

77.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 56,22 M

VERGAS E CONTRAVERGAS

77.3
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 18,00 M

77.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 18,00 M

77.5
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 19,40 M

77.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 19,40 M

77.7
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 M

DIVISÓRIAS EM PEDRA

77.8
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 35,84 M2

78.0 E S Q U A D R I A S
CONTRAMARCO

78.1
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 45,40 M

PORTAS EM AÇO

78.2
PORTA EM FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 24,10 M2

PEITORIL

78.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 13,00 M

79.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA

79.1

ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DO 
REFEITÓRIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO, COM UTILIZAÇÃO 
DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 - FORNECIMENO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO .

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 768,77 KG

79.2
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 108,96 M2

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

79.3
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO CHAPA/CHAPA

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 108,96 M2

79.4
TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 15,70 M

CALHA

79.6
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 15,70 M

80.0 R E V E S T I M E N T O
PAREDE

80.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 276,96 M2

80.2
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 118,64 M2

80.3
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 172,25 M2

81.0 P I S O S

81.1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 91,34 M2

81.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,45 M3

81.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,23 M3

81.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,23 M3
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81.5
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 106,84 KG

81.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 89,03 M2

81.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 67,29 M2

82.0 F O R R O

82.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 67,29 M2

82.2
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 103,00 M

83.0 P I N T U R A S
ESQUADRIAS

83.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 24,10 M2

83.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 24,10 M2

PAREDES 

83.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 99,40 M2

83.4
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 198,07 M2

83.5
PINTURA PARA INTERIORES OU EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM 
LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA BRILHANTE SOBRE 
LATEX

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 198,47 M2

83.6 PINTURA LIQUIBRILHO EM PAREDES PINTADAS CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 49,88 M²
COBERTURA

83.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 109,96 M2

84.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S  -  VESTIÁRIO

84.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 25,00 UN

84.2
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 35,00 UN

84.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 145,10 M

84.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 146,10 M

84.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 101,85 M

84.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 85,00 M

84.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 160,00 M

84.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 212,55 M

84.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 115,55 M

84.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 143,16 M

84.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 276,25 M

84.12
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

84.13
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

84.14
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN
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84.15
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

84.16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 7,00 UN

84.17
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

84.18
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

84.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 
(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 12,00 UN

84.20
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

84.21
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 19,00 UN

#REF!

84.22
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

85.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

85.1
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

85.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 7,50 M2

85.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 67,29 M2

86.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S BLOCO 8 SALAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

86.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 3,00 UN

86.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.3
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 UN

86.4
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 7,00 UN

86.5
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

86.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

86.7
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 14,00 UN

86.8
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.9
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

86.10
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

86.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 16,00 UN

86.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 20,00 UN

86.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

86.14
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_09/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 33,00 M

86.15
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 106,00 M

86.16

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 0,80 M3
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86.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 33,00 M

86.18
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 59,00 M

86.19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 47,00 M

86.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

86.21
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

86.22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.23
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

86.24
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

86.25
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

86.26
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 14,00 UN

86.27
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 3,00 UN

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

86.28
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 8,00 UN

86.29
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 7,00 UN

86.30
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

86.31
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.32
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

86.33
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.34
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.35

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 
DIM 3,20 M X0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO 
CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA COM 
TEMPORIZADOR DE PRESSÃO, ENGATE FLEXÍVEL, INCLUSIVE 
RODOPIA 10 CM E TESTEIRA DE 4 CM, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

ACESSÓRIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCD 

86.36
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.37

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.38
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.39
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.40
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.41

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

INSTALAÇÕES SANITÁRIA 

86.42
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.43
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.44
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 3,00 UN
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86.45
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 10,00 UN

86.46
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

86.47
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.48
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

86.49
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 6,00 UN

86.51
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 17,00 UN

86.52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

86.53
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

86.54
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 UN

86.55
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 14,00 UN

86.56
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

86.57
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.58
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.59
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 34,00 M

86.60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 42,00 M

86.61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 11,00 M

86.62
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 12,00 UN

86.63
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 M

86.64
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM

86.65

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 55,00 M3

86.66
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 31,00 M3

86.67
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 68,00 M2

86.68
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 20,00 M

86.69
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 35,00 M

86.70
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN
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86.71
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 2,00 UN

86.72
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM 
ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR 
PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 120,00 M

86.73
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA LARG = 40CM E ESPESSURA 
=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 120,00 M

86.74
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 48,00 M2

86.75
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 60,00 M

86.76
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 UN

86.77
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 5,00 M3

87.0 A C E S S I B I L I D A D E

87.1
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, *30* X *10* CM, EM 
ACRÍLICO COM LETRAS EM BRAILLE *30* X *10* CM

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 9,00 UN

87.2 MAPA TÁTIL *40* X *80* CM COM PEDESTAL CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

87.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 4,00 UN

87.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 12,00 UN

87.5
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 28,31 M

87.6
BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CONFORME QUANTITATIVO SEDUC 1,00 UN

88.0 S P D A

88.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE 
FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONFORME PROJETO SPDA 44,00 UN

88.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 
25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONFORME PROJETO SPDA 215,00 UN

88.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE ACO ZINCADO, 
SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CONFORME PROJETO SPDA 210,00 UN

88.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3

88.5
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 37,50 M3

88.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

88.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 
PARAFUSOS

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

88.8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONFORME PROJETO SPDA 5,00 UN

88.9
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

88.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ 
REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 
T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CONFORME PROJETO SPDA 1,00 UN

88.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

88.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

88.13
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 48,00 UN

88.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO 
GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CONFORME PROJETO SPDA 50,00 UN

88.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 
COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" 

CONFORME PROJETO SPDA 15,00 UN

88.16
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 3,00 UN

88.17
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

88.18
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

88.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM 
TELHA METÁLICA)

CONFORME PROJETO SPDA 4,00 UN

88.20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 
1/8" POR METRO

CONFORME PROJETO SPDA 30,00 M

88.21
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 15,90 M
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88.22
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

CONFORME PROJETO SPDA 123,40 M

88.23
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

CONFORME PROJETO SPDA 16,00 UN

88.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² CONFORME PROJETO SPDA 100,00 UN
88.25 APLICAÇÃO DE SELANTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL 360G CONFORME PROJETO SPDA 20,00 UN


