A G
CAlLX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. _ DESONERADO __ NAO DESONER.

Composicio COMP 01 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 64.305,60 68.570,40
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 127,02 136,19
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 35,23 37,38

Composicio COMmP 02 LOCAGAO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA - REFERENCIA: SBC 04/2026 - COD.: 012225 MES 1.054,51 1.054,51

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
Cotagiio coT 01 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO) MEs 1 1.054,51 1.054,51
Composigo COMP 03 MOBILIZACAO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - COD.: 030117 UN 88,99 89,60
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA,
SINAPI 96035 COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,29775 298,89 300,91
Composicao COMP 04 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - COD.: 030117 UN 88,99 89,60
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA,
SINAPI 96035 COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 cHP 0,29775 298,89 300,91

Composicio COMP 05 REMOGAO DE POSTE METALICO - REFERENCIA: CPOS 04/2026 - COD.: 04.21.140 UN 306,63 316,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,14 26,45
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 30,02 31,70

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 05 292,05 294,26
[ composicio | COMP 06 [REMOGAO DE GRAMA - REFERENCIA: SIURB 01/2026 - COD.: 18060007 [ ™2 [ 7,04 [ 7,40 ]
[ sinap | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 03 | 23,48 | 24,68 |

Composigo COMP 07 RECUPERAGAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - REFERENCIA: SBC 04/2026 - COD.: 023154 m2 55,81 58,37
SINAPL| 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,011 131,69 131,69
SINAPI-| 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I1l-40 KG 6,68 0,96 0,96
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,887 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,949 23,48 24,68

| composigio | COMP 08 |[REMOCAO DE MEIO-FIO - REFERENCIA: SBC 04/2026 - COD.: 023901 [ ™ | 26,63 \ 27,99 |
[ sinap | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 1,134 | 23,48 | 24,68 \
—— comp 09 POSTE COM REDE PARA VOLEIBOL (INCLUSO DEMARCAGAO COM FITA PVC) - REFERENCIA: CPOS o 222032 2.234,00
01/2026 - COD.: 30.01.170
SINAPL-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,077 130,00 130,00
SINAPL-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 235 1,06 1,06
SINAPL| 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,087 177,50 177,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 28,94 30,54
Cotagiio coT 02 POSTE PARA VOLEIBOL, GALVANIZADO, COM PINTURA EM ESMALTE PAR 1 1.549,90 1.549,90
Cotagiio coT 03 REDE PARA VOLEIBOL EM POLIAMIDA (NYLON) UN 1 388,25 388,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36 23,48 24,68
SINAPL-| 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 03 3,48 3,48
SINAPL| 9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 038 55,40 55,40
e comP 10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM "2 Eoer erve
LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA - REFERENCIA: SINAPI 03/2026 - COD.: 105004
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 | 01231527 672,38 676,95
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26 23,48 24,68
SINAPL-| 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,005 177,50 177,50
SINAPL| 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG__ | 0,0044079 19,00 15,00
SINAPI-| 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M | 07399399 5,61 5,61
—— comp 11 PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERENCIA: 2 652,08 65237
SIURB 01/2026 - COD.: 18101003
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 012 23,48 24,68
Cotagio coT 04 RESINA PU KG 0,6801 140,79 140,79
Cotagio COT 05 PISO EMBORRACHADO (SBR/EPDM) M2 1 550,00 550,00
- POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = 4,0 M, COM LUMINARIA -

Composicas COMBLZ FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REFEREEICIA SINAPI 03/2026 - COD.: 100619 o S1843 £2621
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8775455 25,14 26,45
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9489545 30,02 31,70
SINAPI-| 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2 44,39 44,39
SINAPL| 11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4 22,06 22,26
Cotagiio CoT 10 POSTE DECORATIVO PARA ILUMINACAO PUBLICA UN 1 500,00 500,00
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- DISPOSITIVO DPS 40KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERENCIA: SINAPI 03/2026 -
Composi¢do COMP 13 - UN 76,26 76,86
COD.: 106028
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200934 25,14 26,45
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200934 30,02 31,70
Cotagdio CoT 07 DISPOSTIVO DPS CLASSE II, 40KA-275V UN 1 63,20 63,20
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
SINAPI-I 1574 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1 1,98 1,98
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
Composicio COMP 14 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - UN 1.233,76 1.239,76
REFERENCIA SINAPI 03/2026 - COD.: 106023
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0134219 837,58 851,05
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9456 25,14 26,45
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9456 30,02 31,70
Cotagdo COT 08 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES UN 3 20,60 20,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI-I 39763 GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 1.036,46 1.036,46
Cotagdo COT 09 SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES UN 1 16,94 16,94
Composicio GIDS INSTALACAO DE GIRA-GIRA MAETAI.ICO EM TUBOS DE ACO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE o AGRT NG
CONCRETO EXISTENTE. REFERENCIA SINAPI 04/2026 - COD.: 103219 ’ ’
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 876,58 881,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0446 900,41 907,90
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 0,6417 22,62 23,80
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,0583 23,20 24,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5602 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7801 23,48 24,68
GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), METALICO EM TUBOS DE ACO
Cotagio coT 11 CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO UN 1 4.479,19 4.479,19
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 176,57 176,57
. TUNEL LUDICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERENCIA SINAPI 04/2026 -
Composigio COMP 16 A UN 6.259,75 6.264,34
COD.: 103219
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 876,58 881,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0446 900,41 907,90
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 0,6417 22,62 23,80
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,0583 23,20 24,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5602 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7801 23,48 24,68
Cotagdo COT 12 TUNEL LUDICO UN 1 6.138,64 6.138,64
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 176,57 176,57
INSTALACAO DE CONJUNTO DE BALANGO E ESCORREGADOR COM ESTRUTURA METALICA EM
Composigdo COMP 17 TUBOS DE ACO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERENCIA SINAPI UN 4.350,88 4.366,40
04/2026 - COD.: 103212
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0064 876,58 881,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,1177 900,41 907,90
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 2,5667 22,62 23,80
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,2333 23,20 24,38
SINAPI 88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 21,71 22,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 23,48 24,68
Cotagdo COT 13 CONJUNTO DE BALANGO E ESCORREGADOR UN 1 3.960,00 3.960,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0048 176,57 176,57
Composicio OIS MOGDULO ESCALADA COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO, INSTALADO o 6.354,88 6.370,40
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERENCIA SINAPI 04/2026 - COD.: 103212
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0064 876,58 881,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,1177 900,41 907,90
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 2,5667 22,62 23,80
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,2333 23,20 24,38
SINAPI 88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 21,71 22,87
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 23,48 24,68
Cotagdo COT 14 MODULO ESCALADA UN 1 5.964,00 5.964,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0048 176,57 176,57
Composigio COMP 19 INSTALACAO DE BliNCO DE MADEIRA COM I?STRUTURA METAI.ICA, SOBRE PISO DE CONCRETO UN 859,68 862,01
EXISTENTE. REFERENCIA SINAPI 04/2026 - COD.: 103304 ’ ’
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465 23,48 24,68
Cotagdo COT 15 BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METALICA UN 1 816,44 816,44
|__composigio | COMP 20 [CONJUNTO PARQUE RECREATIVO DE PATIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN [ 367.500,00 367.500,00 |
| cotagao COT 06 [PARQUE INFANTIL IV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 | 36750000 | 367.500,00 |
Composi¢do COMP 21 CALHA COM GRELHA DE PISO PVC 100X13X7CM M 216,11 217,51
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 28,94 30,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,48 24,68
Cotagédo COT 16 CALHA DE PISO COM GRELHA 100X13X7CM PROLIPROPILENO M 1 189,90 189,90
SEUENMACEL (st s
CARVALHO0T067682105 s s
26/05/2026
Data Responsével Técnico: SUELLEN MACIEL F. CARVALHO
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