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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 64.305,60 68.570,40

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 127,02 136,19

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 35,23 37,38

Composição COMP 02 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRA - REFERÊNCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 012225 MÊS 1.054,51 1.054,51

Cotação COT 01

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 1 1.054,51 1.054,51

Composição COMP 03 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117 UN 88,99 89,60

SINAPI 96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, 

COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,29775 298,89 300,91

Composição COMP 04 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - REFERENCIA: AGETOP 02/2024 - CÓD.: 030117 UN 88,99 89,60

SINAPI 96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, 

COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,29775 298,89 300,91

Composição COMP 05 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - REFERENCIA: CPOS 04/2026 - CÓD.: 04.21.140 UN 306,63 316,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,14 26,45

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 30,02 31,70

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,5 292,05 294,26

Composição COMP 06 REMOÇÃO DE GRAMA - REFERENCIA: SIURB 01/2026 - CÓD.: 18060007 M2 7,04 7,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,48 24,68

Composição COMP 07 RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023154 M2 55,81 58,37

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,011 131,69 131,69

SINAPI-I 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 6,68 0,96 0,96

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,887 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,949 23,48 24,68

Composição COMP 08 REMOÇÃO DE MEIO-FIO - REFERENCIA: SBC 04/2026 - CÓD.: 023901 M 26,63 27,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,134 23,48 24,68

Composição COMP 09
POSTE COM REDE PARA VOLEIBOL (INCLUSO DEMARCAÇÃO COM FITA PVC) - REFERÊNCIA: CPOS 

01/2026 - CÓD.: 30.01.170
CJ 2.224,32 2.234,40

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,077 130,00 130,00

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23,5 1,06 1,06

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,087 177,50 177,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 28,94 30,54

Cotação COT 02 POSTE PARA VOLEIBOL, GALVANIZADO, COM PINTURA EM ESMALTE PAR 1 1.549,90 1.549,90

Cotação COT 03 REDE PARA VOLEIBOL EM POLIAMIDA (NYLON) UN 1 388,25 388,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 23,48 24,68

SINAPI-I 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,8 3,48 3,48

SINAPI-I 9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,8 55,40 55,40

Composição COMP 10
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 

LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA - REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - CÓD.: 105004
M2 135,74 138,83

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1231527 672,38 676,95

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,26 23,48 24,68

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,005 177,50 177,50

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079 19,00 19,00

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7399399 5,61 5,61

Composição COMP 11
PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

SIURB 01/2026 - CÓD.: 18101003
M2 652,04 652,37

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,48 24,68

Cotação COT 04 RESINA  PU KG 0,6801 140,79 140,79

Cotação COT 05 PISO EMBORRACHADO (SBR/EPDM) M2 1 550,00 550,00

Composição COMP 12
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 4,0 M, COM LUMINARIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 100619
UN 818,43 826,21

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8775455 25,14 26,45

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9489545 30,02 31,70

SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2 44,39 44,39

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4 22,26 22,26

Cotação COT 10 POSTE DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN 1 500,00 500,00

COMPOSIÇÕES
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Composição COMP 13
DISPOSITIVO DPS 40KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI 03/2026 - 

CÓD.: 106028
UN 76,26 76,86

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200934 25,14 26,45

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200934 30,02 31,70

Cotação COT 07 DISPOSTIVO DPS CLASSE II, 40KA-275V UN 1 63,20 63,20

SINAPI-I 1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1 1,98 1,98

Composição COMP 14

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

REFERÊNCIA SINAPI 03/2026 - CÓD.: 106023

UN 1.233,76 1.239,76

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0134219 837,58 851,05

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9456 25,14 26,45

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9456 30,02 31,70

Cotação COT 08 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES UN 3 20,60 20,60

SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1 1.036,46 1.036,46

Cotação COT 09 SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES UN 1 16,94 16,94

Composição COMP 15
INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103219
UN 4.600,30 4.604,89

SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 876,58 881,98

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0446 900,41 907,90

SINAPI 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016 CHI 0,6417 22,62 23,80

SINAPI 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016 CHP 0,0583 23,20 24,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5602 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7801 23,48 24,68

Cotação COT 11

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), METALICO EM TUBOS DE ACO 

CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO UN 1 4.479,19 4.479,19

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 176,57 176,57

Composição COMP 16
TÚNEL LÚDICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - 

CÓD.: 103219
UN 6.259,75 6.264,34

SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 876,58 881,98

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0446 900,41 907,90

SINAPI 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016 CHI 0,6417 22,62 23,80

SINAPI 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016 CHP 0,0583 23,20 24,38

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5602 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7801 23,48 24,68

Cotação COT 12 TÚNEL LÚDICO UN 1 6.138,64 6.138,64

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 176,57 176,57

Composição COMP 17

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR COM ESTRUTURA METÁLICA EM 

TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 

04/2026 - CÓD.: 103212

UN 4.350,88 4.366,40

SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0064 876,58 881,98

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,1177 900,41 907,90

SINAPI 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016 CHI 2,5667 22,62 23,80

SINAPI 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016 CHP 0,2333 23,20 24,38

SINAPI 88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 21,71 22,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 23,48 24,68

Cotação COT 13 CONJUNTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR UN 1 3.960,00 3.960,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0048 176,57 176,57

Composição COMP 18
MÓDULO ESCALADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103212
UN 6.354,88 6.370,40

SINAPI 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0064 876,58 881,98

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,1177 900,41 907,90

SINAPI 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016 CHI 2,5667 22,62 23,80

SINAPI 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016 CHP 0,2333 23,20 24,38

SINAPI 88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4264 21,71 22,87
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2132 23,48 24,68

Cotação COT 14 MODULO ESCALADA UN 1 5.964,00 5.964,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0048 176,57 176,57

Composição COMP 19
INSTALAÇÃO DE BANCO  DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA,  SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE.  REFERÊNCIA SINAPI 04/2026 - CÓD.: 103304
UN 859,68 862,01

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465 23,48 24,68

Cotação COT 15 BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA UN 1 816,44 816,44

Composição COMP 20 CONJUNTO PARQUE RECREATIVO DE PATIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 367.500,00 367.500,00

Cotação COT 06 PARQUE INFANTIL IV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 367.500,00 367.500,00

Composição COMP 21 CALHA COM GRELHA DE PISO PVC 100X13X7CM M 216,11 217,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 28,94 30,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,48 24,68

Cotação COT 16 CALHA DE PISO COM GRELHA 100X13X7CM PROLIPROPILENO M 1 189,90 189,90

Data SUELLEN MACIEL F. CARVALHO

CREA-MT 54689

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

26/05/2026
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