

		ESTADO DE MATO GROSSO																					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS																					
		CNPJ 03.439.239/0001-50																					
		Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907																					
OBRA:	Pavimentação Asfáltica do Acesso da BR 158 à Serra do Roncador																						
ENDEREÇO:	EST. -0,00 A EST-162,00 - 3,24 KM																						
COLETA DE DADOS PARA ESTUDO DE TRÁFEGO																						TDMo	86
VIAS DE DUAS FAIXAS DE TRÁFEGO E DUAS MÃOS DE DIREÇÃO																						TDMo/2	43
Dia	Veículo Leve			Ônibus		Veículos Comerciais - Caminhões															Outros	Total	
	Passeio	Pick Up	Furgão	Micro	Ônibus	Leve	Médios e Pesados			Semi-Reboque					Reboque - Romeu e Julieta				Treminhão				
						2E	2E	3E	4E	2S1	2S2	2S3	3S2	3S3	2C2	2C3	3C2	3C3	Rodotrem 7	Rodotrem 9			
14/06/2021	35	12	0	0	0	3	7	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	85	
15/06/2021	21	8	0	0	0	4	2	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	55	
16/06/2021	34	17	0	0	0	8	6	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	94	
17/07/2021	47	13	0	0	0	6	4	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	95	
18/06/2021	42	9	0	0	0	3	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	78	
19/06/2021	46	14	0	0	0	5	4	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	91	
20/06/2021	38	6	0	0	0	8	5	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	86	
TOTAL	38	12	0	0	0	5	5	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	86	
%	44,19	13,95	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	11,63	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	100	

Responsável Técnico - Humberto David Santana  
Eng. Civil CREA MT02911/D