Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Barra do Garcas

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio n°.
0434/2021/SINFRA.

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2.022

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 15.490.648,15 (Quinze milhdes
quatrocentos nove mil, seiscentos quarenta oito Reais quinze centavos).
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Estado de Mato Grosso
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2.022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO  ASFALTICA COM CBUQ E CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE
BARRA DO GARCAS — MT, conforme Convénio n°. 0434/2021/SINFRA.
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA.

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO.

REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
URBANOS.

ITEM DESCRICAO UND | MEDIDA

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Contratacdo de empresa para
execucdo de obra de restauracdo
asfaltica com CBUQ e
conservacao de micro
o1 revestimentos de diversas ruas | o1 UND R$ 15.490.648,15
e avenidas, do municipio de
Barra do Gargcas - MT,
conforme convénio n°.
0434/2021/SINFRA.

PREAMBULO

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n.°
18.276, expedida em 03 de janeiro de 2.022, doravante denominada simplesmente
Comisséo, torna publico a realizacio da licitagdo na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de execucio INDIRETA -
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, visando a selecio e contratacio de
empresa para a execu¢do das obras especificadas neste Edital, que se realizara as
08hgomin (horario de Brasilia), do dia 29 de marco de 2.022, na sede da Prefeitura
Municipal de Barra do Gargas, situada na Rua Carajas, n°. 522, Setor Sul II, Bloco II,
onde serdo recebidos os envelopes contendo a documentacgdo necessaria a habilitacdo e a
classificacdo das interessadas na referida licitacdo a qual observara os preceitos de
direito publico e as disposicBes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteracdes, doravante denominada simplesmente Lei n°. 8.666/1993, e demais normas
legais pertinentes, e ainda, o estabelecido no Edital e seus anexos.

Esta licitacdo tem amparo legal na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteracfes
subsequentes e Lei n°. 123/2006 e alteragdes posteriores.

1. DO OBJETO

1.1. Apresente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E
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CONSERVACAO DE MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS,
DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio n°.
0434/2021/SINFRA, Projeto Basico e Memorando n° 014/2.022, expedido pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras como segue:

1.2.0 projeto basico contendo plantas, memoriais descritivos, planilhas or¢camentéarias e
cronograma fisico-financeiro, se encontra a disposicdo dos interessados para consulta
e/ou  aquisicdio  posterior, no  site: www.barradogarcas.mt.gov.br  ou
licitacao@barradogarcas.mt.gov.br ou no Setor de Licitacfes da Prefeitura Municipal de
Barra do Garcas, localizada na Rua Carajas, n°. 522, Setor Sul, Bloco II Costa, Paco
Municipal, Barra do Gargas — MT.

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ABERTURA

2.1.Cada licitante deverd entregar os dois envelopes a que se refere o item 4 deste
Edital, contendo respectivamente os documentos de habilitacdo e os de Proposta de
Preco, exclusivamente na data, no local e no horario a seguir determinados, sendo
vedada qualquer outra forma de apresentacdo:

DATA DE RECEBIMENTO: 29/03/2.022.

HORARIO: Até as 08h3omin (horério de Brasilia).

LOCAL DA SESSAOQ: Prefeitura Municipal de Barra do Garcas, Rua Carajas, n°. 522,
Setor Sul, Bloco II.

2.2. A sessdo de abertura dos envelopes se iniciard impreterivelmente as 08h3omin
(horario de Brasilia), na mesma data e local, ndo sendo, a partir daquele momento,
recebido nenhum novo envelope.

2.2.1. Os envelopes despachados sem representante deverdo ser entregues no Setor de
LicitacOGes da Prefeitura Municipal de Barra do Garcas — MT, localizada na Rua Carajas,
n. 522, Setor Sul, Bloco II, Paco Municipal, Barra do Garcas — MT, obedecendo o
disposto no item 2.2.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO E DA IMPUGNACAO
DO ATO CONVOCATORIO

3.1.Poderdo participar desta licitagdo as empresas que atenderem as condicles deste
Edital e apresentarem proposta na data, prazo e local, indicado no aviso de licitagdo e
que estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o
objeto desta licitacdo, devendo ser comprovado pelo Contrato Social.

3.2. A empresa interessada em participar poderd apenas enviar sua proposta, devendo
esta ser protocolada no Departamento de LicitacGes ou, encaminhada a mesma através
de seu representante na hora e local indicado no aviso de licita¢do para recebimento dos
envelopes.

3.2.1. Qualquer manifestacdo em relacdo a presente licitacdo fica condicionada a
apresenta¢do de documentagdo de identificacdo e instrumento publico de procuragdo,
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com firma reconhecida, e, ainda, cOpia autenticada do contrato social, em se tratando de
dirigente, sdcio, proprietario ou assemelhado da empresa. Esta documentacdo que com
prova a legitimidade do representante, devera ser apresentada fora do inv6lucro na
sessdo de abertura.

3.2.2. A ndo apresentacdo ou incorre¢cdo do documento de que trata o subitem anterior
ndo implicard na inabilitacdo da licitante, mas impedira o representante de se manifestar
e responder pela mesma.

3.2.3. Podera estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante,
porém apenas um Unico participara dos trabalhos.

3.2.4. Néo serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

3.3. A participacdo na licitacdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos
os termos, clausulas e condi¢des deste edital e de seus anexos, ressalvando o disposto no
paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n°. 8666/1993 e alterac¢des posteriores.

3.4. No caso de licitante que seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que
queiram participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei
Complementar N°. 123/2006, deverdo apresentar:

3.4.1. Em se tratando de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a
comprovacdo desta condicdo sera efetuada mediante apresentacdo de declaracdo de que
a empresa estd excluida das vedagBes constantes do paragrafo 4° do art. 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006 (Anexo V) acompanhada da certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial (Conforme Instrucdo Normativa n.° 103, art. 8° do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007.
3.4.1.1. A apresentacdo da certiddo simplificada referida no item anterior deverd
ocorrer quando do credenciamento, sob pena de ndo aplicacdo dos efeitos da Lei
Complementar n.° 123/2006.

3.4.1.2. A certiddo simplificada devera ter sido emitida nos 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores & data prevista para o recebimento dos envelopes contendo
“Proposta” e “Documentacdo”, sob pena de nédo aceitabilidade.

Observacio: A consulta de optante pelo Simples Nacional ndo substitui a Certiddo
simplificada emitida pela Junta Comercial.

3.5. Poderio participar desta licitacdo as empresas que:

3.5.1. Néo estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucédo, liquidagdo ou hajam
sido suspensas de licitar no ambito do Estado de Mato Grosso e/ou declarada inidénea
por Orgéo Publico.

3.5.2. Nédo estejam reunidas em consércio e ndo sejam controladas, coligadas ou
subsidiarias entre si, isto é, é vedada a participacdo de empresas de um mesmo grupo
societéario.

3.5.3. Entre seus Diretores, Responsaveis Técnicos ou Sbcios ndo figure como
funciondrio, servidor ou ocupante de cargo comissionado na Prefeitura de Barra do
Garcas - MT.

3.6. Qualquer cidaddo poderd impugnar os termos do presente Edital, por
irregularidade na aplicacdo da Lei n°. 8.666/93 protocolizando pedidos até cinco dias
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Uteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco
discriminado no item 2, devendo a Comissdo julgar e responder a impugnacdo em até
trés dias Uteis.

3.7. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que nédo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia Gtil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, ficando esclarecido que a
intempestiva comunicacdo do suposto vicio ndo poderd ser aproveitada a titulo de
recurso.

3.8. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatério, ao menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

3.9. Ndo podera participar do certame empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidéneas do Tribunal de Contas da Unido, do Ministério da
Transparéncia, Fiscalizagdo e Controladoria-Geral da Unido;

IT - no Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.

3.9.1. A observancia das vedac¢des do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

3.9.2. Ndo poderdo participar desta licitacdo empresas reunidas em consoOrcios
sociedades cooperativas ou grupos de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicdo.

4. PREPARACAO E FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

4.1.0s conjuntos de documentos, relativos a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da
licitante, o nUmero e o titulo do contetdo (“Documentos de Habilitacdo” e “Documentos
de Proposta de Pre¢o”) na forma dos incisos I e II a seguir:

4.2. A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Precos e os Documentos de Habilitacdo serd publica, dirigida pelo Presidente da
Comissdo de Licitacdo, em conformidade com este Edital e seus anexos, no local e
horario determinados no predmbulo deste edital.

4.3. Declarada aberta a sessdo pelo Presidente da Comissdo, representante(s) da(s)
licitante(s) apresentara(do):

a) Documentos de Credenciamento, conforme exigidos no item 7 e subitens deste edital
(fase de credenciamento);

b) O envelope contendo os Documentos de Habilitagéo.

¢) Os envelopes contendo a Proposta de Precos;

I - Envelope contendo os documentos de habilitacdo:
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ENVELOPE N.° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 001/2.022
LICITANTE

CNPJ/MF
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio n°.
0434/2021/SINFRA.

II - Envelope contendo a proposta de preco:

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECO
CONCORRENCIA PUBLICA N.° 001/2.022

LICITANTE

CNPJ/MF
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio n°.
0434/2021/SINFRA.

4.4. Os documentos necessérios a participacdo na presente licitacdo poderdo ser
apresentados:

a) no original;

b) ou por copia com autenticacéo procedida por tabelido;

¢) ou por copia com autenticacdo procedida por membro da Comissdo Permanente de
Licitacdo, a vista do original.

4.4.1. A autenticacdo dos documentos, citados no item 4.4, quando sera feita pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, e serd efetuada no endereco discriminado no item 2,
no horario das 08hoomin as 17hoomin, de segunda-feira a sexta-feira ou na sessédo
de abertura do envelopes.

4.5. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitacdo, compreendendo os
documentos referentes a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser apresentados no
idioma portugués, admitida 8 nomenclatura técnica especifica.

4.6. O CNPJ indicado nos documentos de habilitacdo e da proposta de preco devera ser
do mesmo estabelecimento que efetivamente vai executar a obra, objeto desta licitagéo.
4.7. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cdpias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, graficos ou catalogos, apenas como forma de ilustracdo das propostas de

preco.
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5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N.° 01

5.1.0 envelope "Documentos de Habilitacdo” identificado como envelope 01, caso o
documento apresentado seja expedido por instituicio que regulamente a
disponibilizacdo do documento por internet, a Comissdo verificara a autenticidade do
mesmo através da consulta eletronica.

5.1.1. Para a habilitacdo juridica, a licitante deverd, nos documentos exigidos neste
instrumento convocatério, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com
o objeto da licitagdo.

5.1.1.1. Somente serd admitida a participacdo neste certame de pessoas juridicas que
atendam devidamente as exigéncias do Edital e seus anexos.

5.1.2. Serdo inabilitadas as licitantes que nfo atenderem as exigéncias deste edital
referentes a fase de habilitacdo, bem como apresentarem os documentos defeituosos em
seu conteldo e forma, assim como ilegiveis.

5.1.3. Os documentos referentes a regularidade fiscal deverdo apresentar igualdade de
CNPJ/MF, ressalvando-se aqueles que o proprio 6rgéo emissor declarar expressamente
no referido documento que ele é valido para todos os estabelecimentos — sede e filiais —
da licitante.

5.1.4. Somente serdo aceitos os documentos acondicionados no envelope “1”, ndo sendo
admitido posteriormente, o recebimento pela Comissdo de qualquer outro documento,
nem permitido a licitante fazer qualquer adendo aos que ja foram entregues a Comisséo.
5.1.5. As certidfes de comprovacdo de regularidade, bem como as de faléncia ou
recuperacdo judicial exigidas neste edital, que ndo apresentarem expressamente o seu
periodo de validade deverédo ter sido emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores a data
marcada para recebimento dos envelopes.

5.1.6. A Comissdo podera, também, solicitar originais de documentos ja autenticados,
para fim de verificacdo, sendo a licitante obrigada a apresenté-los no prazo méximo de
02 (dois) dias Uteis contados a partir da solicitacdo sob pena de, ndo o fazendo, ser
inabilitada.

5.1.7. Caso a solicitacdo seja feita durante a sessdo de habilitacdo o caso deverd ser
registrado em Ata, nela constando o prazo maximo referido no item anterior.

5.1.8. A inabilitacdo da licitante importa na preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes do certame.

5.1.9. Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes o titular da licitacdo poderé fixar o
prazo maximo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de documentacdo, escoimada
das causas que provocaram a inabilitacdo.

5.1. _Habilitacdo Juridica e/ou Comprovacido dos Poderes de Representacio
5.1.1. A prova da habilitacdo juridica serd feita mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) autenticada de
todos os sécios da empresa e do representante legal indicado pela empresa caso nédo seja
sbcio, acompanhado de procuracdo em via original ou cépia autenticada e identificacdo
pessoal;
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b)Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acGes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

d)Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

e) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.2. Declaragdo Pessoa Juridica, manifestando a inexisténcia de impedimento a sua
habilitacdo neste certame, sob as penalidades cabiveis (Anexo VI), composta das
seguintes declarac0es:

a) Esté ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitacdo, na forma do art. 32, § 2°, da Lei n°. 8.666/93;

b) Néo possuir em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (Dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (Dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (Catorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal e Inciso V, art. 27, da Lei n°.
8.666/93, com redacdo determinada pela Lei n° 9.854/1.099, com a ressalva de
empregar ou ndo menor de dezesseis anos e maior de catorze anos na condi¢do de
aprendiz;

¢) Néo possuir em seu quadro de funcionarios e societario servidor publico do Poder
Executivo Municipal exercendo funcles técnicas, comerciais ou de geréncia, em
atendimento a Lei n°. 12.465/2.011, Art.20, XII.

d) Declaracdo de Idoneidade da Empresa Licitante

5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.1.2. A prova de regularidade fiscal serd feita mediante a apresentacdo das seguintes
documentacdes:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c¢) Certiddo Unificada Negativa de Tributos Federais e de INSS, fornecida pela Fazenda
Federal, e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(Conforme Portaria/MF 358/2014);

d) Certiddo Negativa de Regularidade junto a Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual,;

e) Certiddo quanto a Divida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do Estado
- PGE.

f) Certiddo Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Divida Ativa,
fornecido pela Prefeitura Municipal.

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos instituidos por lei,
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fornecida pela Caixa Econ6mica Federal - CEF, que podera ser obtida no Site:
http://www.caixa.gov.br.

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011), que podera ser obtida no Site:
http://www.tst.jus.br

i) Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da Licitante, ndo
inferior 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas desta licitagdo.

Jj) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participacdo em
licitacGes, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacéo
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

Jj-1) Para a habilitacdo, as ME e EPP deverédo apresentar toda a documentacdo constante
do item 5.2, e suas alineas, que serd devidamente conferida pela Comissdo. Havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de
cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente ME
ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogéavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacgio, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

k) Certiddo Consolidada de Idoneidade do TCU em nome da empresa obtida através do
site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

1) Certiddo Criminal expedida pela Justica Federal em nome da empresa na seara de
Mato Grosso e caso a licitante tenha sede em outra regido, juntar a certiddo do Estado
que a mesma reside. Certiddo obtida através do sitio https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-

negativa;

5.3. Qualificacdo Econdémico-Financeira

5.3.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE do
ultimo exercicio social da empresa Licitante, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei,
devidamente registrado na junta comercial ou cartério (devera conter carimbo ou
etiqueta ou chancela da junta Comercial) fundamentado no art. 1.181 da Lei n°.
10.406/02, Resolucdo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n°. 563/83, §2° do art.
n®. 1.184 da Lei 10.406/02, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados pelos indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (Trés) meses da data
de apresentacdo da proposta.

5.3.2. Serdo admitidos balan¢co patrimonial, DRE e termos de abertura e
encerramento, via sistema PUblico de Escrituracdo Digital — SPED.

5.3.3. No caso das sociedades por acles, deverd ser apresentado o balanco
patrimonial publicado em 6rgéo de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal
n°. 6.404/76.

5.3.4. No caso das demais sociedades comerciais, deverdo ser apresentado o balanco
patrimonial transcrito no “Livro Diario” da empresa, devidamente assinado pelo
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contador responsavel e pelo representante legal, e acompanhado de seus respectivos
termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e pelo
representante legal da empresa), sendo devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado ou Cartério de Titulos e Documentos; ou por Sistema Plblico de Escrituracdo
Digital — SPED, acompanhado do termo de abertura e encerramento e do recibo de
entrega emitido pelo SPED, conforme DECRETO n°. 8.683/2016.

5.3.5. Né&o serdo admitidos balanco patrimonial, DRE e termos de abertura e
encerramento, parte em “Livro Diario” e parte em SPED. Devendo o licitante optar por
uma das formas de apresentacéo.

5.3.6. Em se tratando de sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, o0 mesmo
devera estar acompanhado do recibo de entrega do Orgio competente e escrituragio
contdbil digital, juntamente com temo de abertura e encerramento;

5.3.7. Serdo aceitas cOpias do Balanco Patrimonial e Demonstracdo de Resultado
apresentados em uma das seguintes formas:

a) Publicados em Diario Oficial;

b) Publicados em Jornal;

c) Copia autenticada por cartdrio competente.

5.3.8. As empresas recém-constituidas, cujo Balanco Patrimonial ainda ndo seja
exigivel, deverdo apresentar o Balanco de Abertura registrado na junta comercial,
contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador.
5.3.9.As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverdo apresentar copia da
declaracdo de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o Gltimo balanco
patrimonial que antecede a condicdo de inatividade.

a) A boa situagdo financeira da empresa serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser iguais ou
maiores que 1,00 (Um), resultante da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
LG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

SG = =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC=

b) Sera considerado apresentado na forma da lei o Balanco Patrimonial que estiver
devidamente registrado na Junta Comercial ou 6rgéo equivalente.

¢) As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em
memorial de célculos juntado ao balanco.

d) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagio
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em data ndo superior a 9o
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do
documento.
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5.4. Comprovacio da situacio financeira

a) Comprovacdo de patriménio liquido ndo inferior de 10% (Dez por cento) do valor
estimado da contratagdo, por meio do balang¢o patrimonial e das demonstracfes
contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados, na forma da lei, vedada a substituicdo
por balancetes ou balanco provisério, podendo ser atualizado por indices oficiais,
quando encerrados h& mais de 03 (Trés) meses da data da sessdo publica de abertura do
certame.
b)Declaracdo que contenha relacdo de compromissos assumidos, demonstrando que
1'; 12

(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a administracdo publica
e/ou com a iniciativa privada, vigente na data prevista para apresentacdo da proposta,
ndo é superior a 100% (Cem por cento) do patriménio liquido, podendo este ser
atualizado na forma do item anterior, devendo ser assinada pelo representante legal e
pelo contador (Anexo XI).
c¢) Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informacdes prestadas no item
anterior, o licitante devera apresentar a Demonstra¢do de Resultado do Exercicio (DRE)
referente ao Ultimo exercicio social.
d)Caso seja detectada divergéncia no valor total dos contratos firmados com a
administracdo publica e/ou com a iniciativa privada, informada na declara¢do de que
trata o item 2 (para mais ou para menos) em relagdo a receita bruta discriminada na
Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE), o licitante devera apresentar os devidos
esclarecimentos juntamente com a documentacio referente & QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA (artigo 31, Lei n°. 8.666/93).
e) Se a licitante ndo tiver compromissos, devera apresentar Declaracdo neste sentido.

5.5. Qualificacdo Técnica:

5.5.1 Capacitacdo Técnica — Operacional:

a) Certiddo de Registro ou inscricdo de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em
nome da licitante, emitida pelo CREA/CAU da jurisdi¢do da sede da licitante.

b) Comprovacdo da capacidade técnico-operacional do licitante, demostrando a
execucdo de servicos compativeis ou semelhantes com os objetos desta licitacdo, através
de certiddes e/ou atestados provenientes de contrato (s) em nome do proéprio licitante
(empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado.

c) Apresentagdo de Atestado de Visita ao Local dos servicos, fornecido pelo
Departamento de Engenharia, que comprove que a licitante tomou conhecimento de
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todas as informacdes e das condic¢Bes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto
deste Edital, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital.

c.1.) A visita devera ser procedida por profissional indicado pela empresa, e sera
efetuada até o Gltimo dia Util que antecede o certame, devendo ser marcada junto a
Secretaria de Transportes, das 08hoomin as 17hoomin, através do telefone n°. (66)
3402-2000.

c.2.) A visita ao local da Obra néo é obrigatoria. Caso a empresa ndo participar da visita
técnica, apresentara em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada
pelo responséavel técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das
condi¢Bes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que nédo utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros avencas técnicas e financeiras, conforme modelo do ANEXO VIII.

5.6. Capacitacdo Técnica Profissional:

a) Comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servigos de caracteristicas semelhantes ou equivalentes ao
objeto da licitacdo.

a.1) Os atestados apresentados deverdo estar devidamente registrados no CREA da
regido onde foram executados os servi¢cos e/ou obras, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), em nome dos profissionais vinculados ao atestado.
b) Sera admitida a apresentacdo de atestado em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da licitante.

¢) A comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da licitante devera
ser realizada por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum, ou por meio de prova que tenha vinculo trabalhista ou societario
com a empresa. (Acérddos n°. 2.297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007, € 103/2009
TCU- Plenario).

d) Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou CAU devidamente
atualizada.

e) Os profissionais detentores de atestados de capacidade técnica, apresentados na fase
de habilitacdo, deverdo participar necessariamente como responsaveis técnicos pela da
obra.

e.1) Serd admitida a substituicdo dos profissionais detentores de atestados apresentados
na fase de habilitacdo, em atendimento ao subitem 5.6. deste edital, por outros com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substitui¢do de profissional devera
ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessérias a comprovagao
da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com o
respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que
estd sendo substituido; para a sua efetivagdo, a proposta de substituicdo devera ser
apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
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5.6.1. A empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica
pertinente e compativel com o objeto desta licita¢cdo, podendo o mesmo ser emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

5.6.2. A comprovacdo de aptiddo da empresa para a execu¢do do objeto da licitacdo, nas
caracteristicas, quantidades e prazos especificados neste edital, devera ser demonstrada
mediante a apresentacdo de atestado expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado;

5.6.3. A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucdo dos servicos de
mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que
comprove parcela relevante de implantacdo, pavimentacdo e revitalizacdo de rodovia,
conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execuc¢do, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a execucéo dos servi¢os descritos
no quadro abaixo:

COMPROVACAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LICITANTE - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

ESPECIFICACOES/ QUANTITATIVO
ITEM DESCRICAO OBSERVACOES UND | ORCADO A SER
COMPROVADO

Fresagem de pavimento asféltico | Espessura média de 3
o1 (profundidade até 5,0 cm) - | cm M2 20.420,646 14.710,00
Exclusive transporte: AF 11/2009

Calculado através do
bindémio de transporte | TON 2.254,695 1.127,30
+ aquisicdo

Fornecimento de massa asféaltica

02 . .
faixa C — Massa Comercial

Execucdo de tapa buraco com | Excluso usinagem de
aplicacdo de concreto asfaltico | concreto asféltico e
03 (aquisigdo em usina) e pintura de | pintura de ligacéo M3 1.489,682 744,80
ligagdo. AF 12/2020 (Excluso
material betuminoso)

Micro revestimento a frio com | Excluso emulsdo

04 emulséo modificada com | modificada com M2 468.807,900 234.807.90
polimero de 1,5 ecm - brita | polimero e e
comercial

Pintura de eixo viario sobre | Faixa de bordos -
asfalto com tinta retro refletiva a | cadéncia continua -
05 base de resina acrilica com | E=10cm M 113,315,600 56.945,00

microesferas de vidro, aplicagdo et o
mecanica com  demarcadora

autopropelida. AF 05/2021

5.6.4. A comprovacdo da capacidade operacional da empresa de acervo técnico, nas
quantidades descritas no quadro do subitem 5.6.3 podera ser feita por meio de 01 (um)
atestado por item solicitado, ou 01 (um) atestado que comprove 01 ou mais itens; sendo
admitido o somatodrio de atestados, conforme determina o Tribunal de Contas da Unido
através do Acorddo n°. 1.983/2014-Plenéario, Acérddo n°. 1.231/2012-Plendrio e Acorddo
n°. 1.890/2006-Plenério).
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5.6.4.1. Na comprovacdo de capacidade profissional, os responsaveis técnicos devem ter
experiéncia na execucdo de servicos do mesmo carater e de igual complexidade ou
superior aos previstos no projeto, que comprove parcela relevante de implantacéo e
pavimentacdo de rodovia, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa
execucdo emitida por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada responsavel técnico s
poderé representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

CAPACIDADE PROFISSIONAL

ITEM SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UND
o1 Micro revestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5 cm — brita M2
comercial
02 Fresagem de pavimento asféltico (profundidade até 5,0 cm) M2
03 Execucéo de tapa buraco com aplicagio de concreto asféltico e pintura de ligacéo. M3
04 Pi'ntura de eixo \./iério sqbre asfalto c.orn tinta retro refletiva a base ‘de resina acrilica com M
microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora autopropelida

5.6.5. A licitante deverd apresentar certiddo comprobatéria de inscri¢do ou registro e
regularidade da licitante e dos seus responséveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculada, que
comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

5.6.5.1. Relacdo dos equipamentos minimos, considerados essenciais para a execug¢do
do objeto a ser licitado;

5.6.6. Relacdo de equipe minima, considerados essenciais para a execucdo do objeto a
ser licitado, dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o projeto executivo.
5.6.7. Declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos, a ser emitida pela
licitante, de que os equipamentos necessarios para execucdo dos servicos de que trata o
objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢bes de uso quando da
contratagéo.

5.6.8. Relacdo dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados ao
quadro permanente da empresa e constante do seu registro/certiddo de inscricdo no
CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional como responséavel
técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por
execucdo de servicos compativeis ao objeto da licitacdo.

5.6.9. Cada responséavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa sob pena de
inabilitacdo da licitante.

5.6.10. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante,
na data prevista para entrega da proposta.

5.6.11. Entende-se, para fins deste edital, como pertencentes ao quadro permanente:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;
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¢) Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: coOpia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato de Prestacdo de servigos futuro, sem vinculo empregaticio, Com anuéncia
do profissional.

5.6.12. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do
servico, deverdo ser apresentados os documentos a seguir:

5.6.12.1. Declaracgéo formal do contratante principal, confirmando que o licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

5.6.12.2. Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o
nome do licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

5.6.12.3. Contrato firmado entre o contratado principal e o licitante subcontratado;
5.6.13. Todos os documentos e declaracbes solicitados neste edital devem ser
apresentados conforme disposto sob pena de inabilitacdo do licitante.

6. DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N.° 02

6.1. O Envelope n.° 02 — PROPOSTA DE PRECOS deveré conter a respectiva proposta
de Precos do Licitante para execu¢do do objeto desta licitacdo, nos termos deste Projeto
Basico.

6.2. Sob pena de desclassificacdo, a Licitante devera elaborar a PROPOSTA DE
PRECOS considerando o teor dos anexos do projeto bésico (or¢amento estimado,
cronograma fisico financeiro e demais documentos técnicos de engenharia), contendo o
prazo de inicio e entrega da obra e o prazo de validade da proposta, bem como fazendo
constar na mesma Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta.

6.3. O prazo de entrega da obra ndo podera ser superior ao previsto neste projeto
bésico bem como que o prazo de validade da proposta de precos ndo podera ser inferior
a 60 (sessenta) dias corridos; sob pena de desclassificacdo, sendo certo que tais prazos
serdo considerados aplicaveis a Proposta de Precos, na hipétese de omissdo dessa
informacao.

6.4. A proposta de pregos, modelo anexo, devera conter todo e qualquer custo que se
fizer necessario para a execucdo dos servicos (Locacdes de equipamentos, encargos
trabalhistas, horas-extras, recomposicdo das areas danificadas na execuc¢do dos servigos,
limpeza durante a execuc¢do dos servicos, limpeza final, remocdo do material excedente;
encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar acompanhada, sob pena de
desclassificagdo:

a) Planilha Orcamentaria de precos, preenchida e assinada, impressa cujos itens,
discriminacgfes, unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser alterados pela
licitante.
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b) Planilhas de Composicfes de Custo Unitario de todos os servicos, Demonstracdo de
taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,
incidentes para servicos previstos na Planilha Orcamentaria discriminando todas as
parcelas que o compdem.

c¢) Cronograma Fisico-Financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo
estabelecidos no projeto bésico e seus Anexos.

6.5. A PROPOSTA DE PRECOS devera ser entregue impressa e em arquivo magnético
(CD-ROM/PEN DRIVE), na qual devera constar o nimero de conta corrente e agéncia
bancaria, e respectivo Banco, pelos quais o Licitante pretende receber os pagamentos
decorrentes da futura contratacdo.

6.6. A PROPOSTA DE PRECOS deverd ser redigida com clareza em lingua
portuguesa, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, e apresentada com
identificacdo clara e perfeita do Licitante, em encadernacdo com acabamento em espiral
ou grampeada, paginada, datada e assinada, com perfeita indicacdo do signatério, o qual
devera corresponder a representante legal do Licitante, e sem emendas, rasuras,
borrdes, entrelinhas ou ressalvas.

6.7. Para fins de identificacdo clara e perfeita do Licitante, a PROPOSTA DE PRECOS
devera indicar: nimero desta licitagdo, nome do Licitante, C.N.P.J., endereco completo,
telefones, e, se houver, fax e endereco de correio eletronico (e-mail).

6.8. A PROPOSTA DE PRECOS devera expressar o Valor Global ofertado para execucao
do objeto desta licitagdo, em moeda corrente (Real), em algarismos arabicos e por
extenso, sendo certo que ndo serdo aceitas PROPOSTAS DE PRECOS, com valor global
total superior ao previsto neste Projeto Basico, portanto sumariamente declaradas
desclassificadas caso apresentadas.

6.9. A fim de se propiciar igualdade de condi¢Bes entre os participantes quando do
julgamento das propostas A PLANILHA DE PRECOS devera respeitar as especificacdes,
quantitativos e unidades da planilha orcamentaria constante do anexo deste Projeto
Basico.

6.10. Sob pena de desclassificagdo na PLANILHA DE PRECOS devera ser proposto um
Unico preco unitdrio para cada tipo de tarefa, material ou servico estabelecido na
planilha or¢camentéria base desta licitagdo, constante do anexo deste Projeto Bésico.
6.11.Ndo serdo aceitas propostas com valor Unitério superior ao limite estabelecido
como referéncia na planilha orcamentéria de referéncia ou com pregos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execu¢do do objeto do contrato.

6.12. Cronograma fisico-financeiro detalhado de execucdo das obras e servi¢os, objeto
desta licitacdo, observadas as condi¢des constantes no memorial descritivo, com
periodicidade mensal.

6.13. As propostas de precos e planilhas serdo avaliadas pela equipe técnica da
Prefeitura Municipal de Barra do Garcas, a qual emitird parecer técnico conclusivo
acerca da aceitabilidade.
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6.14. Ndo serdo admitidas PROPOSTAS DE PRECOS que apresentem PRECO
UNITARIO ou pregos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instala¢cdes de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

6.15. Os precos, cotacbes e valores constantes da PROPOSTA DE PRECOS serdo
considerados inexequiveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos célculos
previstos no 81° do art. 48 da Lei n°. 8.666/1993.

6.16. Nao serdo consideradas PROPOSTAS DE PRECOS com ofertas de vantagens ndo
previstas neste projeto basico, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes.

6.17. Serdo desclassificadas, de acordo com a legislacdo pertinente, as propostas que:

a) Deixar de apresentar quaisquer documentos previstos para integrar o Envelope n°. 02
— PROPOSTA DE PRECOS,

b)Nao atenderem as exigéncias legais, formais e regulamentares da presente licitacéo;
¢) Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com pregos excessivos;

d) Apresentarem precos diferentes para o mesmo insumo (material, equipamento e méo
de obra);

e) Ocorrendo apresentacdo do BDI com célculos incorretos, inclusdo ou exclusdo de
itens que diferenciarem dos apresentados no anexo respectivo, a proposta seri,
igualmente, desclassificada.

6.18. Ocorrendo discrepéncia entre os pregos unitérios e subtotais, ou entre estes e o
total, prevalecerdo os primeiros; ou entre os pre¢os do Orcamento Detalhado e do
Cronograma Fisico-financeiro, serdo considerados os primeiros.

6.19. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

6.20. Em nenhuma hipotese podera ser alterada a proposta apresentada, seja no preco,
prazos de execucdo, forma de pagamento ou outra condi¢do que importe em modificacdo
dos termos originais.

6.21. O preco global maximo admitido pela Administracdo para o objeto a ser
contratado serd de R$ 15.490.648,15 (Quinze milhGes quatrocentos noventa mil
seiscentos quarenta oito Reais quinze centavos).

7. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
licitantes presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo recebersa,
em envelopes distintos, devidamente fechados, a documentacéo exigida para habilitacdo
e proposta, registrando em ata a presenca dos participantes. Apds o recebimento dos
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envelopes, nenhum outro documento serd aceito pela Comissdo, salvo no caso do
subitem 8.2.14 e 8.3.1.1.

7.2. Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitagdo" e "Documentos de
Proposta de Prego”, o representante da licitante deverd apresentar a Comissdo os seus
documentos de credenciamento.

7.3. Cada licitante credenciard apenas um representante, apresentando CARTA DE
CREDENCIAMENTO (Anexo IV) ou PROCURACAO que serd o (nico admitido a
intervir nas fases do procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos
previstos neste Edital, por sua representada.

7.4. Por credenciamento entende-se, além da apresentacdo da Carteira de Identidade
fornecida por oOrgdo oficial, a apresentacdo dos documentos abaixo especificados,
conforme as diferentes hipdteses de representacéo:

I) Quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacio
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional
da pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica —
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciando para o dito cargo (Ata de
Assembleia Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdo, em
que tenha(m) ocorrido a(s) elei¢do(des) a ser(em) comprovada(s);

IT) Quando a licitante for constituida sob a forma de sociedade e sua representacéo
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso I, neste caso relativamente a pessoa que representar a
licitante na procuragdo, acompanhados da procuragdo, na qual sejam outorgados
poderes suficientes para representacdo em licitacdo;

IIT) Quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua
representacdo estiver sendo exercida diretamente pelo titular da firma individual:
declaracdo de firma individual devidamente registrada;

IV)Quando a licitante for constituida sob a forma de firma individual e sua
representacdo estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituido: o
mesmo documento referido no inciso III, acompanhado da procuragdo na qual sejam
outorgados poderes suficientes para representagdo em licitacdo.

7.4.1. Nas hipOteses em que o representante da licitante for procurador e sua
constituicdo tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracéo, a
firma da pessoa que representar a licitante na procuracéo devera estar reconhecida por
tabelido.

7.4.2. Estes documentos deverdo ser apresentados fora dos envelopes, para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
"Documentos da Habilitacdo". No caso de clpias, deverd ser seguido o disposto nos
subitens 4.4. € 4.4.1.

7.5. A ndo-apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-
se e responder por ela até que seja cumprido o disposto nos subitens 7.2 e 7.4.
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7.6. O representante poderd ser substituido, a qualquer momento, por outro
devidamente credenciado.

7.7. Ndo sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

7.8. Das reunifes para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacao
de participacdo serdo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sessdo, que
mencionardo todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamacles e
impugnacdes feitas pelas licitantes e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento da licitagdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comisséo
e por todos os representantes presentes das licitantes.

7.9. Em se tratando de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte —
EPP, a comprovacdo desta condicdo sera efetuada mediante apresentacdo de
declaracdo de que a empresa esta excluida das vedagBes constantes do pardgrafo 4° do
art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, (Anexo V) acompanhada da certiddo
simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instru¢do Normativa n°. 103, art.
8° do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no
DOU de 22/05/2007).

7.10. A apresentacdo da certiddo simplificada referida no item anterior devera ocorrer
quando do credenciamento, sob pena de ndo aplicacdo dos efeitos da Lei Complementar
n°. 123/2006.

7.11. A certiddo simplificada, citada no item 7.9 deverd ter sido emitida no prazo
maximo de 9o (noventa) dias imediatamente anteriores a data prevista para o
recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentacdo”, sob pena de ndo
aceitabilidade.

7.12. A consulta de optante pelo Simples Nacional nédo substitui a certiddo simplificada
emitida pela Junta Comercial.

7.13. A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2.006, caracterizard o crime de que trata o
art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e da
sangdo prevista no item 18.1 deste edital.

7.14. No ato de credenciamento cabera a Comissdo Permanente de Licitagdo:

7.14.1. Verificara mediante consulta “online” nos respectivos sitios eletronicos dos
orgdos oficiais:

7.14.1.1. A lista de iniddneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU —
https//contas.tcu.gov.br, bem como, pela Controladoria Geral do Estado — CGE — no site
controladoria.mt.gov.br/ceis.

7.14.1.2. A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional
de EMPRESAS iniddneas e suspensas/CGU, disponivel no Portal da Transparéncia.

8.DO JULGAMENTO

8.1. A este procedimento licitatorio sera concedido o tratamento previsto nos artigos 42
a 45 da Lei n° 123/2006, o julgamento da licitacdo sera realizado em duas fases,
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conforme abaixo, e obedecera ao critério de “menor preco” cujo regime de execugdo é
de empreitada indireta por prec¢o unitario” para o objeto deste Edital:

a) Fase de Habilitacdo: compreenderd a verificagdo e andlise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitacdo" de cada licitante, relativamente
ao atendimento das exigéncias constantes do presente Edital.

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento Final: compreenderd a
verificacdo e andlise de todos os elementos contidos no envelope "Documentos de
Proposta de Preco" das licitantes habilitadas na fase anterior, a elaboragdo da relagdo de
classificacédo final das licitantes e o julgamento final das propostas de preco.

8.2. Fase de Habilitacdo:

8.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 7 deste Edital, o Presidente da
Comissdo anunciard a abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitacéo,
os quais serdo rubricados, folha por folha, pela Comissdo e pelos representantes das
licitantes presentes.

8.2.2.A comissdo verificard a existéncia de registros impeditivos da contratacdo no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS)/CGU, disponivel no
Portal da Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis) e no Cadastro
Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do
Conselho Nacional de Justiga, através de consulta a ser realizada no sitio
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php. Caso haja  algum
impedimento, a licitante sera excluida do certame.

8.2.3.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu
sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°. 8.429 de 1992, que prevé, dentre as
sangOes impostas ao responsével pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja sécio majoritario.

8.2.4.As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serdo inabilitadas, ndo se admitindo
complementacdo posterior.

8.2.5. Ndo sendo necessaria a suspensdo da reunido para analise da documentacdo ou
realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo decidirad sobre a habilitacdo de cada
licitante.

8.2.6. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissao
podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacdo, hip6tese em que
tudo devera constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por
todos os membros da Comisséo e pelos representantes das licitantes presentes.
8.2.7.Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio
do direito de recorrerem da decisdo, tais renlncias deverdo constar expressamente, da
ata que documentar a reunido, a qual necessariamente devera ser assinada por todas
elas, hipGtese em que serdo devolvidos as licitantes inabilitadas os envelopes fechados
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com as “Propostas de Preco”, procedendo-se, em seguida, a abertura dos envelopes com
as “Propostas de Preco” das licitantes habilitadas. Ndo havendo renlncia expressa de
alguma licitante ao exercicio do direito de interposicdo de recurso, cujo prazo entdo
comegard a fluir, a Comissdo encerrara a sessdo, mantendo em seu poder os envelopes
com as “Propostas de Precos”, fechados e devidamente rubricados, por todos os seus
membros e pelos representantes das licitantes presentes.

8.2.8. Caso julgue necessério, a Comissdo poderd suspender a reunido, para
analise da documentacdo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo registrado
em ata.

8.2.9. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitagdo e os envelopes “Proposta
de Preco”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comissdo, apds serem
rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.
8.2.10. Ndo estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes, ou
ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou,
ap0s a andlise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo
fard publicar, no Diario Oficial do Tribunal de Contas do Estado — TCE-MT, DOE e DOU,
sua decisdo quanto a habilitacdo, o que abriré o curso do prazo recursal.

8.2.11. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou apreciados os
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcara a data para abertura dos
envelopes “Proposta de Pre¢o” das licitantes habilitadas.

8.2.12.0s envelopes com os documentos relativos a “Proposta de Pre¢o” das licitantes
inabilitadas, ndo retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura,
permanecerdao em poder da Comissdo, devidamente lacrados, durante 20 (Vinte dias)
consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serdo destruidos.

8.2.13.Ap6s a fase de habilitacdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que serad
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente
de fato superveniente aceito pela Comisséo.

8.2.14. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissdo podera fixar as
licitantes o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova documentagdo de
habilitacdo, escoimadas das causas da inabilitacdo, permanecendo os envelopes
contendo a “Proposta de Pre¢o” em poder da Comisséo.

8.3. Da Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

8.3.1. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar n°. 123/06, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito
de comprovacao de regularidade fiscal, conforme Item 5.3. deste Edital, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

8.3.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serad
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. Eventual interposicao de recurso
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contra a decisdo que declara o vencedor do certame ndo suspenderd o prazo
supracitado.

8.3.2.A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto no item 5.2, subitem j.1,
implicara na preclusao do direito a contratacao, sem prejuizo das sangOes previstas no
art. 81 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracao
convocar para nova sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para contratacdo, ou revogar a licitagao.

8.3.3.Seré assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (Dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.3.4.0correndo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.3.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.3.5. Néo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem 8.3.4.1., serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

8.3.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
8.3.3, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.3.7. Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos itens 8.3.1.1, 8.3.2 e
8.3.4.1, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.4. Fase de Classifica¢do de Precos e Julgamento Final

8.4.1. Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “Documentos de Proposta de
Preco” das licitantes habilitadas, os quais serdo rubricados folha por folha pela Comissao
e pelos representantes das licitantes presentes.

8.4.2.As “Propostas de Preco” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Edital, bem como as que apresentarem preco global superior ao maximo estabelecido
neste Edital, conforme subitem 6.21, ou manifestamente inexequivel conforme art. 48 §
1° da Lei n° 8.666/93 serdo desclassificadas, ndo se admitindo complementacao
posterior.

8.4.3.Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicdo
de todos os concorrentes.

8.4.4. Néo se admitird propostas que apresentem precos globais ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instala¢es de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao.
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8.4.5.Considerar-se-do0 manifestamente inexequiveis os pre¢os que sejam inferiores a
70% do menor dos seguintes valores:

a)média aritmética dos valores das propostas validas superiores a 50% do valor
estimado conforme Anexo II deste Edital; ou

b)valor estimado pela Administracdo, conforme Anexo II deste Edital.

8.4.6. Caso julgue necessério, a Comissdo podera suspender a reunido, para
analise da documentacdo quanto a classificacdo das “Propostas de Preco”.

8.4.7. Suspensa a reunido, todos os documentos das “Propostas de Pre¢o” ficardo em
poder da Comissdo, apds serem rubricados por todos seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.

8.4.8. Néo sendo necessaria a suspensdo da reunido para andlise das “Propostas
de Preco”, ou para a realizacdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo procedera a
andlise das mesmas e decidira sobre a classifica¢do final de cada licitante.

8.4.9. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comisséo
podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacdo das “Propostas
de Preco”, hipotese em que tudo devera constar na ata que documentar a reunido, a qual
deverd ser assinada por todos os membros da Comissdo e pelos representantes das
licitantes presentes.

8.4.10.Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissédo sobre a classificacdo das “Propostas de Pre¢o” e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal renlncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Manifestada que seja a intencdo, por uma das
licitantes, de interpor recurso, comegara a fluir, desde entdo, o prazo recursal.

8.4.11. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as licitantes, ou
ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a
Comissdo, apés a andlise da documentagéo ou a realizacdo de diligéncias ou consultas,
fard publicar, no Didrio Oficial dos Municipios, Diério Oficial do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso e Diario Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE) , sua decisdo
quanto a classificacdo final das licitantes, o que abrira o curso do prazo recursal.
8.4.12.Quando todas as “Propostas de Preco” forem desclassificadas, a Comissao
podera fixar o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas de
preco, escoimadas das causas que determinaram a desclassificacao.

8.4.13. As licitantes serdo classificadas em funcdo de seus precos globais, ajustados, se
for o caso, que serdo listados em ordem crescente, sendo considerada vencedora da
presente licitagdo a que apresentar o menor prego.

8.4.14. Ocorrendo o empate dos precos globais apresentados, entre duas ou mais
propostas, a classificacdo final se fard por sorteio em ato publico, para o qual todas as
licitantes serdo convocadas, para em sessdo pUblica acompanhar o seu processamento, o
qual devera ser feito através da aposicdo em cédulas dos nomes das licitantes empatadas,
sendo que ditas cédulas deverdo ser colocadas em urna fechada, da qual sera retirada
apenas uma das cédulas, sendo estd a primeira classificada e assim retirando as cédulas
sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes entdo empatadas.
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8.4.15. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as
convocadas, o sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

8.4.16. Ndo sera considerada qualquer oferta de vantagem, ndo prevista neste Edital ou
baseada nas ofertas das demais licitantes.

8.4.17. Publicado o resultado do julgamento da licitacdo nos Diarios Oficiais, Diario
Oficial dos Municipios, Diério Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e
Diadrio Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE), e ja decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposi¢do, o
julgamento da licitacdo serd submetido a autoridade contratante para homologacdo do
procedimento, adjudicacdo de seu objeto a licitante vencedora e decisdo quanto a
contratacéo.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos da Administracdo ou da Comissdo, decorrentes da aplicacdo da Lei no
8.666/93, caberdo:

I) Recurso, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulacdo ou revogacdo da licitacéo;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei n°. 8.666/93;

e) aplicacdo das sanc¢Oes de adverténcia, suspensdo temporaria ou multa;

IT) Representacdo, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, da intimagdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierérquico;

IIT) Pedido de reconsideracdo de decisdo da Contratante, no caso de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Plblica, no prazo de 10
(Dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

9.2. O recurso previsto nas alineas "a" e "b", do inciso I, do subitem 9.1 tera efeito
suspensivo e serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
05 (Cinco) dias Uteis. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes
as razdes de interesse puUblico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas
demais alineas do mencionado subitem.

9.3. Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissdo deverdo ser
dirigidos a autoridade contratante, por intermédio do Presidente da Comisséo, o qual
poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhé-los devidamente informados aquela autoridade. Neste caso, a decisdo
devera ser proferida dentro de 05 (Cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

9.4. A intimacdo dos atos referidos nas alineas "a", "b", "c", “d” e “e”, do inciso I, do
subitem 9.1, excluindo-se as san¢des de adverténcia e multa de mora, e no inciso III, sera
feita mediante publicacdo no Didrio Oficial dos Municipios, Diério Oficial do Tribunal de

Rua Carajaés, n°. 522 — Setor Sul II — Bloco IT
CNPJ: 03.439.239/0001-50
Fone: (66) 3402-2000

Pa’gina25



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Barra do Garcas

Contas do Estado de Mato Grosso e Diério Oficial do Estado de Mato Grosso, salvo para
os casos previstos nas alineas "a" e "b", do inciso I, do subitem 9.1, se presentes os
prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser
feito por comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.

9.5. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

10. DA GARANTIA

10.1.No prazo de até 5 (cinco) dias ap0s a assinatura do instrumento de contrato sera
exigida da licitante vencedora prestacdo de garantia para cumprimento deste, em favor
da Contratante, correspondente a 5% (Cinco por cento) do seu valor global, numa
das modalidades previstas no paragrafo primeiro, do artigo 56, da Lei n°. 8.666/93.
10.2. Caso o valor global da proposta da licitante vencedora seja inferior a 80% do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 8.4.5, sera exigida
prestacdo de garantia adicional, conforme previsto no pardgrafo segundo do artigo 48,
da Lei n°. 8.666/93.

10.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

a) Caucio em dinheiro;
b)Seguro Garantia; e,
c¢) Carta de Fianca Bancaria.

10.4. No caso de fian¢a bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por
um banco estabelecido no Brasil, pelo prazo de duracdo do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacéo, por toda a duracéo do contrato, independente
de notificagdo da Administracdo Municipal, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados
os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando
deverd a caucdo ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se
encontre oficialmente paralisado ou suspenso, por culpa da contratante, ndo podera ser
exigida a prorrogacdo das fiangas bancarias.

10.5. No caso de opcdo pelo seguro garantia o mesmo serd feito mediante entrega da
competente apoélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
Prefeitura Municipal de Barra do Gargas, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo
prazo de duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacéo, por
toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da Administracdo Municipal,
sob pena de rescisdo contratual.

10.6. No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a
Tesouraria da Prefeitura de Barra do Garcas, situada na Rua Carajés, n°. 522, Setor Sul
I1, Bloco II.

10.7. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada ap6s a
execuc¢do do Contrato, com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Quando em
dinheiro, sera atualizado monetariamente.
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11. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

11.1. A obra serd executada por empreitada indireta, por preco unitario, constante da
proposta de preco da licitante vencedora, o qual incluira todas as despesas necessarias a
sua perfeita conclusdo, ajustado, se for o caso, de acordo com o disposto neste Edital.
11.2. O preco contratual poderd ser reajustado anualmente, a contar da data do
orcamento estimativo da licitacdo, de acordo com o paragrafo primeiro do artigo 3° da
Lei n°. 10.192, de 14/02/2001.

11.3. Para reajustamento das etapas da obra serd adotada a seguinte formula:

R=&XV
Io

R = | E o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.
V = | E o valor da etapa a ser reajustada.

I =|é o indice da “Coluna 35 - Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas -
Edifica¢Ges” da Fundacdo Getllio Vargas, referente ao més em que se completar um
ano da data do or¢camento estimativo da licitacdo ou do Ultimo reajustamento.

Io = | indice da coluna citada, referente a data do or¢amento estimativo da licitacéo.

11.4. Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo
de execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die,
aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista
para o reajustamento.

11.5. Ocorrendo atraso atribuivel a Contratada, antecipacdo ou prorrogacdo na execucao
da obra, o reajuste obedecera as seguintes condig¢des:

11.5.1. no caso de atraso:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas para a
realizacdo da etapa da obra;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa da
obra foi executada;

¢) no caso de antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a etapa da
obra foi efetivamente executada.

d) no caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucao fisica devera
ser reformulado e aprovado, prevalecera os indices vigentes nas novas datas previstas
para a execucdo da obra.

11.6. A concessdo do reajuste de acordo com o inciso I do subitem 11.5 ndo eximira o
contratado das san¢des contratuais cabiveis.

11.7. A posterior recuperacdo do atraso ndo ensejara a atualizacdo dos indices no periodo
€m que ocorrer a mora.

11.8. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, nas hipOteses previstas no artigo 57, pardgrafo primeiro, da Lei n°
8.666/93, devendo o respectivo procedimento observar o disposto no paragrafo segundo
da mesma disposicéo legal.
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11.9. Nas afericdes finais, todos os indices utilizados para reajuste serdo
obrigatoriamente os definitivos.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo no exercicio vigente a conta da
Natureza de Despesa:

ggg FUNCIONAL PROGRAMATICA FONTE REC. VALOR
831 |13.002.26.451.0116.1083.4490510000.170100 | R$ 4.647.194,45
834 |13.001.15.451.0116.2262.4490510000.170100 | R$ 10.456.187,50 R$ 15.490.648,15
835 |13.001...15.451.0116.2262.4490510000.1500 R$ 387.266,20
VALOR GLOBAL R$ 15.490.648,15

12.1.1. Nos exercicios seguintes, durante a vigéncia do contrato, as despesas respectivas
serdo empenhadas, em relacdo a parte a ser executada, indicando-se os créditos e
empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem entdo lavrados pela
Prefeitura Municipal de Barra do Gargas.

13. DA CONTRATACAO

13.1. As obrigacbes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por
instrumento de contrato, conforme minuta constante do Anexo XII deste Edital,
celebrado entre a Administracdo, doravante denominada Contratante, e a licitante
vencedora, doravante denominada Contratada, que observara os termos da Lei ne.
8.666/93, deste Edital e demais normas pertinentes.

13.2. A licitante vencedora tera o prazo de 02 (Dois) dias consecutivos, contados da
devida convocacdo, para celebrar o referido contrato, do qual fardo parte o Edital,
incluidos os seus Anexos, e as respectivas propostas. Em caso de recusa injustificada,
ser-lhe-4 aplicado o disposto na alinea “e”, do inciso II, do subitem 18.1.

13.3. Se a licitante vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condig¢Bes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a
licitacdo, independentemente da cominagdo prevista na alinea “e”, do inciso II, do
subitem 18.1.

13.4. O contrato resultante da presente licitacdo s6 tera validade depois de publicado,
por extrato, no “Diario Oficial”, de conformidade com o disposto no paragrafo Unico do
art. 61, da Lei n°. 8.666/93.

13.5. A publicacdo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais
aditamentos, serd providenciada e custeada pela Administra¢do, mediante remessa a
Imprensa Oficial do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia Gtil do més seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da
mencionada remessa.

13.6. Antes da assinatura do instrumento de contrato a licitante vencedora devera
apresentar ‘“Visto no CREA/MT ou CAU/MT”, em nome da licitante e do(s)
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profissional(is) por ela indicado(s) para execucdo da obra, no caso deste(s) ou daquela
possuir domicilio fora do Estado De Mato Grosso conforme previsto no artigo 69, da Lei
n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

13.7. ApOs a assinatura do Contrato a Licitante tera o prazo de 30 (Trinta) dias, para
entregar no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Barra do
Gargcas/MT, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) da execu¢do da Obra, devidamente quitada e assinada.
13.8. A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, as
mesmas condicOes apresentadas durante o certame, particularmente aquelas referentes
aos responsaveis técnicos indicados.

14. DOS PRAZOS

14.1. Para assinar o Contrato:

14.1.1. O licitante vencedor sera notificado pela Administracdo para realizar a
assinatura digital do contrato, gerada a partir do uso do Certificado Digital, para a isso
terd o prazo de 02 (Dois) dias consecutivos contados da notificacdo feita pelo
Departamento de Licitacdo. Apés a assinatura do Contrato no prazo maximo de até
20 (Vinte) dias, a CONTRATADA deveré entregar para a Diretoria de Licita¢do e ao
Fiscal de Contrato a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) pela Obra ou Servico de Engenharia.

14.2. Para Inicio:

14.2.1. O prazo para inicio sera de até 05 (Cinco) dias ap6s o recebimento da Ordem de
Servicos, sendo este prazo improrrogavel.

14.3. Ordem de Servico:

14.3.1. Devera ser expedida pelo Departamento de Licitacdo, mediante consulta a
situacdo do fornecedor no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia na internet.

14.4. Para a Conclusdo dos Servicos:

14.4.1. O objeto contratado devera estar executado e concluido, conforme projeto bésico
€ Seus anexos.

14.5. Vigéncia:

14.5.1. O prazo do contrato resultante desta licitagdo ter4 como termo inicial de vigéncia
a data da sua assinatura e vigorara de acordo com o prazo estipulado no Anexo III + 04
meses para recebimento provisério/definitivo.

14.6. Prorrogacao:

14.6.1. O prazo de execucdo da obra e vigéncia do contrato podera ser prorrogado
dentro da vigéncia estabelecida no item 14.5, na forma prevista no paragrafo 1° do artigo
57 da Lei n°. 8.666, de 21/06/93.

14.7. Para Recebimento dos Servicos:

14.7.1. O recebimento dos servicos, ap0s sua conclusdo, obedecera ao disposto no artigo
73 e 74 da Lei n°. 8.666, de 21/06/93.

14.8. O prazo de recebimento provisorio serd de até 15 (Quinze) dias a partir do
recebimento da comunicacgéo escrita da Contratada a que se refere o subitem 14.7.
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14.9. O prazo de observacdo para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais serd de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data do Recebimento
Provisorio.

14.10. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (Quinze) dias apds o decurso
do prazo de observacéo.

14.11. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exime a responsabilidade civil da
contratada a posteriori. Deverdo ser substituidos os servigos que, eventualmente, néo
atenderem as especificacOes do edital.

15. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1.S80 obrigacBes da Contratante as apresentadas na Clausula Sexta, do Anexo XTI
deste Edital.

15.2. Sdo obrigacbes da Contratada as apresentadas neste Edital, incluidos os seus
Anexos, principalmente as discriminadas na Clausula Sétima do Anexo XII.

15.3. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo Permanentemente designado pela autoridade contratante, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser auxiliado por
empresa a ser contratada para esse fim.

15.4. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos.

15.5.A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
05 (Cinco) dias Uteis ap0s a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a
cada fase, notificar a Contratante da conclusédo dos servicos, por meio de carta, em duas
vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatorio de Servicos Executados informando as etapas concluidas.

15.6. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato. Ndo serdo considerados como servicos
executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.
15.7.Nos 05 (Cinco) dias Uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo
de que trata o subitem 15.5, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificard se, na
execucdo das etapas, foram atendidas pela Contratada todas as condi¢des contratuais.
15.7.1. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato
efetuard a vistoria.

15.7.2. Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a Contratada a
aceitacdo das etapas e autorizarad a emissdo dos documentos de cobranca.

15.7.3. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato,
o Fiscal do Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do
termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
passivel das sanc¢Oes cabiveis.
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15.7.4. A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as
etapas impugnadas a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

15.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os
acréscimos ou supressfes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% do
valor inicial atualizado do contrato.

15.9. Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado
apresentado na fase de habilitacdo, em atendimento ao subitem 5.6. deste edital, por
outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas
necessarias a comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indica¢do do novo
profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do
profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de substituicdo
deverd ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.

15.10. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a Contratada
podera, durante a execu¢do do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratacdo total do objeto.

15.11. A subcontratagdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA,
com qualificacdo técnica compativel com o servico que pretenda executar. Tal
subcontratacdo devera ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.

16. DO RECEBIMENTO DA OBRA

16.1. Concluida a obra, a Contratada notificard a Contratante por meio de carta
entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo.

16.2. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execugdo
contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra para verificacdo das seguintes
exigéncias:

a)aprovacdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modifica¢des no decorrer da obra;

b)aprovacdo da obra pelos concessionarios pUblicos (quando aplicével);

c) apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como, Documentos
Técnicos, Garantia, etc.;

d)execucdo completa e adequada da obra, acompanhada dos projetos “Como
Construido” (As Built).

16.3. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato efetuard o Recebimento Provisério da obra, lavrando em trés vias de igual teor
o Termo de Recebimento Provisorio, que sera encaminhado a autoridade contratante.
16.4. Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido
a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

16.5. Néo concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara sujeita as
sancOes administrativas previstas no subitem 18.1.
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16.6. ApOs o Recebimento Provisorio, a autoridade contratante designard a Comisséo de
Recebimento Definitivo, composta de no minimo trés membros, engenheiros ou
arquitetos habilitados, que serd encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo no
prazo previsto no subitem 14.7.

16.7. A Comissdo de Recebimento Definitivo efetuara vistoria da obra para verificacdo
das seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condicBes contratuais e técnicas;

b) Apresentacéo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS relativa a obra.

16.8. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, a
Comissdo de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés
vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e
dirigido a autoridade contratante.

16.9. No caso de a vistoria constatar a inadequacgéo do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento da Obra lavrara relatdério de verificacdo circunstanciado, no
qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas
que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade contratante, que adotaré as medidas cabiveis.

16.10. Aceita a obra pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na
forma do Art. 618 do Cédigo Civil, ou seja, que o empreiteiro de materiais e execucdo
responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais como do solo.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatorio das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas,
segundo as afericGes mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato.

17.2. Cumprido o disposto no subitem 15.7.2, a Contratada emitira a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no préprio instrumento de contrato, ndo se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da
matriz.

17.3. O pagamento a Contratada serd efetuado em até 30 (Trinta) dias Uteis apds o
recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada
dos documentos comprobatdrios dos recolhimentos das contribuicfes sociais.

17.4. Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data
em que a medi¢do é protocolada na Diretoria de Licitacdo e ao Fiscal de Contrato,
acompanhada da documentacdo legal exigida para pagamento.

17.5. Se por motivo ndo imputavel a Contratada o pagamento da medicdo dos servicos
de cada periodo ocorrer apds o 30° (Trigésimo) dia da data de sua realizacdo, incidira
sobre o valor da mesma atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data
final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
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17.6. As medicOes deverdo ser encaminhadas pelo Contratado a Diretoria de Licitacdo e
ao Fiscal de Contrato acompanhados dos seguintes documentos, conforme o caso:
17.6.1. Somente na Primeira Medicdo, caso ainda ndo tenha sido entregue:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU, da execucdo do projeto;

b) Alvaré de Construc¢do (quando aplicavel)

¢) Matricula/Cadastro especifico da obra de construcéo civil (CEI) no INSS (quando
aplicavel)

17.6.2. Para todas as Medicdes:

a) Prova de Recolhimento do FGTS e INSS, relativo a todos os empregados da
Contratada, correspondente ao més da Ultima competéncia vencida, juntamente com a
GFIP relativa a Matricula/Cadastro especifico da obra de construcao civil (CEI) no INSS
(quando aplicével);

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da Contratada, através de Certiddes expedidas pelos Orgéos
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na prépria certiddo,
composta de:

b.1) Certiddo de quitacdo de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuicdes
Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

b.2) Certiddo quanto a Divida Ativa da Unifo, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional — Ministério da Fazenda;

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor
devido serd acrescido de encargos moratérios a partir do dia subsequente ao do
vencimento da obrigacéo até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

a) Um por cento no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma néo
composta;

b)A taxa referencial do Sistema de Liquidacdo e Custédia — SELIC, nos meses
intermediarios;

¢) Um por cento no més do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma nao
composta.

17.8. A seu critério, a Contratante poderd utilizar valores devidos a Contratada,
relativos ao preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a
Contratante, decorrente de imposicdo de multa por violacdo de clausulas do contrato.
17.9.No interesse da manutenc¢do da programacdo or¢amentaria da Contratante, o valor
a ser efetivamente pago em cada parcela poderd ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

17.10.Nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93, a
Administracdo informa cronograma de desembolso méximo por periodo, em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, e tendo em vista o prazo
de execucdo da obra.
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18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucdo imperfeita, mora
de execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as san¢des administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:

I. Adverténcia;

II. Multas (que poderdo ser recolhidas por meio de Documento de Documento de
Arrecadacdo Municipal — DAM ou outro meio de cobranca de tributos, a ser preenchido
de acordo com instrucdes fornecidas pela Contratante):

a)de 0,5 % por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total das
etapas ndo concluidas até o término do prazo de execugdo, limitada a 10% do mesmo
valor;

b)de 2,0 % sobre o valor dos servigos ndo executados, no caso de inexecugdo parcial do
contrato;

c)de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer cldusula ou
condicdo do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em
dobro na reincidéncia;

d)de 2,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a
mesma das demais san¢des cabiveis;

e)de 2,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatéria em firmar o termo de contrato.

ITI. Suspensdo tempordéria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Contratante, por prazo nédo superior a dois anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo aplicada
com base no inciso anterior.

18.2. No processo de aplicacdo da san¢do administrativa é assegurado o direito ao
contraditdrio e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis.

18.3.As sanc¢les previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.1, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.

18.4. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de o5 (Cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificacéo.

18.5. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do valor da garantia previsto no subitem 10.1, e, se necessario, do
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de
crédito da Contratada o valor devido serd cobrado administrativa e/ou judicialmente.

19. DA RESCISAO DO CONTRATO

19.1. A inexecu¢do total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, mediante
motivacdo formal nos autos respectivos, garantidos o contraditério e a ampla defesa, nos
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termos dos artigos 77 a 80, da Lei n.° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracéo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

19.2. No caso de rescisdo determinada por ato unilateral da Contratante ficam
asseguradas a Contratante, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis:

a) Execucdo dos valores das multas e indenizacOes devidos a Contratante;

b)Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Contratante.

19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Ndo serdo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificacbes aos
“Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Preco” ou quaisquer outros, apds sua
apresentacao.

20.2. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes pela elaboracdo ou pela
apresentacdo de documentacdo referente ao presente Edital.

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Edital, exclui-se o dia do
inicio e inclui-se o do vencimento, observando-se que s0 se iniciam e vencem prazos em
dia de expediente normal na Contratante.

20.4. Independentemente de declaracdo expressa, a simples participacdo na presente
licitacdo implica em submissdo a todas as condi¢les estipuladas neste Edital, sem
prejuizo da estrita observancia das normas contidas na Lei n°. 8.666/93.

20.5. A autoridade contratante podera revogar a presente licitacdo por razbes de
interesse pUblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade, de oficio ou
mediante provocacdo de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei n°. 8.666/93.

20.6. Devera ser colocada no canteiro de obras, além das exigidas pelos 6rgdos locais de
fiscalizacdo e licenciamento, placa de identificacdo da obra contendo as seguintes
informacdes, sem prejuizo das regras de ente repassador de recursos, quando for o caso:

a) descricdo da obra;

b) programa e acdo de que fazem parte;

¢) valor monetario;

d) prazo de execucdo da obra e prazo de vigéncia do contrato;

e) nome da empresa executora;

f) origem dos recursos;

g) valor do convénio e valor da contrapartida, quando for o caso;

h) durante a execucdo da obra, manter visiveis e atualizadas as informacGes da Placa de
identificacdo da obra.

20.7. Na hip6tese de ndo haver expediente normal no dia da abertura da presente
licitacdo, ficard esta transferida para o segundo dia Util subsequente, no mesmo local e
horéario anteriormente estabelecido.

Rua Carajaés, n°. 522 — Setor Sul II — Bloco IT
CNPJ: 03.439.239/0001-50
Fone: (66) 3402-2000

Pa’gina35



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Barra do Garcas

20.8. Na hipo6tese de ndo haver expediente normal no dia da abertura da presente
licitacdo, ficara esta transferida para o segundo dia Util subsequente, no mesmo local e
horério anteriormente estabelecido.

20.9. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital,
deverdo ser objeto de consulta, por escrito, a Comissdo de Licitacdo, da Prefeitura de
Barra do Garcas, até cinco dias consecutivos anteriores a data de abertura da licitagéo,
as quais serdo consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apds esgotado o
prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais
informacdes poderdo ser obtidas pelo telefone (66) 3402-2000 ramal 2045/2052.
20.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questfes oriundas do presente Edital, sera
competente o Foro da Comarca de Barra do Garcas, Estado de Mato Grosso.

20.11. Cépia do Edital e seus anexos serdo fornecidos através de CD-ROM/PEN
DRIVE, no horario das o7hoomin as 17hoomin no endereco indicado no subitem
preambulo deste edital e no Site: www.barradogarcas.mt.gov.br ou pelo site
licitacao@barradogarcas.mt.gov.br

20.12. Os documentos deverdo ser encadernados, preferencialmente, em
grampo trilho, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem
crescente.

20.13. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comisséo.

20.14. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Projeto Bésico;

Anexo II - Orcamento Estimado;

Anexo III - Cronograma Exemplificativo;

Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo V - Modelo de declaracdo de enquadramento como beneficiaria da Lei
123/2006;

Anexo VI - Conjunta Modelo de Declaracdo de Ndo - Emprego de Menores, Modelo de
Declaracdo em Atendimento a Lei n°. 12.465/2011 e Fato Impeditivo;

Anexo VII - Atestado de Visita ao Local da Obra;

Anexo VIII - Declaracdo de pleno conhecimento do local das obras e de suas
condicOes;

Anexo IX - Modelo de proposta;

Anexo X - Relacdo de Documentos CRC Pessoa Juridica;

Anexo XI - Declaracdo de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e com a
Administracdo Publica;

Anexo XII - Minuta do Instrumento de Contrato.

Barra do Garcas/MT, 23 de fevereiro de 2.022.

Marcos da Silva
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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ANEXO1I

Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéaria e Cronograma
Fisico-Financeiro.

Por questdes de ordem técnica a integra deste anexo esta disponivel no Site:
ou ou em CD-ROM/PEN
DRIVE que serd entregue aos interessados no endereco constante do
preambulo deste Edital.
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ANEXO II

ORCAMENTO ESTIMADO

O preco global por item estimado pela Administracdo para a execu¢do do objeto desta
licitacdo encontra-se disponiveis em: ou
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ANEXO III

CRONOGRAMA EXEMPLIFICATIVO

Por questdes de ordem técnica a integra deste anexo esta disponivel apenas
no CD-ROM/PEN DRIVE e site: ou
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS - MT

REF.: EDITAL DE LICITAC;AO - MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N.°
001/2.022.

TIPO MENOR PRECO UNITARIO.

(Razdo Social da Licitante) , inscrita no

CNPJ/MF sob o n.° , sediada a , declara como
representante legal da empresa o(a) Sr(a) , of(a) Sr(a)
, portador(a) da carteira de identidade n.° ,

expedida por , CPF n° , NO processo

licitatorio relativo ao CONCORRENCIA PUBLICA n°. 001/2.022, podendo rubricar a
documentacdo de Habilitacdo e das Propostas, quando convocado(a), prestar todos os
esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento
do presente Credenciamento. (no caso de indicar representante).

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data, de de 2.022.

Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

(ENTREGAR FORA DO ENVELOPE).
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXOV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI
COMPLEMENTAR N.°123, DE 2006

(Razdo Social da Licitante) , Inscrita no
CNPJ n.° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a.) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°
e do CPF n. declara, para fins do disposto no Edital, da

CONCORRENCIA PUBLICA n.° 001/2.022, sob as san¢des administrativas cabiveis e
sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é beneficidria da Lei
Complementar n.° 123, de 2.006.

DECLARA ainda, que a empresa esta excluida das vedagdes constantes
do paragrafo 4° do art. 3° da Lei Complementar supracitada.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data, de de 2.022.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

OBSERVACAQO: Esta declaracio devera ser entregue ao Presidente, apds a
abertura da Sessdo, antes e separadamente dos involucros (Documentos de
Habilitacdo e Proposta de Preco) exigidos nesta licitacdo, pelas Licitantes
que pretenderem se beneficiar nesta licitacdo do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n°. 123, de 2.006.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VI

DECLARACAQ PESSOA JURIDICA, INCLUINDO A DO DISPOSTO NO
INCISO V DO ART. 27 DA LEI N° 8.666/93

(Razdo Social da Licitante) , inscrita no
CNPJ/MF No. , sediada na , n°
, Bairro , CEP

,Municipio/Estado

, por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de CONCORRENCIA PUBLICA n° 001/2.022,
DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Esté ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitacdo, na forma do art. 32, § 2°, da Lei n°. 8.666/93;

b) Néo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (Dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (Dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (Quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal e Inciso V, art. 27, da Lei n°.
8.666/93, com redacdo determinada pela Lei n°. 9.854/1999;

b.1) Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condi¢do
de aprendiz. ( ).

20. Nao possui em seu quadro de pessoal servidores publicos do Poder Executivo
Municipal exercendo funcles técnicas, comerciais, de geréncia, administra¢do ou
tomada de decisdo (inciso III, do art. 9° da Lei n°. 8.666/93 e Lei n°. 12.465/2011 Art.20,
XII).

21.  Nao possui declaracdo de inidoneidade vigente.

Local e data.

Nome e assinatura do declarante
Nome Da Empresa
CNPJ (MF) N°.
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ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

CONCORRENCIA PUBLICA n.° 001/2.022

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(®). . .............. , na
qualidade de profissional indicado pelaempresa........... .......... ,CNPJ.......
.................. ,telefone (.....).............., compareceu na Secretaria de

Transportes, acompanhado do representante deste 6rgdo, efetuou a visita a que se refere
o subitem 5.6 “c.2”. do Edital.

assinatura do profissional indicado pela empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VIII

NOME DA EMPRESA
CNPJ N°

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS E DE SUAS
CONDICOES

(Modelo Sugerido)
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - C.P.L
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

MODALIDADE DE LICITACAO: CONCORRENCIA PUBLICA LICITACAO N°. 001/2.022

Empresa [Razdo Social da Licitante], CNPJ n° , mesmo
ndo tendo realizada a Visita Técnica, DECLARA para os devidos fins, que conhece os
locais de execucdo dos servicos e obras, aceitando todas as caracteristica do projeto,
assumindo toda a responsabilidade pela execu¢do do mesmo, inclusive as dificuldades
dos servigos relativos ao objeto desta licitagdo, tais como andlise do solo, captacdo de
agua, luz e forca, acessos, transportes, e ainda, aceitamos como valida a situacdo em que
se encontra para a realizacdo dos servicos a que se refere a CONCORRENCIA PUBLICA
n°. 001/2.022.

E por ser verdade, assina a presente declaracéo sob as penas da lei.

Municipio/ Estado, dia /més/ano

Nome e Assinatura do representante legal “Carimbo da Empresa”

Nome e Assinatura do Responsavel Técnico e n°. de Crea/Cau “Carimbo”
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ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia:

Razio Social:

CNPJ:

Optante pelo SIMPLES? (Sim/N&o)

Insc. Estadual

Insc. Municipal

Endereco:

Bairro: Cidade:

CEP: Telefone:
E-MAIL:

Banco: ‘ Conta Bancéria:

Nome e n.° da Agéncia:

Ite
m

Qtd.

Preco

D .~
escricdo Total

e Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi¢des
contidas no Edital desta CONCORRENCIA PUBLICA n°. 001/2.022, bem como
verificamos todas as especificacOes nele contidas, ndo havendo qualquer discrepancia
entre quaisquer informacgdes e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes
de todas as condic¢Oes que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de
qualquer despesa relativa a realizacdo integral de seu objeto, assumindo total

responsabilidade pelas informacdes, erros ou omissdes existentes nesta proposta.
e Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
e Prazo de execugdo ......... (cereeereeeeenn ) meses.

Local/Data, de de 2.022.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO X

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FAZER CRC

PESSOA JURIDICA, CASO SE APLIQUE

Contrato social da empresa em vigor;

Telefone para contato;

RG e CPF dos s6cios da empresa;

Alvara de funcionamento — ano atual;

Inscri¢cdo no CNPJ (cadastro nacional de pessoa juridica) — situagdo ativa;
Inscricdo estadual - dentro do prazo de validade;

Certiddo negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal;

Certiddo negativa de débitos da receita estadual,;

Certiddo negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal (conjunta);
Certiddo de regularidade do FGTS

Certiddo de regularidade do INSS;

Atestado de capacidade técnica

Carta de apresentagdo da empresa (copia do RG e CPF do administrador);

Conta bancéria — pessoa juridica (banco - agéncia/cidade-conta corrente);
Declaracdo em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°da
Constituicédo federal;

Declaracdo de disponibilidade de entrega dos produtos ou realizagdo de servicos
de conforme licitacéo, sob a pena do art. 299 do cddigo penal;

VVVVVVYYVYYVYYVYVYVVYY

A\

Observacio: Os documentos relativos a efetivacdo do CRC poderédo ser encaminhados
ao Departamento de Protocolo do Municipio de Barra do Gargas — MT, em cOpia simples
ou autenticado. O Certificado de Registrado Cadastral somente teréa validade enquanto
todas as certidGes nele constantes estiverem validas. Quanto a disponibilizacdo do
Certificado de Registrado Cadastral, o departamento de licitagdes realizara os
procedimentos em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/1993 e suas alteracGes
posteriores.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
NOME DA EMPRESA
CNPJ N°.
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ANEXO XI

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA

n°.

E COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que a empresa

privada e administracdo publica:

, inscrita no CNPJ/MF
, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa

Endereco
completo Valore
P e A . Valor total
do Vigéncia remanesce
Nome do | érgdo/emp do do nte do
N°do . contrato
orgdo/emp | resa com contrato contrato
Contrato . . no
resa quem (inicio/ven . no
. . exercicio .
possui o cimento) exercicio
de 2.022
contrato de 2.022
vigente
S
a
S
S
__a
S
S
a
S

Valor total dos contratos vigentes no exercicio de 2.022: R$

Nota 1: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

1
Nota 2: A declaracdo de compromissos assumidos deve informar que / 12 (um doze
avos) dos contratos firmados pela licitante ndo é superior ao Patrim6nio Liquido da
Licitante.

Férmula do célculo:

Valor do patrimonio liguido

Valor total dos Contrates X 12 >1
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Nota 3: Esse resultado devera ser superior a 01 (Um).

Nota 4: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
Calculo demonstrativo da variacdo percentual do valor total constante na declaracdo de
contratos firmados com a iniciativa e com a administracdo publica em relacdo a receita
bruta.

Valor dareceita bruta—Valor total dos Contratos

Valor da receita bruta X 100 =

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a
licitante devera apresentar as devidas justificativas.

Barra do Garcas — MT, em de de 2.022.

Assinatura do representante legal
Cargo/funcéo
RG e CPF
Razdo social da proponente e CNPJ
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ANEXO XII

MODELO DA MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N°. /2.022

Instrumento de Contrato n° _  /2.022
originado da Concorréncia Publica n°. 001/2.022,
referente, CONTRATA(;AO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E
CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE
BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio
n°. 0434/2021/SINFRA, conforme consta no
descritivo do projeto basico de engenharia, que
entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL
DE e BARRA DO GARACAS e a empresa

PREAMBULO

Aos __ dias do més de do ano de dois mil e vintedois (___/_ /2.022),
na cidade de Barra do Garcas/MT, de um lado, o MUNICIPIO DE BARRA DO
GARCAS, ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico, com
sede administrativa em Barra do Gar¢cas/MT, na Rua Carajas, n.° 522 — Centro — CEP:
78600-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.439.239/0001-50, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ADILSON GONCALVES DE MACEDO,
inscrito no CPF/MF sob o n.° 307.340.371-04, tendo em vista o disposto no artigo 61, da
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, em sequéncia denominada simplesmente

CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , CNPJ n.° ,
estabelecida na cidade de , no_(endereco) , neste ato representada pelo(a)
seu(sua) (cargo) , Sr.(a) , inscrito no CPF/MF sob o n.° ,

(nacionalidade)  , (estado civil), (profissdo) , portador da Cédula de Identidade n°.

, residente e domiciliado em__ (endere¢o) , em conformidade com a_(indicar
os instrumentos que ddo a pessoa poderes para representar a sociedade), daqui por
diante denominada simplesmente CONTRATADA, tém, entre si, justo e avencado, e
celebram, por forca do presente instrumento e do disposto no Paragrafo Unico do artigo
38, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterac¢des, doravante denominada
Lei 1°. 8.666/93, a EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO ASFALTICA COM
CBUQ E CONSERVACAO DE MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS
RUAS E AVENIDAS, DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme
Convénio n°. 0434/2021/SINFRA, sob o regime de execucdo indireta empreitado por
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preco unitario, observadas as disposi¢cfes da Lei n°. 8.666/93, das normas técnicas
vigentes da ABNT e demais, legislacdo aplicavel ao caso, e mediante as seguintes
clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento de Contrato tem
por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
RESTAURACAO ASFALTICA COM CBUQ E CONSERVACAO DE
MICRORREVESTIMENTOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DO
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT, conforme Convénio n°
0434/2021/SINFRA, conforme Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria e Projeto
Bésico e proposta vencedora da CONCORRENCIA PUBLICA n°. 001/2.022.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR: A
presente contratacdo obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como
as disposicdes constantes dos documentos adiante enumerados, e que,
independentemente de transcricdo, fazem parte integrante e complementar deste
contrato:

a) Edital de CONCORRENCIA PUBLICA n®. 001/2.022, em Permanente o Anexo I —
Projeto Bésico, incluindo todos os desenhos, Memoriais Descritivos,
Especificacfes de Materiais e Normas de Execucéo.

b) Documentos de habilitacdo e de proposta de preco apresentados pela Contratada
na CONCORRENCIA PUBLICA n°. 001/2.022, em ___de de 2.022, todos
assinados ou rubricados pela Contratante;

PARAGRAFO SEGUNDO - A LICITACAO: Os servicos ora contratados foram
objeto de licitacdo, sob a modalidade de Concorréncia Plblica, cujo aviso foi publicado

com a antecedéncia minima de 30 dias, na pagina , Segédo do Diério Oficial
do Estado - DOE do dia / /2.022, pagina do jornal , do dia
/ /2.022 e pagina do jornal

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para a execucio do
objeto do presente Instrumento de Contrato, serd o prazo constante da proposta da
licitante vencedora, o qual o prazo estipulado € de ( ) e terd como termo
inicial até o5 (Cinco) dias improrrogaveis apds a data de recebimento da Ordem
Servicos.

PARAGRAFO UNICO - O prazo de execu¢io s6 poderé ser prorrogado, a critério da
Administracdo, desde que ocorra um dos motivos previstos no Pardgrafo Primeiro do
Artigo 57 da Lei n°. 8.666/93, devidamente autuado em processo préprio e aprovado
pela autoridade competente.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA: O presente contrato tera como termo
inicial de vigéncia a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorara por
( ) meses.

PARAGRAFO UNICO - O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, a critério da
Administracdo, desde que ocorra um dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do
Artigo 57 da Lei n°. 8.666/93, devidamente autuado em processo préprio e aprovado
pela autoridade competente.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA: Para assegurar o integral cumprimento de
todas as obrigacOes contratuais assumidas, inclusive indenizacfes a terceiros e multas
eventualmente aplicadas, a Contratada prestard garantia em favor da Contratante, no

valor de R$ ( ), correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsto no subitem 10.1, do Edital, e no valor de R$
( ), referente a garantia adicional conforme subitem 10.2, do Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO - REPOSICAO DA GARANTIA: Se o valor da garantia
for utilizado, total ou parcialmente pela Contratante, em pagamento de multa que lhe
tenha sido aplicada, a Contratada devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 05
(Cinco) dias Uteis contados da data em que tiver sido notificada da imposicdo de tal
sangdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - RESPONSAVEL PELA GARANTIA: A garantia ficara
sob a responsabilidade e a ordem da Contratante.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de alteracio contratual com acréscimo do valor
original, a Contratada devera apresentar, antes da celebracdo do termo aditivo, garantia
complementar correspondente a 5% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia
original por outra correspondente a 5% do novo valor do contrato. Na hipotese de
prorrogacdo do prazo de execu¢do, a Contratante devera apresentar prorrogacdo do
prazo de validade da garantia.

PARAGRAFO QUARTO - Apés o caumprimento fiel e integral desta contratacéo e seu
objeto recebido definitivamente, a garantia prestada sera liberada ou restituida, caso ndo
tenha sido utilizada conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87, da Lei n°

8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO - A
execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante
Permanentemente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria,
doravante denominado Fiscal do Contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, no prazo de até o5 (Cinco) dias Uteis apds a data prevista para o
encerramento dos servicos relativos a cada fase, notificar a Contratante da concluséo
dos servicos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante
recibo e acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados, informando as
etapas concluidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Uma etapa serd considerada efetivamente concluida
quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro,
estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato. Néo serdo
considerados como servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais
no canteiro de trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos 05 (Cinco) dias Uteis imediatamente seguintes ao
recebimento da notificacdo de que trata o Paragrafo Primeiro, o Fiscal do Contrato
vistoriara a obra e verificara se, na execucdo das etapas, foram atendidas pela
Contratada todas as condi¢Bes contratuais. Expirado o prazo para notifica¢do, sem que
esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
Contratada a aceitacdo das etapas e autorizarad a emissdo dos documentos de cobranca.

PARAGRAFO QUINTO - Em caso de alguns dos servicos nio estarem em
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato impugnaré as respectivas etapas,
discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e
de que estard, conforme o caso, passivel das san¢fes cabiveis. A Contratada cabera sanar
as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova
verificacdo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO - A fiscalizacio sera exercida no interesse da Contratante e néo
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do
Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SETIMO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel
cumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada sem
Onus para a Contratante.

PARAGRAFO OITAVO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em
parte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como os materiais utilizados, se em
desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.
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PARAGRAFO NONO - Mediante autorizacdo do Fiscal do Contrato, poderdo ser
alteradas, em parte, as especificacOes, desde que os novos materiais a serem empregados
sejam equivalentes em preco e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que
a alteracdo prejudique a estrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo
de entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO - A alteracio de especificagbes que resultar na utilizacdo de
material ou equipamento que desempenha idéntica funcdo, mas ndo apresenta as
mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela
autoridade contratante, com a correspondente compensag¢do financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda
ndo esteja concluida, o Fiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade contratante,
através de termo circunstanciado no qual discriminara os servi¢os ndo concluidos. Neste
caso, a Contratada estara sujeita as san¢Bes administrativas previstas na Clausula
Décima Terceira.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE - Sio obrigacdes da
Contratante:

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas deste contrato;

II1. Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacdes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os servigos;

IV. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
V. acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato;

VI. atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

VII. efetuar o pagamento da Ultima fase apds o recebimento provisério da obra;

VIII. Efetuar as retenc0es tributarias devidas sobre o valor da fatura
de servicos da Contratada, em conformidade com a lei.

IX. notificar a Contratada da aceitacdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comissdo de Recebimento da Obra;

X. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apOs seu recebimento;

X1I. aplicar as san¢fes administrativas contratuais, e;

XTI. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

a) “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucdo, se for o caso;
b) certiddo negativa de débitos previdenciarios, se for o caso;
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¢) a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°. 8.666/93 e no art.
12 da Lei n°. 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA - Sio obrigagbes da
Contratada as previstas no Edital, e ainda:

I. Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MT e/ou CAU/MT;

II. Providenciar Alvards e suas aprovagles pelos érgdos competentes, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpos de Bombeiro e concessiondrias de servicos publicos
(quando aplicavel).

III.Promover a anotagdo, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra no INSS e
outras exigéncias dos Orgdos competentes com relacdo a obra, inclusive
responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes (quando aplicavel);

IV. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es)
do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem 5.6 do Edital;

V. Designar preposto que ficard no local da obra, Engenheiro residente, com formacéo
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responséaveis
técnicos pela execucdo da obra, que assume perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne
necessaria;

VI. Obter todas as licencas, aprovacles e franquias necessarias aos servicos que
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos
regulamentos e as posturas referentes aos servigos e a seguranca publica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura
impostas por esses 0rgéos;

VII. Submeter & prévia aprovacdo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima
de cinco dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa ou profissional que
pretenda subcontratar para executar servicos que exijam responsabilidade técnica,
obrigatoriamente acompanhada da Certiddo de Registro no CREA/CAU da empresa ou
do profissional;

VIII. Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucdo de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no
trabalho e incéndios;

IX. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;

X. Responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instala¢des dos prédios, mobiliarios,
maéquinas, equipamentos e demais bens do Municipio ou de propriedade de terceiros,
durante a execucdo dos servicos;

XI. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacdo dos servigos;
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XII.  Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicdes
contidas na legislacdo especifica do trabalho;

XIII. Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagdo do trabalho;
XIV. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e prote¢do de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

XV. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execu¢do da obra;

XVI. Fornece, para emprego na execucdo das obras, somente material de primeira méo
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacbes técnicas e a
regulamentacdo aplicaveis a cada caso, executando todos os servicos com esmero e
perfeicdo;

XVII. Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para
dirimir ddvidas quando for o caso. O referido didrio, encadernado e contendo as
informac@es relativas a obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera
fornecido pela Contratada;

XVIII. Acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no
“Didrio de Ocorréncias”;

XIX. Retirar do local da obra qualquer empregado que nédo corresponder a confianca,
ou perturbar a acdo da fiscaliza¢do, nos termos da notificacdo desta;

XX. Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer
em razdo de material ou da mao-de-obra;

XXI. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatério de Servicos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no
periodo, incluindo todas as alteracdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e,
sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes
ocorridos no transcorrer da execu¢do dos projetos e/ou servicos;

XXII. Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execugdo
da obra, submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a
correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de
custos para a andlise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o néo-
cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXIII. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a
cada uma das fases, a cdpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a
Seguridade Social, referentes ao do més anterior;

XXIV. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo da obra;
XXIV. Obter Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas;

XXV. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio, os seguintes documentos:
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a) aprovacdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modifica¢des no decorrer da obra;

b) aprovacédo da obra pelos concessionarios publicos (quando aplicével);

c¢) documentos de garantia e manuais completos de instrucdo (instalacgdo,
manutencdo, operacdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos
instalados na obra, caso seja aplicavel;

d) os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas no decorrer da
obra (desenhos Como Construido - “as built”), em meio magnético e uma via
impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugdes;

XXVI. Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa & matricula
CEI da obra, antes do recebimento definitivo, caso seja aplicéavel;

XXVII. Aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressfes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem
necessarios em razdo de alteracfes do Projeto Basico, em até 25% do valor inicial deste
contrato;

XXVIII. Os autores dos projetos deverdo ceder, a Contratante, os direitos patrimoniais
referentes aos servigos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei
8.666/93;

XXIX. Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e
condicOes de habilitacdo apresentadas durante o processo licitatério;

XXX. A contratada deveré conceder livre acesso aos documentos e registros contébeis
da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do érgdo ou entidade
publica concedente e dos érgdos de controle interno e externo;

XXXI. A contratada devera apresentar, apds a conclusdo das obras, relatdrio técnico
consolidado de conformidade executivas da obra, com a devida ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA na modalidade de execucdo. O relatério deverad
atestar que a execucdo foi realizada de acordo com o projeto executivo, bem como que
houve o cumprimento das normas técnicas e legislagdo ambiental, para que o municipio
o utilize para elaborar a solicitacdo da Licenca de Operagdo (LO), junto ao Orgdo
ambiental, caso seja aplicavel.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais
indicados durante a licitacdo para assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da
obra somente sera admitida por profissionais com experiéncia equivalente, devidamente
comprovada, e dependera de prévia aprovacgdo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual
substituicdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo
para a alteragdo de quaisquer das condic¢Bes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade
direta e exclusiva da Contratada.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO: A Contratante pagara a Contratada, pela
execu¢do da obra objeto deste Contrato, o valor global de R$
( ) que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita concluséo, e
cujo pagamento serd efetuado em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma
Fisico-financeiro e em conformidade com a Clausula Décima Segunda deste
Instrumento de Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO: Os pre¢os contratuais serdo
reajustdveis anualmente, sendo que para reajustamento das etapas da obra sera adotada
a seguinte formula:

R = | é o valor do reajuste procurado para a respectiva etapa da obra.
V = | é o valor da etapa a ser reajustada.

I=|é o indice da “Coluna 35 - Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas - Edificacfes” da Fundacdo Getllio Vargas, referente ao més em
que se completar um ano da data do orcamento estimativo da licitacdo ou do
ultimo reajustamento.

Io = |indice da coluna citada, referente ao més do orcamento estimativo da
licitacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos casos em que a data prevista para o reajustamento
ocorrer durante o periodo de execucdo de uma etapa, o reajuste desta etapa serd
calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias
transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo atraso atribuivel & Contratada, antecipacio ou
prorrogacdo na execucdo da obra, o reajuste obedecera as seguintes condicOes:

I. no caso de atraso:

a) se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas previstas para a
realizacdo da etapa da obra;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa da
obra foi executada;

II. no caso de antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes nas datas em que a etapa
da obra foi efetivamente executada.
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II1.no caso de prorrogacdo regular, caso em que o cronograma de execucdo fisica devera
ser reformulado e aprovado, prevalecerdo os indices vigentes nas novas datas previstas
para a execucdo da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - A concessio do reajuste de acordo com o inciso I do
paragrafo anterior ndo eximira a Contratada das san¢@es contratuais cabiveis.

PARAGRAFO QUARTO - A posterior recuperacio do atraso nio ensejarda a
atualizacdo dos indices no periodo em que ocorrer a mora.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA - As despesas
decorrentes com a contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo no exercicio de 2.022 a
conta da Natureza de Despesa:

I(;(]?:g FUNCIONAL PROGRAMATICA FONTE REC. VALOR
831 |13.002.26.451.0116.1083.4490510000.170100 | R$ 4.647.194,45
834 |13.001.15.451.0116.2262.4490510000.170100 | R$ 10.456.187,50 R$ 15.490.648,15
835 |13.001...15.451.0116.2262.4490510000.1500 R$ 387.266,20
VALOR GLOBAL R$ 15.490.648,15

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos exercicios seguintes, durante a vigéncia do contrato,
as despesas respectivas serdo empenhadas, em relacdo a parte a ser executada,
indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem
entdo lavrados pela Contratante.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA - O
recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”,
do inciso I, do artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante
por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contrarrecibo, para a entrega
e aceitacdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - DO RECEBIMENTO PROVISORIO: Em até 15
(Quinze) dias consecutivos ap0s o recebimento da notificacdo mencionada no
parédgrafo anterior ou o término do prazo de execu¢do contratual, o Fiscal do Contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO - Uma vez verificado o camprimento de todas as condicdes
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.
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PARAGRAFO QUARTO - Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o
cumprimento irregular de qualquer das condicdes contratuais, o Fiscal do Contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as
medidas cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO - A Contratada caberd uma vez notificada, sanar as
irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execu¢do das
correc¢les necessarias.

PARAGRAFO SEXTO - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento
Provisorio, a autoridade contratante designard a Comissdo de Recebimento Definitivo,
composta de no minimo trés membros, engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera
encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais e técnicas, efetuar o Recebimento Definitivo em até 15 (Quinze) dias
consecutivos ap6s o decurso do prazo de observacdo, que serd de 9o (Noventa) dias.

PARAGRAFO SETIMO - No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o Termo de
Recebimento Definitivo, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

PARAGRAFO OITAVO - No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do contrato, a Comissédo lavrara relatério
de verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

PARAGRAFO NONO - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS:
O Chefe do Poder Executivo Municipal, a vista do relatério circunstanciado de que trata
o paragrafo anterior, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente
da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

a) notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao or¢camento apresentado
pela comissdo, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do
mencionado or¢gamento, notificar a Contratada para pagamento da diferenca no prazo
de o5 (Cinco) dias Uteis.

PARAGRAFO DECIMO - A falta do pagamento de que trata o Paragrafo Nono
acarretard a inscricdo do débito em Divida Ativa do Municipio, pela competente
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Procuradoria da Fazenda Municipal, para fins de cobranca judicial na forma da Lei n°.
6.830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de correcdo monetaria, juros de mora e
demais encargos legais.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Aceita a obra definitiva pela Contratante, a
responsabilidade da Contratada subsiste na forma do Art. 618 do Cédigo Civil, ou seja,
que o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de
cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais como do
solo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado
pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéaria ou cheque,
em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro e no valor
correspondente ao somatorio das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas,
segundo as aferi¢des mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da parcela
relativa a Ultima fase, o pagamento somente sera efetuado apdés o Recebimento
Definitivo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cumprido o disposto no Paragrafo Quarto da Clausula
Quinta, a Contratada emitird a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nlimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e de proposta de preco e
no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30
(Trinta) dias Uteis apdés o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato,
devidamente acompanhada dos documentos comprobatdrios dos recolhimentos das
contribuiges sociais.

a) Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data em
que a medicdo é protocolada no Setor de Contratos, acompanhada da documentagéo
legal exigida para pagamento.

b) Se por motivo ndo imputavel a Contratada o pagamento da medicdo dos servicos de
cada periodo ocorrer ap6s o 30° (Trigésimo) dia da data de sua realizacéo, incidira sobre
o valor da mesma atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.

c¢) As medicOes deverdo ser encaminhadas pelo Contratado ao Setor de Contratos
acompanhados dos seguintes documentos, conforme o caso:

I) Somente na Primeira Medicdo, caso ainda ndo tenha sido entregue (quando
aplicavel):

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU, da execucdo do projeto;

b) Alvaré de Construgdo;
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¢) Matricula/Cadastro especifico da obra de construcédo civil (CEI) no INSS;

II - Para todas as Medicdes (quando aplicavel):

a) Prova de Recolhimento do FGTS e INSS, relativo a todos os empregados da
Contratada, correspondente ao més da Ultima competéncia vencida, juntamente com a
GFIP relativa a Matricula/Cadastro especifico da obra de construcéo civil (CEI) no INSS;
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da Contratada, através de Certiddes expedidas pelos Orgéos
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na prépria certiddo,
composta de:

b.1) Certiddo de quitacdo de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuicdes
Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

b.2) Certiddo quanto a Divida Ativa da Unifo, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional — Ministério da Fazenda;

c¢) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor
devido serd acrescido de encargos moratérios a partir do dia subsequente ao do
vencimento da obrigacéo até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a:

d) Um por cento no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma
ndo composta;

e) A taxa referencial do Sistema de Liquidacdo e Custédia — SELIC, nos meses
intermediarios;

f) Um por cento no més do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma
nédo composta.

d) A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos a Contratada, relativos ao
preco contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante,
decorrente de imposicdo de multa por violacdo de clausulas do contrato.

e) No interesse da manutencdo da programacdo or¢amentaria da Contratante, o valor a
ser efetivamente pago em cada parcela poderd ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

f) Nos termos do artigo 40, inciso XIV, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, a Administracdo
informa cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros, e tendo em vista o prazo de execucdo da obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DIREITO DE PETICAO: No caso de inexecugdo do contrato, erro de execucio,
execuc¢do imperfeita, mora de execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade
das informacbes prestadas, a Contratada estara sujeita as seguintes sanc0es
administrativas, garantida a prévia defesa:

I. adverténcia:
21.1.1. multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora de Tributos Municipais, por meio de Documento de Arrecadacédo
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Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo com instru¢fes fornecidas pela
Contratante):

a)de 0,5 % por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total das
etapas ndo concluidas até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do mesmo
valor;

b)de 2,0 % sobre o valor dos servi¢os ndo executados, no caso de inexecugdo parcial do
contrato;

c)de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer cldusula ou
condicdo do contrato ndo especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em
dobro na reincidéncia;

d)de 2,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato por ato
unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a
mesma das demais san¢des cabiveis;

21.1.2. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administra¢do Municipal, por prazo néo superior a dois anos;
21.1.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a san¢do, depois do
ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sancéo aplicada com base no inciso anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No processo de aplicacdo da sangio administrativa é
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias Uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO - As san¢des previstas nos incisos I, III e IV, desta Clausula,
poderdo ser aplicadas juntamente com as do inciso II.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO - Na execucdo do contrato cabe recurso, representacio ou
pedido de reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicacdo da
Lei n°. 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO: Constituem motivo para a
rescisdo do contrato:

I. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacGes, projetos ou prazos;

II. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

III. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacgdo a
Administracéo;

V. aparalisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do 8 Administragéo;

VI. asubcontratacdo total do seu objeto, a subcontratacdo de servicos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de posi¢do contratual, bem como fuséo, cisdo ou
incorporagdo da Contratada, e desde que prejudique a execuc¢éo do contrato ou implique
descumprimento ou violagdo, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as
licitacGes;

VII. o desatendimento das determinac¢es regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIIL. o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do
paragrafo primeiro, do artigo 67, da Lei n°. 8.666/93;

IX. adecretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X. adissolucdo da sociedade;

XI. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde
que prejudique a execucdo do contrato;

XTI. razles de interesse pUblico, de alta relevincia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada
a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;
XTII. a supressdo, por parte da Administracdo, da obra acarretando modifica¢des do
valor inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65,
da Lein.° 8.666/93;

XTIV.a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurando a Contratada, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacOes até que seja normalizada a situacéo;

XV. O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado & Contratada o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacdo;
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XVI.a nédo-liberacgdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucdo
da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada
impeditiva da execucédo do contrato;

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n°. 8.666/93, sem
prejuizo das san¢des penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - FORMALIZACAO DA RESCISAO: Quanto a sua
forma, a rescisdo podera ser:

I. por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados os incisos I, XII,
XVII e XVIII desta clausula;

II. amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao;

III. judicial, nos termos da legislacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL:
Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos I e II, do
paréagrafo anterior, a rescisdo sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada do
Chefe Do Poder Executivo Municipal.

PARAGRAFO TECEIRO - RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE
PREJUIZOS: No caso de rescisio do contrato com base nos incisos XII a XVII, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I. devolucdo da garantia;

II. pagamentos devidos pela execugéo do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato proprio da Administracgdo;

II1. pagamento do custo de desmobiliza¢do, conforme paragrafo segundo, do artigo 79
da Lein.° 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - CONSEQUENCIAS DA  RESCISAO
ADMINISTRATIVA POR INADIMPLENCIA CULPOSA: A rescisio de que tratam
os incisos I a XII e XVII desta Clausula, desde que verificada negligéncia, imprudéncia ou
impericia da Contratada, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancles
previstas na Lei n.° 8.666/93:

a) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;

b) ocupacdo e utilizacdo do local, instalacBes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execu¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;

c¢) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;
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d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

PARAGRAFO QUINTO - A aplicacio das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anterior fica a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, que podera dar
continuidade a execug¢do do objeto do contrato por execuc¢do direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA NULIDADE DO CONTRATO: A declaragéo
de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos
juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando os preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA REGULARIDADE FISCAL: A Contratada
encontra-se admitida e em situacdo regular, conforme a declaracdo impressa constante
do Processo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA VALIDADE E DA EFICACIA: O presente
contrato s0 terd validade depois de aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
e eficicia depois de publicado, por extrato, no “Diario Oficial do Estado”, de
conformidade com o disposto no paragrafo Unico do art. 61, da Lei n°. 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - DA PUBLICACAO: A publicacio resumida do Instrumento
de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no Diario Oficial, serd providenciada e
custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa do texto do extrato a ser
publicado até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra
efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada remessa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO ARQUIVAMENTO: A Contratante mantera
copia deste Instrumento de Contrato e dos Termos Aditivos que eventualmente forem
firmados em arquivo proprio, por data de emissdo e por gestdo orcamentdria, a
disposicdo dos 6rgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO: Para dirimir todas as questdes oriundas
do presente contrato, sera competente o Foro de Barra do Garcas, Estado de Mato
Grosso.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é
assinado, em trés vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivado em ordem cronoldgica na sede da
Contratante, com registro sistematico de seu extrato, e dele extraidas as copias
necessarias.
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Barra do Garcas - MT, de de 2.022.

CONTRATANTE: ------- Municipio de Barra do Garcas
Adilson Goncalves de Macedo
Prefeito Municipal

CONTRATADA: EMPRESA
TESTEMUNHAS:

a) b)

RG: RG:
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de justificativa referente a vedacado a participacdo de consorcios,
expressa no subitem 3.9.1 do Edital de Concorréncia Plblica n°. 001/2.022.

O ato convocatério admitira ou ndo a participagdo de empresas em
consorcio. Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Publica, o que
evidentemente ndo significa autorizacdo para decisfGes arbitrarias ou imotivadas; por
este motivo, a Presidente da Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Barra do
Gargas, no uso das atribuicdes legais, torna publico:

A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas
sob a forma de consorcio, se justifica na medida em que nas contratacdes de servigos
comuns de engenharia civil, perfeitamente pertinente e compativel para empresas
atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢les suficientes para a execucdo de
contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes
individuais. A auséncia de consdrcio ndo trarad prejuizos a competitividade do certame,
visto que, em regra, a formacdo de consoércios é admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢Bes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.
Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o nlimero de participantes,
admite a formacdo de consorcio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de
contratante, a escolha da participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de
consorcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto
da Lei n°. 8.666/93, que em seu artigo 33 que atribui a Administra¢do a prerrogativa de
admissdo de consorcios em licitagdes por ela promovidas, pelos motivos ja expostos,
conclui-se que a vedacdo de constituicdo de empresas em conslrcio, para o caso
concreto, é o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da
competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relacdo a vedacgdo a participacéo de
consorcios, expressa no subitem 3.9.1 do Edital Concorréncia Plblica n°. 001/2.022,
para o caso concreto em andlise, visa exatamente afastar a restricdo a competi¢do, na
medida que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servicos,
reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacédo de
conluios/carteis para manipular os precos nas licitacdes.

Barra do Gargas, 23 de fevereiro de 2.022.

Marcos da Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacfes
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