
Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 
NADAS

15º33'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º28'12"W BDI 29,79%
LOCAL CÓRREGO DA CAPA EXTENÇÃO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20 

DISTÂNCIA MÉDIA DA JAZIDA = 4,50 km

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

1.0.0 CANTEIRO DE OBRA #REF! 15.163,03 

1.0.1 93207 SINAPI 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 4,00 R$ 1.016,48 R$ 1.319,31 R$ 5.277,24 

1.0.2 93212 SINAPI 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 3,60 R$ 899,71 R$ 1.167,75 R$ 4.203,91 

1.0.3 93210 SINAPI 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 8,00 R$ 547,21 R$ 710,24 R$ 5.681,88 

2.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL #REF! R$ 5.964,62 

2.0.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 125,18 R$ 162,47 R$ 2.599,58 
2.0.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 81,02 R$ 105,16 R$ 3.365,04 

3.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.934,60 
COMP. 01 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 2 (1,2 x 2,40) UND 2,00 R$ 730,00 R$ 947,48 R$ 1.894,95 

3.0.1 5501700 SICRO II
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 200,00 R$ 0,42 R$ 0,55 R$ 109,02 

3.0.2 5502135 SICRO II
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1.110,00 R$ 4,13 R$ 5,36 R$ 5.950,06 

3.0.3 5502978 SICRO II Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 600,00 R$ 3,92 R$ 5,09 R$ 3.052,71 
3.0.4 5503041 SICRO II Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 288,00 R$ 6,64 R$ 8,62 R$ 2.482,04 

3.0.5 5915320 SICRO II Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário tkm 7.492,50 R$ 0,56 R$ 0,73 R$ 5.445,82 

4.0.0 SUBLEITO R$ 4.019,32 
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Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 
NADAS

15º33'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º28'12"W BDI 29,79%
LOCAL CÓRREGO DA CAPA EXTENÇÃO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20 

DISTÂNCIA MÉDIA DA JAZIDA = 4,50 km

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

4.0.1 4011209 SICRO II Regularização do subleito m² 600,00 R$ 0,90 R$ 1,17 R$ 700,87 

4.0.2 4011219 SICRO II Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³ 120,00 R$ 9,55 R$ 12,40 R$ 1.487,41 

4.0.3 5914374 SICRO II Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1.856,25 R$ 0,76 R$ 0,99 R$ 1.831,04 

5.0.0 DRENAGEM R$ 105.545,08 
5.0.1 4805757 SICRO II Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 104,00 R$ 5,43 R$ 7,05 R$ 732,96 
5.0.2 4815671 SICRO II Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 61,60 R$ 14,11 R$ 18,31 R$ 1.128,12 

5.0.3 5909130 SICRO II
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com 
semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m (PESO DA ADUELA  4000 
Kg)

t 108,00 R$ 21,24 R$ 27,57 R$ 2.977,32 

5.0.4 6817859 SICRO II Implantação de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC  m 16,00 R$ 327,60 R$ 425,20 R$ 6.803,18 
5.0.5 705330 SICRO II Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 27.324,88 R$ 35.465,57 R$ 70.931,13 

5.0.6 3205870 SICRO II
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento 
e assentamento

m³ 2,00 R$ 508,23 R$ 659,64 R$ 1.319,28 

5.0.7 2003473 SICRO II Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais un 1,00 R$ 6.894,06 R$ 8.947,95 R$ 8.947,95 
5.0.8 COMP. 02 Remoção de ponte existente m 12,00 R$ 592,87 R$ 769,50 R$ 9.233,98 

5.0.9 1505860 SICRO II Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 20,00 R$ 133,72 R$ 173,56 R$ 3.471,16 

6.0.0 TRANSPORTE R$ 8.668,55 

6.0.1 5914583 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - 
rodovia pavimentada - MATERIAL BÁSICO

TXKM 505,52 R$ 1,34 R$ 1,74 R$ 879,20 

6.0.2 5914582 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - 
rodovia em revestimento primário - MATERIAL BÁSICO

TXKM 724,33 R$ 1,67 R$ 2,17 R$ 1.570,00 
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Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 
NADAS

15º33'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º28'12"W BDI 29,79%
LOCAL CÓRREGO DA CAPA EXTENÇÃO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI

6.0.3 5914479 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - TRAMPORTE DE 
MÁQUINA

TXKM 2.898,00 R$ 0,61 R$ 0,79 R$ 2.294,44 

6.0.4 5914464 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - 
TRAMPORTE DE MÁQUINA

TXKM 4.032,00 R$ 0,75 R$ 0,97 R$ 3.924,91 

VALOR TOTAL R$ 158.295,20 

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORÇAMENTO em R$ 158.295,20 
(Cento e cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DE LDI 

NÃO DESONERADO 

SUBSTIRUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS 

CÓRREGO CAPA 
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos à Administração da Obra % 

AC - Administração Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%
G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %

L - Lucro / Remuneração 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

I - Taxas e Impostos %

PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 4,50%

SUBTOTAL 11,15%

BDI 29,79%

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA  

Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS 
RODOVIA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 

LOCAL CÓRREGO DA CAPA 

TENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÕS PESO (%) VALOR (R$)
PERÍODO 

TOTAL (R$)
PESO (%) VALOR (R$)

1.0.0 CANTEIRO DE OBRA 9,58% 15.163,03 100,00% 15.163,03 15.163,03 

2.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,77% 5.964,62 100,00% 5.964,62 5.964,62 

3.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,96% 18.934,60 100,00% 18.934,60 18.934,60 

4.0.0 SUBLEITO 2,54% 4.019,32 100,00% 4.019,32 4.019,32 

5.0.0 DRENAGEM 66,68% 105.545,08 100,00% 105.545,08 105.545,08 

6.0.0 TRANSPORTE 5,48% 8.668,55 100,00% 8.668,55 8.668,55 

TOTAL 158.295,20 100,00% 158.295,20 158.295,20 

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

COMP. 01 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2

4430 SINAPI Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,00 10,40 41,60

4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m2 2,88 225,00 648,00

20205 SINAPI Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,00 2,64 2,64

1213 SINAPI Carpinteiro de formas / Encargos Complementares h 1,00 13,73 13,73

5075 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,15 24,04 3,61

6111 SINAPI Servente de obras/ Encargos Complementares h 2,00 10,21 20,42

730,00

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



SERVICO S/C DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE

EQUIPAMENTO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO
PRODUTIVA IMPRODUTIVA PRODUTIVA IMPRODUTIVA

E9585 SICRO II Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 0,50 1,0000 0,0000 24,99 20,95 12,49 
SICRO II Caminhão carroceria 9t 0,50 1,0000 0,0000 150,25 54,55 75,12 

E9577 SICRO II Trator agricula (77 cv) 1,60 1,0000 0,0000 107,29 32,51 171,66 
EQUIPAMENTOS 259,27 

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR  K ou R QUANT
SALÁRIO 

BASE 
 CUSTO HORÁRIO 

4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 18,36 18,36 
1213 SINAPI Carpinteiro H 3,0000 13,73 41,19 
6111 SINAPI Servente H 10,0000 10,21 102,10 

248 SINAPI Servente H 10,0000 10,20 102,00 
MÃO DE OBRA 263,65 

Encargos adicionais a Mão Obra  20,51% 54,07 
TOTAL MÃO DE OBRA 317,72 

ADICIONAL MÃO DE OBRA - FERRAMENTAS 5,00% 15,89 
CUSTO HORÁRIO TOTAL 333,61 
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 m 

 CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO: 333,60 

MATERIAIS    UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
COTAÇÃO MADEIRA SERRADA (20 X20) M³ 0,0400 0,00 
7340 SINAPI IMUNIZANTE M² 0,2500 0,00 

TOTAL MATERIAL 0,00 
TOTAL UNITÁRIO 592,87 

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022
MATHEUS FERNANDE SILVA

Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

DMT PAV. 23
DMT NPAV 32

DRENAGEM

TIPO DE TRANSPORTE:  CARROCERIA

MATERIAL A TRANSPORTAR
CONSUMO / 

CPU
CONSUMO UNIDADE

PESO (t) A 
TRANSPORTAR

TRANSP. COM. MOM. COM. (t.Km)

DMT PAV DMT N. PAV TKM PAV TKM N. PAV

Quantidade: 1,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,1141 0,0522 t 0,05 23,00 32,00 1,20 1,66
Concreto magro 0,2600 0,0729 t 0,07 23,00 32,00 1,66 2,30

Quantidade: 1,00
Lastro de Brita 1,5150 2,6730 t 2,67 23,00 32,00 61,48 85,54
Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Quantidade: 2,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,4350 0,1992 t 0,40 23,00 32,00 9,15 12,74
Concreto magro 3,1500 0,8837 t 1,77 23,00 32,00 40,64 56,54
Armação Aço CA-50 0,6375 0,7140 t 1,43 23,00 32,00 32,84 45,70
Concreto 20Mpa 8,9300 2,5272 t 5,05 23,00 32,00 116,24 161,73
Formas de Madeira 56,5000 0,7520 t 1,50 23,00 32,00 34,59 48,13
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Quantidade: 2,00
Gabião Caixa 0,5000 0,0085 t 0,02 23,00 32,00 0,39 0,54
Pedra de mão 1,1500 1,7250 t 3,45 23,00 32,00 79,35 110,40
Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais Quantidade: 1,00
Concreto 20Mpa 9,2200 2,6093 t 2,61 23,00 32,00 60,01 83,49
Formas de Madeira 21,2500 0,2828 t 0,28 23,00 32,00 6,49 9,02

TOTAL 21,979 505,52 724,33

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

TIPO DE TRANSPORTE:  PRANCHA COM ESCOLTA

MATERIAL A TRANSPORTAR CONSUMO UNID
PESO (t) A 

TRANSPORTAR

TRANSP. COM.  MOM. COM. (t.Km) 

DMT PAV
DMT N. 

PAV
 TKM PAV 

 TKM N. 
PAV 

PC  Quantidade:             1,00 
Caçamba basculante para rocha com capacidade21000,0000 t 21,00 23,00 32,00            483,00        672,00 
Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico21000,0000 t 21,00 23,00 32,00            483,00        672,00 
Motoniveladora - 93 kW 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00            483,00        672,00 

TOTAL        2.898,00     4.032,00 

5914464 5914479
0,61 0,75

1.767,78 3.024,00

4.791,78
RETORNO 2,00

R$ 9.583,56

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

EXTENSÃO ENCABEÇAMENTO 60

BUEIRO CELULAR
QUANTIDADE                               1,00 
COMPRIMENTO MÉDIO                               8,00 
COMPRIMENO TOTAL                               8,00 
ALAS                               2,00 
ALTURA DE ATERRO MÉDIA                               2,60 
ESCAVAÇÃO EM VALA                          104,00 
REATERRO DE VALA                             61,60 
ENRONCAMENTO                             20,00 
DISSIPADOR - DEB-13                               1,00 
EXTENSÃO ENCABEÇAMENTO                             60,00 
ALTURA MÉDIA ENCABEÇAMENTO                               1,85 
ATERRO 100% - aterro                          600,00 
ATERRO 100% - camada final                          288,00 
ESCAVAÇÃO PARA ENCABEÇAMENTO                       1.110,00 
GABIÃO                               1,20 

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V


