Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUiCAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 15233'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 529228'12"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DA CAPA EXTENCAO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 4,50  km
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ VALOR UNITARIO (RS)
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID UANT VALOR TOTAL
¢ Q SEMBDI | COM BDI
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA 15.163,03
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.0.1 93207 SINAPI - . M2 4,00 RS 1.016,48 RS 1.319,31 RS 5.277,24
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ? ? ?
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.0.2 93212 SINAPI ~ p M2 3,60 RS 899,71 RS 1.167,75 RS 4.203,91
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 2 ? ?
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.0.3 93210 SINAPI ~ p M2 8,00 RS 547,21 RS 710,24 RS 5.681,88
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 2 ? ?
2.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 5.964,62
2.0.1 90779 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 RS 125,18 RS 162,47 RS 2.599,58
2.0.2 90777 SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 RS 81,02 RS 105,16 RS 3.365,04
3.0.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 18.934,60
COMP. 01 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada 2 (1,2 x 2,40) UND 2,00 RS 730,00 RS 947,48 RS 1.894,95
301 5501700 SICRO Il Desm,atamento, c?f.stocamerjto, limpeza de drea e estocagem do material de limpeza m?2 200,00 RS 0,42 RS 0,55 RS 109,02
com arvores de diametro até 0,15 m
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
3.0.2 5502135 SICRO Il |caminho de servigo em revestimento primdrio - com escavadeira e caminhdo basculante m?3 1.110,00 RS 4,13 RS 5,36 RS 5.950,06
de 14 m3
3.0.3 5502978 SICRO Il |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 600,00 RS 3,92 RS 5,09 RS 3.052,71
3.0.4 5503041 SICRO Il |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediério m3 288,00 RS 6,64 RS 8,62 RS 2.482,04
3.0.5 5915320 SICRO Il [Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primario tkm 7.492,50 R$ 0,56 RS 0,73 RS 5.445,82
4.0.0 SUBLEITO R$ 4.019,32
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Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUI'CAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 15233'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 529228'12"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DA CAPA EXTENCAO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 4,50  km
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ VALOR UNITARIO (R$)
ITEM COoDIGO DISCRIMINACAO UNID UANT VALOR TOTAL
¢ Q SEM BDI COM BDI
4.0.1 4011209 SICRO Il |Regularizagdo do subleito m? 600,00 RS 0,90 R$ 1,17 RS 700,87
4.0.2 4011219 SICRO Il |Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m?3 120,00 RS 9,55 RS 12,40 RS 1.487,41
4.0.3 5914374 SICRO Il [Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 1.856,25 RS 0,76 RS 0,99 RS 1.831,04
5.0.0 DRENAGEM R$ 105.545,08
5.0.1 4805757 SICRO Il |Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria m3 104,00 RS 5,43 RS 7,05 RS 732,96
5.0.2 4815671 SICRO Il |Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 61,60 RS 14,11 RS 18,31 RS 1.128,12
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico com
5.0.3 5909130 SICRO Il |semirreboque 22 t - carga com caminhdo guindauto de 45 t.m (PESO DA ADUELA 4000 t 108,00 RS 21,24 RS 27,57 RS 2.977,32
Kg)
5.0.4 6817859 SICRO Il |Implantagdo de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 16,00 RS 327,60 RS 425,20 RS 6.803,18
5.0.5 705330 SICRO Il |Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 RS 27.324,88 RS 35.465,57 RS 70.931,13
Gabia ixa2x1x1,00mZn/Al-D=2,7 - pedra de ma ial - f i t
5.0.6 3205870 | sicroy |03Pid0 caxa2x1x1,00m zn/ +/ MM - pedra de mao comercial - fornecimento m? 2,00 RS 508,23 RS 659,64 RS 1.319,28
e assentamento
5.0.7 2003473 SICRO Il |Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de m3o comerciais un 1,00 RS 6.894,06 RS 8.947,95 RS 8.947,95
5.0.8 COMP. 02 Remoc3o de ponte existente m 12,00 RS 592,87 RS 769,50 R$ 9.233,98
5.0.9 1505860 SICRO Il |Enrocamento de pedra jogada - pedra de mdo comercial - fornecimento e assentamento m3 20,00 RS 133,72 RS 173,56 RS 3.471,16
6.0.0 TRANSPORTE RS 8.668,55
6.0.1 5914583 SICRO Il TransPorte Fom caminhdo carrocer|§ com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - TXKM 505,52 RS 1,34 RS 1.74 RS 879,20
rodovia pavimentada - MATERIAL BASICO
6.0.2 5914582 SICRO Il TransPorte com ca.mlnhao ce.arrt,)c.erla com capacu:!ade de 9t e com guindauto de 10 t.m - TXKM 724,33 RS 1,67 RS 2,17 RS 1.570,00
rodovia em revestimento primario - MATERIAL BASICO
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Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUI'CAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 15933'20"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52928'12"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DA CAPA EXTENCAO (M) 12,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 4,50  km
PLANILHA ORCAMENTARIA
. ~ VALOR UNITARIO (R$)
ITEM DI DISCRIMINACA NID ANT VALOR TOTAL
CODIGO SC CAO U Qu SEM BDI COM BDI ORTO
6.0.3 5914479 SICRO Il Hzrggﬁ\:t: com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - TRAMPORTE DE TXKM 2.898,00 RS 0,61 RS 0,79 RS 2.294.44
6.0.4 5914464 SICRO I Transporte com carjwinhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario - TXKM 4.032,00 RS 0,75 RS 0,97 RS 3.924.91
TRAMPORTE DE MAQUINA

VALOR TOTAL| RS 158.295,20

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORCAMENTO em R$ 158.295,20
(Cento e cinquenta e oito mil e duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V

Pagina 3 de 10




ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Gargas
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

COMPOSICAO DE PARCELA DE LDI

NAO DESONERADO

SUBSTIRUICAO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS

CORREGO CAPA
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos a Administracdo da Obra

%

AC - Administracao Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%
G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %
L - Lucro / Remuneracdo 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

| - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigao Previdenciaria - Lei N° 12.546/13 4,50%
SUBTOTAL 11,15%
BDI 29,79%

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO |SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS
RODOVIA |MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE
LOCAL [CORREGO DA CAPA
TENS DISCRIMINAGAO DOS SERVIOS PESO (%) | VALOR (R$) PERIODO TOTAL (R$)
PESO (%) |VALOR (R$)

1.0.0 |CANTEIRO DE OBRA 9,58%| 15.163,03| 100,00%| 15.163,03|| 15.163,03
| 2.0.0 |ADMINISTRACAO LOCAL |  3,77%| 5.964,62| 100,00% 5.964,62|| 5.964,62|
| 3.0.0 [SERVICOS PRELIMINARES | 11,96%| 18.934,60| 100,00% 18.934,60 || 18.934,60 |
| 4.00 [suBLEITO | 2,54% 4.019,32| 100,00%  4.019,32|| 4.019,32]
| 5.0.0 |DRENAGEM |  66,68%| 105.545,08| 100,00%| 105.545,08 || 105.545,08 |
| 6.0.0 [TRANSPORTE |  548% 8.66855| 100,00%  8.668,55|| 8.668,55 |
| TOTAL | 158.295,20| 100,00%| 158.295,20 | | 158.295,20 |

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

COMP. 01 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2

4430 SINAPI Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,00 10,40 41,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE

4813 SINAPI *2,4 X 1,2*% M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m2 2,88 225,00 648,00
20205 SINAPI Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,00 2,64 2,64
1213 SINAPI Carpinteiro de formas / Encargos Complementares h 1,00 13,73 13,73
5075 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,15 24,04 3,61
6111 SINAPI Servente de obras/ Encargos Complementares h 2,00 10,21 20,42
730,00

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




SERVICO S/C

DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENTO QUANT. PRODUTIVA [IMPRODUTIVA |PRODUTIVA (IMPRODUTIV CUSTO HORARIO
ES585 SICRO 1l Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 0,50 1,0000 0,0000 24,99 20,95 12,49
SICRO Il Caminhdo carroceria 9t 0,50 1,0000 0,0000 150,25 54,55 75,12
E9577 SICRO Il Trator agricula (77 cv) 1,60 1,0000 0,0000 107,29 32,51 171,66
EQUIPAMENTOS 259,27
MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT SABI:;ASZIO CUSTO HORARIO
4083|SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 18,36 18,36
1213(SINAPI Carpinteiro H 3,0000 13,73 41,19
6111|SINAPI Servente H 10,0000 10,21 102,10
248|SINAPI Servente H 10,0000 10,20 102,00
MAO DE OBRA 263,65
Encargos adicionais a Mao Obra 20,51% 54,07
TOTAL MAO DE OBRA 317,72
ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 5,00% 15,89
CUSTO HORARIO TOTAL 333,61
(C) PRODUCAOQ DA EQUIPE 1,00 m
| CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO: 333,60
MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
COTAGCAO MADEIRA SERRADA (20 X20) m3 0,0400 0,00
7340|SINAPI IMUNIZANTE M? 0,2500 0,00
TOTAL MATERIAL 0,00
TOTAL UNITARIO 592,87

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

DMT PAV. 23
DMT NPAV 32
DRENAGEM
CONSUMO / PESO (t) A TRANSP. COM. MOM. COM. (t.Km)

MATERIAL A TRANSPORTAR CPU CONSUMO UNIDADE TRANSPéI)RTAR DMT PAV DMT N. PAV TKM PAV TKM N. PAV
Quantidade: 1,00

Argamassa de cimento e areia 1:3 0,1141 0,0522 t 0,05 23,00 32,00 1,20 1,66
Concreto magro 0,2600 0,0729 t 0,07 23,00 32,00 1,66 2,30
Quantidade: 1,00

Lastro de Brita 1,5150 2,6730 t 2,67 23,00 32,00 61,48 85,54
Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Quantidade: 2,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,4350 0,1992 t 0,40 23,00 32,00 9,15 12,74
Concreto magro 3,1500 0,8837 t 1,77 23,00 32,00 40,64 56,54
Armagéo Ago CA-50 0,6375 0,7140 t 1,43 23,00 32,00 32,84 45,70
Concreto 20Mpa 8,9300 2,5272 t 5,05 23,00 32,00 116,24 161,73
Formas de Madeira 56,5000 0,7520 t 1,50 23,00 32,00 34,59 48,13
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mio comercial - fornecimento e assentamento Quantidade: 2,00
Gabiao Caixa 0,5000 0,0085 t 0,02 23,00 32,00 0,39 0,54
Pedra de mao 1,1500 1,7250 t 3,45 23,00 32,00 79,35 110,40
Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais Quantidade: 1,00
Concreto 20Mpa 9,2200 2,6093 t 2,61 23,00 32,00 60,01 83,49
Formas de Madeira 21,2500 0,2828 t 0,28 23,00 32,00 6,49 9,02
TOTAL 21,979 505,52 724,33

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

TIPO DE TRANSPORTE: PRANCHA COM ESCOLTA

PESO (t) A TRANSP. COM. MOM. COM. (t.Km)
MATERIAL A TRANSPORTAR CONSUMO UNID TRANSPORTAR DMT PAV DMT N. TKM PAV TKM N.

PAV PAV

PC Quantidade: 1,00

Cagamba basculante para rocha com cap 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00

Escavadeira hidraulica com martelo hidrar 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00

Motoniveladora - 93 kW 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00

TOTAL

2.898,00 4.032,00

5914464 5914479
0,61 0,75

1.767,78  3.024,00

4.791,78
RETORNO 2,00

R$ 9.583,56

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

EXTENSAO ENCABEGAMENTO 60

BUEIRO CELULAR

QUANTIDADE 1,00
COMPRIMENTO MEDIO 8,00
COMPRIMENO TOTAL 8,00
ALAS 2,00
ALTURA DE ATERRO MEDIA 2,60
ESCAVACAO EM VALA 104,00
REATERRO DE VALA 61,60
ENRONCAMENTO 20,00
DISSIPADOR - DEB-13 1,00
EXTENSAO ENCABECAMENTO 60,00
ALTURA MEDIA ENCABECAMENTO 1,85
ATERRO 100% - aterro 600,00
ATERRO 100% - camada final 288,00
ESCAVACAO PARA ENCABECAMENTO 1.110,00
GABIAO 1,20

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



