
Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES POR ADUELAS COORDE 
NADAS

15º28'16"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º42'38"W BDI 29,79%

LOCAL CÓRREGO BETINHO EXTENÇÃO (M) 16,00 ALTURA (M) 3,50 
DISTÂNCIA MÉDIA DA JAZIDA = 2,00 km

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL

SEM BDI COM BDI
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA #REF! R$ 15.163,03 

1.0.1 93207 SINAPI 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 4,00 R$ 1.016,48 R$ 1.319,31 R$ 5.277,24 

1.0.2 93212 SINAPI 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

M2 3,60 R$ 899,71 R$ 1.167,75 R$ 4.203,91 

1.0.3 93210 SINAPI 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 8,00 R$ 547,21 R$ 710,24 R$ 5.681,88 

2.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL #REF! R$ 5.964,62 

2.0.1 90779 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,00 R$ 125,18 R$ 162,47 R$ 2.599,58 

2.0.2 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32,00 R$ 81,02 R$ 105,16 R$ 3.365,04 

3.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 39.379,43 
COMP. 01 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 2 (1,5 x 2,40) UND 2,00 R$ 730,00 R$ 947,48 R$ 1.894,95 

3.0.1 5501700 SICRO II
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 
de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m² 200,00 R$ 0,42 R$ 0,55 R$ 109,02 
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Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES POR ADUELAS COORDE 
NADAS

15º28'16"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º42'38"W BDI 29,79%

LOCAL CÓRREGO BETINHO EXTENÇÃO (M) 16,00 ALTURA (M) 3,50 
DISTÂNCIA MÉDIA DA JAZIDA = 2,00 km

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL

SEM BDI COM BDI

3.0.2 5502135 SICRO II
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 
200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.000,00 R$ 4,13 R$ 5,36 R$ 16.081,25 

3.0.3 5502978 SICRO II Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.680,00 R$ 3,92 R$ 5,09 R$ 8.547,59 
3.0.4 5503041 SICRO II Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 720,00 R$ 6,64 R$ 8,62 R$ 6.205,10 

3.0.5 5915320 SICRO II
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 9.000,00 R$ 0,56 R$ 0,73 R$ 6.541,52 

4.0.0 SUBLEITO R$ 10.048,33 
4.0.1 4011209 SICRO II Regularização do subleito m² 1.500,00 R$ 0,90 R$ 1,17 R$ 1.752,19 

4.0.2 4011219 SICRO II
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 300,00 R$ 9,55 R$ 12,40 R$ 3.718,54 

4.0.3 5914374 SICRO II
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm 4.640,63 R$ 0,76 R$ 0,99 R$ 4.577,60 

5.0.0 DRENAGEM R$ 148.373,49 
5.0.1 4805757 SICRO II Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 264,00 R$ 5,43 R$ 7,05 R$ 1.860,59 
5.0.2 4915671 SICRO II Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 165,60 R$ 14,11 R$ 18,31 R$ 3.032,74 

5.0.3 5909130 SICRO II
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo 
mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 
t.m (PESO DA ADUELA  6.750,00 Kg)

t 96,00 R$ 21,24 R$ 27,57 R$ 2.646,51 

5.0.4 6817859 SICRO II Implantação de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC  m 24,00 R$ 327,60 R$ 425,20 R$ 10.204,78 
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ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT
VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL

SEM BDI COM BDI
5.0.5 705419 SICRO II Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 34.221,80 R$ 44.417,23 R$ 88.834,46 

5.0.6 3205870 SICRO II
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 4,00 R$ 508,23 R$ 659,64 R$ 2.638,57 

5.0.7 2003473 SICRO II Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 6.894,06 R$ 8.947,95 R$ 26.843,86 
5.0.8 COMP. 02 Remoção de ponte existente m 16,00 R$ 592,87 R$ 769,50 R$ 12.311,98 

6.0.0 TRANSPORTE R$ 11.464,20 

6.0.1 5914583 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com 
guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada - MAT. BÁSICO 

TXKM 559,59 R$ 1,34 R$ 1,74 R$ 973,24 

5914582 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com 
guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário - MAT. BÁSICO 

TXKM 1.970,73 R$ 1,67 R$ 2,17 R$ 4.271,61 

6.0.1 5914479 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - 
MÁQUINAS

TXKM 2.898,00 R$ 0,61 R$ 0,79 R$ 2.294,44 

6.0.2 5914464 SICRO II
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário - MÁQUINAS 

TXKM 4.032,00 R$ 0,75 R$ 0,97 R$ 3.924,91 

VALOR TOTAL R$ 230.393,10 
Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORÇAMENTO em R$ 230.393,10 
(Duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos)

Matheus Fernandes Silva
Eng. Civil CREMT 051328/V
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

COMPOSIÇÃO DE PARCELA DE LDI 

NÃO DESONERADO 

SUBSTIRUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS 

CÓRREGO CAPA 
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos à Administração da Obra % 

AC - Administração Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%
G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %

L - Lucro / Remuneração 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

I - Taxas e Impostos %

PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciária - Lei Nº 12.546/13 4,50%

SUBTOTAL 11,15%

BDI 29,79%

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022

Matheus Fernandes Silva  

Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 – Centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUÍÇÃO DE PONTES POR ADUELAS 
COORDENADAS

52º42'38"W

RODOVIA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52º42'38"W

LOCAL CÓRREGO BETINHO

TENS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÕS PESO (%) VALOR (R$)
PERÍODO 

TOTAL (R$)
PESO (%) VALOR (R$)

1.0.0 CANTEIRO DE OBRA 6,58% 15.163,03 100,00% 15.163,03 15.163,03 

2.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,59% 5.964,62 100,00% 5.964,62 5.964,62 

3.0.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 17,09% 39.379,43 100,00% 39.379,43 39.379,43 

4.0.0 SUBLEITO 4,36% 10.048,33 100,00% 10.048,33 10.048,33 

5.0.0 DRENAGEM 64,40% 148.373,49 100,00% 148.373,49 148.373,49 

6.0.0 TRANSPORTE 4,98% 11.464,20 100,00% 11.464,20 11.464,20 

TOTAL 230.393,10 100,00% 230.393,10 230.393,10 

Barra do Garças, MT - 22 de fevereiro de 2022
Matheus Fernandes Silva
Eng. Civil CREMT 051328/V


