Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 15231'43"S
ESTRADA |MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52240'18"W BDI 29,79%
LOCAL |CORREGO CONRADO EXTENCAO (M) 10,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 3,80 km
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALOR UNITARIO (RS)
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA RS 15.163,03
101 93207 SINAPI EXECUCAO DE ESC~RITORIO EM CANTEI,RO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 4,00 1.016,48 RS 1.319,31 RS 5.277.24
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.0.2 93212 SINAPI ~ . M2 3,60 899,71 RS 1.167,75 RS 4.203,91
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 2 2
1.0.2 93210 SINAP| EXECUCAO DE REIiEITORIO EM CANTEIBO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,00 547,21 RS 710,24 RS 5.681,88
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 5.964,62
2.0.1 90779 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 16,00 125,18 RS 162,47 RS 2.599,58
2.0.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 32,00 81,02 RS 105,16 RS 3.365,04
3.0.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 18.087,47
COMP. 01 PROPRIA Placa de obra em chapa acgo galvanizado, instalada 2 (1,20 x 2,40) UND 2,00 730,00 RS 947,48 RS 1.894,95
301 5501700 SICRO Il I?esmatamen’fo, destocarrlento, Iimp’eza de drea e estocagem do material de m2 200,00 0,42 RS 0,55 RS 109,02
limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
Escavacgdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m
3.0.2 5502135 SICRO Il - caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo m3 1.110,00 4,13 RS 5,36 RS 5.950,06
basculante de 14 m3
3.0.3 5502978 SICRO Il Compactacgdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 600,00 3,92 RS 5,09 RS 3.052,71
3.04 5503041 SICRO Il Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 288,00 6,64 RS 8,62 RS 2.482,04
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Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO [SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE  15931'43"S
ESTRADA |MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS  529240'18"W BDI 29,79%
LOCAL |CORREGO CONRADO EXTENCAO (M) 10,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 3,80 km
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALOR UNITARIO (RS)
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANT VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
305 5915320 SICRO Il Tr?ns,p'orte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia com revestimento tkm 6.327,00 0,56 RS 0,73 RS 4.598 69
primario
4.0.0 SUBLEITO RS 4.019,32
4.0.1 4011209 SICRO I Regularizagdo do subleito m? 600,00 0,90 R$ 1,17 RS 700,87
4.0.2 4011219 SICRO Il jl?;?jade solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 3 120,00 9,55 RS 12,40 RS 1.487,41
403 5914374 SICRO Il Tr?nslp'orte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 1.856,25 0,76 RS 0,99 RS 1.831,04
primario
5.0.0 DRENAGEM R$ 109.450,13
5.0.1 4805757 SICRO Il Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 104,00 5,43 RS 7,05 RS 732,96
5.0.2 4815671 SICRO Il Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m?3 61,60 14,11 RS 18,31 RS 1.128,12
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico
5.0.3 5909130 SICRO Il [com semirreboque 22 t - carga com caminhdo guindauto de 45 t.m (PESO DA t 50,72 21,24 RS 27,57 RS 1.398,24
MANILHA 6340 Kg)
5.0.5 6817859 SICRO Il Implantagdo de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 10,00 327,60 RS 425,20 RS 4.251,99
5.0.6 705249 SICRO Il Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 32.350,40 RS 41.988,30 RS 83.976,60
Gabia ixa2x1x1,00mZn/Al-D=2,7 - pedrad a ial -
5.0.7 3205870 | sicroy |2Bido caixa2x1x1,00m Zn/ mm - pecra de mao comercia m? 2,00 508,23 RS 659,64 RS 1.319,28
fornecimento e assentamento
5.0.8 2003473 SICRO Il Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mado comerciais un 1,00 6.894,06 RS 8.947,95 RS 8.947,95
5.0.9 COMP. 02 Remocdo de ponte existente m 10,00 592,87 RS 769,50 RS 7.694,99
6.0.0 TRANSPORTE | RS 6.219,35
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Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUfCAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS COORDE 15231'43"S
ESTRADA |MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52940'18"W BDI 29,79%
LOCAL |CORREGO CONRADO EXTENCAO (M) 10,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA= 3,80 km
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALOR UNITARIO (RS)
ITEM CODIGO DISCRIMINAGCAO UNIDADE | QUANT VALOR TOTAL
SEM BDI COM BDI
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto
6.0.1 5914583 SICRO Il . . TXKM 852,33 1,34 RS 1,74 RS 1.482,39
de 10 t.m - rodovia pavimentada
6.0.2 5914582 SICRO | Transporte com c?minhéo car.roceria cqm ,ca.pacidade de 9t e com guindauto TXKM 2.075,25 167 RS 2,17 RS 4.498,16
de 10 t.m - rodovia em revestimento primario
6.0.3 5914479 SICRO Il Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada TXKM 2.898,00 0,61 RS 0,79 RS 2.294,44
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
6.0.4 5914464 SICRO Il priméFr)io TXKM 4.032,00 0,75 RS 0,97 RS 3.924,91

| VALORTOTAL | R$ 161.894,20

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORCAMENTO em R$ 161.894,20
(Cento e sessenta e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V
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Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

TOTAL | 158.903,92| 100,00%)

ASSUNTO |SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS cooromnapns | 1L
RODOVIA |MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52040'18"W
LOCAL [CORREGO CONRADO
TENS DISCRIMINAGAO DOS SERVIOS PESO (%) | VALOR (RS) PERIODO TOTAL (R$)
PESO (%) |[VALOR (R$)

1.0.0 |CANTEIRO DE OBRA 9,54%| 15.163,03| 100,00%| 15.163,03 || 15.163,03
| 2.0.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL | 3,75%| 5.964,62| 100,00%  5.964,62|| 5.964,62|
| 3.0.0 [SERVICOS PRELIMINARES |  11,38%| 18.087,47| 100,00%| 18.087,47 || 18.087,47|
| 400 [SUBLEITO | 2,53% 4.019,32| 100,00%|  4.019,32|| 4.019,32]
| 500 [DRENAGEM |  68,88%| 109.450,13| 100,00%| 109.450,13 || 109.450,13 |
| 6.0.0 [TRANSPORTE | 391% 6.219,35| 100,00%|  6.219,35|| 6.219,35]

158.903,92 | | 158.903,92 |

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Gargas
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

COMPOSICAO DE PARCELA DE LDI

NAO DESONERADO

SUBSTIRUICAO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS

CORREGO CONRADO
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos a Administracdo da Obra %
AC - Administracao Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%

G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %
L - Lucro / Remuneracdo 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

| - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicéo Previdenciaria - Lei N° 12.546/13 4,50%
SUBTOTAL 11,15%
BDI 29,79%

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V
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Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

COMP. 01

4430 SINAPI
4813 SINAPI
20205 SINAPI
1213 SINAPI
5075 SINAPI
6111 SINAPI

0,00

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m?2
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m
Placa de obra em chapa galvanizada 26 m?2
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m
Carpinteiro de formas / Encargos Complementares h

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg
Servente de obras/ Encargos Complementares h

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V

4,00
2,88
1,00
1,00
0,15
2,00

10,40
225,00
2,64
13,73
24,04
10,21

41,60
648,00
2,64
13,73
3,61
20,42
730,00




Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

|SERVICO S/C DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENT ANT. CUSTO HORARI
Qu 0 au PRODUTIVA |IMPRODUTIVA (PRODUTIVA |IMPRODUTIV USTO HO 0
E9585 SICRO Il Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 0,50 1,0000 0,0000 24,99 20,95 12,49
SICRO Il Caminhdo carroceria 9t 0,50 1,0000 0,0000 150,25 54,55 75,12
E9577 SICRO Il Trator agricula (77 cv) 1,60 1,0000 0,0000 107,29 32,51 171,66
EQUIPAMENTOS 259,27
MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT SI;L:SF:EIO CUSTO HORARIO
4083(SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 18,36 18,36
1213(SINAPI Carpinteiro H 3,0000 13,73 41,19
6111|SINAPI Servente H 10,0000 10,21 102,10
248|SINAPI Servente H 10,0000 10,20 102,00
MAO DE OBRA 263,65
Encargos adicionais a Mdo Obra 20,51% 54,07
TOTAL MAO DE OBRA 317,72
ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 5,00% 15,89
CUSTO HORARIO TOTAL 333,61
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 m
| CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO: 333,60
MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
COTAGAO MADEIRA SERRADA (20 X20) m3 0,0400 0,00
7340|SINAPI IMUNIZANTE M2 0,2500 0,00
TOTAL MATERIAL 0,00
TOTAL UNITARIO 592,87

0,00
MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

DRENAGEM
TIPO DE TRANSPORTE: CARROCERIA

CONSUMO / PESO (t) A TRANSP. COM. MOM. COM. (t.Km)
MATERIAL A TRANSPORTAR CPU CONSUMO UNIDADE TRANSPORTAR DMT PAV DMT N. PAV TKM PAV TKM N. PAV

Implantagio de Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Quantidade: 1,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,1141 0,0522 t 0,05 23,00 56,00 1,20 2,91
Concreto magro 0,2600 0,0729 t 0,07 23,00 56,00 1,66 4,03

Quantidade: 1,00
Lastro de Brita 1,0500 2,6730 t 2,67 23,00 56,00 61,48 149,69

Quantidade: 1,00
Lastro de Brita 1,5150 2,6730 t 2,67 23,00 56,00 61,48 149,69
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Quantidade: 2,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,4350 0,1992 t 0,40 23,00 56,00 9,15 22,29
Concreto magro 3,1500 0,8837 t 1,77 23,00 56,00 40,64 98,95
Armagéo Ago CA-50 0,6375 0,7140 t 1,43 23,00 56,00 32,84 79,97
Concreto 20Mpa 8,9300 2,5272 t 5,05 23,00 56,00 116,24 283,02
Formas de Madeira 56,5000 0,7520 t 1,50 23,00 56,00 34,59 84,22
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m3o comercial - fornecimento e assentamento Quantidade: 2,00
Gabiao Caixa 0,5000 0,0085 t 0,02 23,00 56,00 0,39 0,95
Pedra de mao 1,1500 0,0000 t 0,00 23,00 56,00 0,00 0,00
Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais Quantidade: 1,00
Concreto 20Mpa 9,2200 2,6093 t 2,61 23,00 56,00 60,01 146,10
Formas de Madeira 21,2500 0,2828 t 0,28 23,00 56,00 6,49 15,79

TOTAL 852,334 2075,248

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

OAE - VIGA PRE MOLDADA
TIPO DE TRANSPORTE: PRANCHA COM ESCOLTA

MATERIAL A CONSUMO UNID PESO () A TRANSP. g:)nl-\rllN MOM. COM. (t.Km)
TRANSPORTAR TRANSPORTAR DMT PAV PAV : TKM PAV TKM N. PAV
PC Quantidade: 2,00
Cagamba basculante par 21000,0000 t 42,00 23,00 32,00 966,00 1.344,00
Escavadeira hidraulica 21000,0000 t 42,00 23,00 32,00 966,00 1.344,00
Motoniveladora - 93 kW  21000,0000 t 42,00 23,00 32,00 966,00 1.344,00
TOTAL 2.898,00 4.032,00
5914637 5914636
0,42 0,52
1.217,16 2.096,64
3.313,80

RETORNO 2,00

RS 6.627,60

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

EXTENSAO ENCABEGAMENTO 60

BUEIRO CELULAR

QUANTIDADE 1,00
COMPRIMENTO MEDIO 8,00
COMPRIMENO TOTAL 8,00
ALAS 2,00
ALTURA DE ATERRO MEDIA 2,60
ESCAVACAO EM VALA 104,00
REATERRO DE VALA 61,60
ENRONCAMENTO 20,00
DISSIPADOR - DEB-13 1,00
EXTENSAO ENCABECAMENTO 60,00
ALTURA MEDIA ENCABECAMENTO 1,85
ATERRO 100% - aterro 600,00
ATERRO 100% - camada final 288,00
ESCAVACAO PARA ENCABECAMENTO 1.110,00
GABIAO 1,20

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



