Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO: SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS
ESTRADA: VICINAL DA REGIAO DE INDIANOPOLIS

COORDE

15°2'8.93"S
NADAS 52°14'3.66"W

BDI = 29,79%

LOCAL: CORREGO DA OLARIA EXTENCAO (M) 8,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 8,00 km
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT VALOR UNITARIO (RS) VALOR
SEMBDI | comBpl | TOTAL
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA RS 15.162,78
1.0.1 93207 SINAPI |EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 4,00 1016,48 1319,29 RS 5.277,15
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.0.2 93212 SINAPI |EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 3,60 899,71 1167,73 RS 4.203,84
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
1.0.3 93210 SINAPI |EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,00 547,21 710,22 RS 5.681,79
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 3.527,45
2.0.1 90779 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 RS 125,18 RS 162,47 RS 162,47
2.0.2 90777 SINAPI |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 RS 81,02 RS 105,16 RS 3.364,98
3.0.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 12.705,76
3.0.1 COMP. 01 Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada 2 (1,5 x 2,40) UND 2,00 RS 730,00[ RS 947,46 RS 1.894,92
3.0.1 5501700 SICRO Il |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com m? 984,00 RS 0,42 RS 0,55 RS 536,39
arvores de didmetro até 0,15 m
3.0.2 5502135 SICRO Il |Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho m3 510,00 RS 4,13 RS 5,36 RS 2.733,76
de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
3.0.3 5502978 SICRO Il [Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 120,00 RS 3,92 RS 5,09 RS 610,53
3.0.4 5503041 SICRO Il [Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio m3 288,00 RS 6,64 RS 8,62 RS 2.482,00
3.0.5 5915320 SICRO Il [Transporte com caminh3o basculante de 14 m3 - rodovia com revestimento primario tkm 6.120,00 RS 0,56 RS 0,73 RS 4.448,16
4.0.0 SUBLEITO R$ 4.019,26
4.0.1 4011209 SICRO Il [Regularizag¢do do subleito m? 600,00 RS 0,90 RS 1,17 RS 700,86
4.0.2 4011219 SICRO Il [Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 120,00 RS 9,55 RS 12,39 RS 1.487,39
4.0.3 5914374 SICRO Il [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 1.856,25 RS 0,76 RS 0,99 RS 1.831,01
5.0.0 DRENAGEM RS 67.099,52
5.0.1 4805757 SICRO Il [Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria m3 54,00 RS 5,43 RS 7,05 RS 380,57
5.0.2 4915671 SICRO Il [Reaterro e compactagcdo com soquete vibratério m3 41,60 RS 14,09 RS 18,29 RS 760,75




Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO: SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS
ESTRADA: VICINAL DA REGIAO DE INDIANOPOLIS

COORDE

NADAS 52°14'3.66"W

15°2'8.93"S

BDI = 29,79%

LOCAL: CORREGO DA OLARIA EXTENCAO (M) 8,00 ALTURA (M) 3,20
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 8,00 km
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT VALOR UNITARIO (R5) VALOR
SEMBDI | COM BDI TOTAL

5.0.3 5909130 SICRO Il |Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico com t 46,88 RS 21,24 RS 27,57 RS 1.292,35
semirreboque 22 t - carga com caminhdo guindauto de 45 t.m

5.0.4 6817873 SICRO Il [Implantacdo de Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 8,00 RS 396,26 RS 514,31 RS 4.114,44

5.0.5 705233 SICRO Il [Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 RS 16.638,39 | RS 21.594,97 | RS 43.189,93

5.0.6 3205870 SICRO Il |Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m3o comercial - fornecimento e m3 2,00 RS 508,23 RS 659,63 RS 1.319,26
assentamento

5.0.7 2003473 SICRO Il [Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais un 1,00 RS 6.894,06 RS 8.947,80 RS 8.947,80

5.0.8 COMP. 02 Remocdo de ponte existente m 8,00 RS 683,26 RS 886,80 RS 7.094,42

6.0.0 TRANSPORTE RS 5.056,06

6.0.1 5914583 SICRO Il |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - TXKM 1.852,90 RS 1,34 RS 1,74 RS 3.222,53
rodovia pavimentada - MATERIAL BASICO

6.0.2 5914582 SICRO Il |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - TXKM 31,71 RS 1,67 RS 2,17 RS 68,73
rodovia em revestimento primério - MATERIAL BASICO

6.0.3 5914479 SICRO Il |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - TRAMPORTE DE TXKM 2.100,00 RS 0,61 RS 0,79 RS 1.662,60
MAQUINA

6.0.4 5914464 SICRO Il |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario - TXKM 105,00 RS 0,75 RS 0,97 RS 102,20
TRAMPORTE DE MAQUINA

VALOR TOTAL| 107.570,83

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 222

Importa o presente ORCAMENTO em R$ 107.570,83
(Cento e sete mil e quinhentos e setenta reais e oitenta e trés centavos)

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Gargas
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

COMPOSICAO DE PARCELA DE LDI

NAO DESONERADO

SUBSTIRUICAO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS

CORREGO DA OLARIA
VICINAL DA REGIAO DE INDIANOPOLIS

Itens relativos a Administracdo da Obra

%

AC - Administracao Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%
G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %
L - Lucro / Remuneracdo 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

| - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigao Previdenciaria - Lei N° 12.546/13 4,50%
SUBTOTAL 11,15%
BDI 29,79%

Barra do Gargas, MT - 09 de margo de 2022

#REF!
#REF!




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUICAO DE PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS
RODOVIA VICINAL DA REGIAO DE INDIANOPOLIS

LOCAL  CORREGO DA OLARIA
TENS DISCRIMINAGCAO DOS SERVIOS PESO (%) | VALOR (RS) PERIODO TOTAL (R$)
PESO (%) [VALOR (R$)

1.0.0 [CANTEIRO DE OBRA 14,10%| 15.162,78| 100,00%| 15.162,78|| 15.162,78
| 2.00 [ADMINISTRAGAO LOCAL | 3,28%| 3.527,45| 100,00%|  3.527,45|| 3.527,45]
| 3.0.0 [SERVICOS PRELIMINARES | 11,81%| 12.705,76| 100,00%| 12.705,76 || 12.705,76 |
| 400 [SUBLEITO | 3,74%| 4.019,26]| 100,00%|  4.019,26|| 4.019,26|
| 5.0 |[DRENAGEM | 62,38%| 67.099,52| 100,00%| 67.099,52 || 67.099,52|
| 6.00 [TRANSPORTE | 4,70%| 5.056,06] 100,00%|  5.056,06 || 5.056,06 |
| TOTAL | 107.570,83| 100,00%| 107.570,83 | | 107.570,83 |

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 222

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

COMP. 01

4430 SINAPI
4813 SINAPI
20205 SINAPI
1213 SINAPI
5075 SINAPI
6111 SINAPI

Placa de obra em chapa ac¢o galvanizado, instalada

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
Placa de obra em chapa galvanizada 26

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m

Carpinteiro de formas / Encargos Complementares

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

Servente de obras/ Encargos Complementares

m2

4,00
2,88
1,00
1,00
0,15
2,00

10,40
225,00
2,64
13,73
24,04
10,21

41,60
648,00
2,64
13,73
3,61
20,42
730,00

MATHEUS FERNANDE SILVA

Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

|SERVICO S/C DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTO UANT. CUSTO HORARIO
Q Q PRODUTIVA |IMPRODUTIVA |PRODUTIVA (IMPRODUTIV
E9585 SICRO Il Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 0,50 1,0000 0,0000 24,99 20,95 12,49
SICRO Il Caminh3do carroceria 9t 0,50 1,0000 0,0000 150,25 54,55 75,12
E9577 SICRO Il Trator agricula (77 cv) 1,60 1,0000 0,0000 107,29 32,51 171,66
EQUIPAMENTOS 259,27
MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT S,:L:\SIZIO CUSTO HORARIO
4083(SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 18,36 18,36
1213|SINAPI Carpinteiro H 3,0000 13,73 41,19
6111|SINAPI Servente H 10,0000 10,21 102,10
248|(SINAPI Servente H 10,0000 10,20 102,00
MAO DE OBRA 263,65
Encargos adicionais a Mao Obra 20,51% 54,07
TOTAL MAO DE OBRA 317,72
ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 5,00% 15,89
CUSTO HORARIO TOTAL 333,61
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 m
| CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO: 333,60
MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
COTACAO MADEIRA SERRADA (20 X20) m3 0,0400 0,00
7340|SINAPI IMUNIZANTE M? 0,2500 0,00
TOTAL MATERIAL 0,00
TOTAL UNITARIO 592,87

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Getonio Dias Guirra
Eng. Civil - CREA MT 5.594/D




MATERIAL A TRANSPORTAR CONCSPUUMO J CONSUMO UNIDADE RSl
Implantagio de Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC
Aplicagéo de geotextil 1,4428 0,0007 t 0,00
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,1141 0,0522 t 0,05
Concreto magro 0,2600 0,0729 t 0,07
Lastro de Brita 1,0500 2,6730 t 2,67
Lastro de Brita 1,5150 2,6730 t 2,67
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,4350 0,1992 t 0,40
Concreto magro 3,1500 0,8837 t 1,77
Armagédo Ago CA-50 0,6375 0,7140 t 1,43
Concreto 20Mpa 8,9300 2,5272 t 5,05
Formas de Madeira 56,5000 0,7520 t 1,50
Gabido caixa2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m3o comercial - fornecimento e assentamento
Gabido Caixa 0,5000 0,0085 t 0,02
Pedra de mao 1,1500 0,0000 t 0,00
Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais
Concreto 20Mpa 9,2200 2,6093 t 2,61
Formas de Madeira 21,2500 0,2828 t 0,28

TOTAL

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Barra do Gargas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

TRANSP. COM.

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

TRANSPORTAR DMT PAV DMT N. PAV

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

DRENAGEM
TIPO DE TRANSPORTE: CARROCERIA

MOM. COM. (t.Km)

TKM PAV TKM N. PAV

Quantidade:
0,00
5,20
7,20
Quantidade:
267,30
Quantidade:
267,30
Quantidade:
39,80
176,70
142,80
505,40
150,40
Quantidade:
1,70
0,00
Quantidade:
260,90
28,20

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V

1,00
0,00
0,10
0,14
1,00
5,35
1,00
5,35
2,00
0,80
3,53
2,86
10,11
3,01
2,00
0,03
0,00
1,00
5,22
0,56

DMT
DMT NPAV

0 0,00
0,104 5,20
0,144 7,20

0
5,346 267,30

0
5,346 267,30

0
0,796 39,80
3,534 176,70
2,856 142,80
10,108 505,40
3,008 150,40

0
0,034 1,70
0 0,00

0
5,218 260,90
0,564 28,20
1852,9

100

0,104
0,144

5,346

5,346

0,796
3,534
2,856
10,108
3,008

0,034

5,218

0,564
31,712



Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

OAE - VIGA PRE MOLDADA
TIPO DE TRANSPORTE: PRANCHA COM ESCOLTA

MATERIAL A CONSUMO UNID PESO () A TRANSP. g:)nl.\rllN MOM. COM. (t.Km)

TRANSPORTAR TRANSPORTAR DMT PAV PAV . TKM PAV TKM N. PAV
PC Quantidade: 1,00
CARREGADEIRA 21000,0000 t 21,00 100,00 5,00 2.100,00 105,00
TOTAL 2.100,00 105,00
5914637 5914636
0,42 0,52
882,00 54,60

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 222

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

EXTENSAO ENCABECAMENTO 60

BUEIRO CELULAR

QUANTIDADE 1,00
COMPRIMENTO MEDIO 8,00
COMPRIMENO TOTAL 8,00
ALAS 2,00
ALTURA DE ATERRO MEDIA 1,35
ESCAVACAO EM VALA 54,00
REATERRO DE VALA 41,60
ENRONCAMENTO 20,00
DISSIPADOR - DEB-13 1,00
EXTENSAO ENCABECAMENTO 60,00
ALTURA MEDIA ENCABECAMENTO 0,85
ATERRO 100% - aterro 120,00
ATERRO 100% - camada final 288,00
ESCAVACAO PARA ENCABECAMENTO 510,00
GABIAO 1,20

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



