Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

PLANILHA ORCAM ENTARIA
ASSUNTO SUBSTITUI'(;AO DE PONTES POR ADUELAS COORDE 15242'04"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52916'24"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DO MEIO EXTENC/:\O (M) 17,20 ALTURA (M) 3,30
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 1,80 km
VALOR UNITARIO (R$)
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT SEM BDI COM BDI VALOR TOTAL
1.0.0 CANTEIRO DE OBRA 15.163,03
101 93207 SINAPI EX~ECUCAO DE ESCRITO,RIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 4,00 1.016,48 1.319,31 5.277,24
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.0.2 93212 SINAPI EXECUCAO DE SAI:IITARIO E VESTIARIO/EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 3,60 899,71 1.167,75 4.203,91
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
1.0.3 93210 SINAPI ~ & J M2 8,00 547,21 710,24 5.681,88
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.0.0 ADMINISTRACAO LOCAL 5.964,51
2.0.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,00 125,18 162,47 2.599,53
2.0.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 81,02 105,16 3.364,98
3.0.0 SERVICOS PRELIMINARES 17.970,61
COMP.01 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada 2 (1,5 x 2,40) UND 2,00 730,00 947,48 1.894,95
301 5501700 SICRO Il I,Desmatamer?fo, destoc}amento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com m? 200,00 0,42 0,55 109,02
arvores de diametro até 0,15 m
3.0.2 5502135 SICRO Il Escavag.éo, cargae tr.ansporte L.ie rn.aterial de 12 catesoria - DMT dNe 50 a 200 m - caminho w3 1.275,00 413 5,36 6.834,53
de servico em revestimento primario - com escavadeira e caminh3o basculante de 14 m?
3.0.3 5502978 SICRO I Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m3 612,00 3,92 5,09 3.113,76
3.0.4 5503041 SICRO Il Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 408,00 6,64 8,62 3.516,22
3.0.5 5915320 SICRO I Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia com revestimento primario tkm 3.442,50 0,56 0,73 2.502,13
4.0.0 SUBLEITO 5.694,05
4.0.1 4011209 SICRO I Regularizagdo do subleito m? 850,00 0,90 1,17 992,91
4.0.2 4011219 SICRO Il Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m3 170,00 9,55 12,40 2.107,17
4.0.3 5914374 SICRO I Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 2.629,69 0,76 0,99 2.593,97
5.0.0 DRENAGEM 147.666,58
5.0.1 4805757 SICRO I Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 116,00 5,43 7,05 817,53
5.0.2 4915671 SICRO I Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 86,40 14,11 18,31 1.582,30
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Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

PLANILHA ORCAM ENTARIA
ASSUNTO SUBSTITUI'(;AO DE PONTES POR ADUELAS COORDE 15242'04"S
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52216'24"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DO MEIO EXTENCAO (M) 17,20 ALTURA (M) 3,30
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 1,80 km
VALOR UNITARIO (R$)
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANT SEM BDI COM BDI VALOR TOTAL
Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico
5.0.3 5909130 SICRO Il com semirreboque 22 t - carga com caminhao guindauto de 45 t.m (PESO DA t 64,00 21,24 27,57 1.764,34
ADUELA 4000 Kg)
5.0.4 6817873 SICRO I Implantagdo de Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC un 16,00 327,60 425,20 6.803,18
5.0.5 705338 SICRO Il Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 39.905,72 51.794,52 103.589,03
506 3205870 SICRO I Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m3o comercial - fornecimento e m? 3,00 508,23 659,64 1.978,92
assentamento
5.0.7 2003473 SICRO I Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais un 2,00 6.894,06 8.947,95 17.895,90
5.0.8 COMP. 02 Remocdo de ponte existente m 17,20 592,87 769,50 13.235,38
6.0.0 TRANSPORTE 6.044,86
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto
6.0.1 5914583 SICRO I ) . . TXKM 492,87 1,34 1,74 857,20
de 10 t.m - rodovia pavimentada - MATERIAL BASICO
6.0.2 5914582 SICRO || Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto TXKM 1.007 16 167 517 5183 05
o de 10 t.m - rodovia em revestimento primario - MATERIAL BASICO B ! ’ o
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada -
6.0.3 5914479 SICRO Il . TXKM 1.217,16 0,61 0,79 963,66
TRAMPORTE DE MAQUINA
6.0.4 5914464 SICRO I Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento TXKM 5 096.64 075 0.97 504095
e primario - TRAMPORTE DE MAQUINA B ’ ’ o
| VALOR TOTAL| 198.503,64

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

Importa o presente ORCAMENTO em R$ 198.503,64
(Cento e noventa e oito mil e quinhentos e trés reais e sessenta e quatro centavos)
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Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

PLANILHA ORGCAMENTARIA

COORDE 15242'04"S

ASSUNTO SUBSTITUICAO DE PONTES POR ADUELAS
ESTRADA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE NADAS 52216'24"W BDI 29,79%
LOCAL CORREGO DO MEIO EXTENCAO (M) 17,20 ALTURA (M) 3,30
DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA = 1,80 km
VALOR UNITARIO (RS)
ITEM coDIGO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QUANT SEM BDI COM BDI VALOR TOTAL

Eng. Civil CREMT 051328/V
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ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Gargas
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

COMPOSICAO DE PARCELA DE LDI

NAO DESONERADO

SUBSTIRUICAO DE PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS

CORREGO CAPA
RODOVIA MT 336 - ENT. BR 158 / TORICUEJE

Itens relativos a Administracdo da Obra

%

AC - Administracao Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros 0,80%
G - Garantias

SUBTOTAL 7,30%

Lucro %
L - Lucro / Remuneracdo 7,40%
SUBTOTAL 7,40%

| - Taxas e Impostos %
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigao Previdenciaria - Lei N° 12.546/13 4,50%
SUBTOTAL 11,15%
BDI 29,79%

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

ASSUNTO SUBSTITUICAO DE PONTES POR ADUELAS COORDENADAS D2216'24"W
RODOVIA MT 336 - TRECHO BR 158 / TORICUEJE 52916'24"W

LOCAL  CORREGO DO MEIO

TENS DISCRIMINAGAO DOS SERVIOS PESO (%) | VALOR (R$) PERIODO TOTAL (R$)

PESO (%) |[VALOR (R$)

1.0.0 |CANTEIRO DE OBRA 7,64%| 15.163,03] 100,00%] 15.163,03|| 15.163,03
| 2.0.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL | 3,00% 5.96451| 100,00%|  5.964,51|| 5.964,51]
| 3.0.0 [SERVICOS PRELIMINARES |  9,05%| 17.970,61| 100,009 17.970,61|| 17.970,61]
| 4.00 [SUBLEITO |  2,87%| 5.694,05| 100,004 5.694,05|| 5.694,05|
| 5.0.0 [DRENAGEM |  74,39%| 147.666,58| 100,00%| 147.666,58 || 147.666,58 |
| 6.00 [TRANSPORTE |  3,05% 6.044,86] 100,004 6.044,86|| 6.044,86|
| TOTAL | 198.503,64| 100,00%| 198.503,64 || 198.503,64 |

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

COMP. 01 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2

4430 SINAPI Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,00 10,40
4813 SINAPI Placa de obra em chapa galvanizada 26 m2 2,88 225,00
20205 SINAPI Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1,00 2,64
1213 SINAPI Carpinteiro de formas / Encargos Complementares h 1,00 13,73
5075 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,15 24,04
6111 SINAPI Servente de obras/ Encargos Complementares h 2,00 10,21
QUANT. UNID.| ALTURA COMP. AREA

2,00 M2 5A 8A
DIMENCOES 1,50 2,40 3,60

A= 0,30

41,60
648,00
2,64
13,73
3,61
20,42
730,00

M2

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

|SERVICO S/C DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL p
EQUIPAMENT ANT. CUSTO HORARI
Qu 0 au PRODUTIVA |IMPRODUTIVA (PRODUTIVA |IMPRODUTIV STOHO 0
E9585 SICRO Il Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 0,50 1,0000 0,0000 24,99 20,95 12,49
SICRO Il Caminhdo carroceria 9t 0,50 1,0000 0,0000 150,25 54,55 75,12
E9577 SICRO Il Trator agricula (77 cv) 1,60 1,0000 0,0000 107,29 32,51 171,66
EQUIPAMENTOS 259,27
MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANT SI;L:SF:EIO CUSTO HORARIO
4083(SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 18,36 18,36
1213(SINAPI Carpinteiro H 3,0000 13,73 41,19
6111|SINAPI Servente H 10,0000 10,21 102,10
248|SINAPI Servente H 10,0000 10,20 102,00
MAO DE OBRA 263,65
Encargos adicionais a Mdo Obra 20,51% 54,07
TOTAL MAO DE OBRA 317,72
ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 5,00% 15,89
CUSTO HORARIO TOTAL 333,61
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00 m
| CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO: 333,60
MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
COTAGAO MADEIRA SERRADA (20 X20) m3 0,0400 0,00
7340|SINAPI IMUNIZANTE M2 0,2500 0,00
TOTAL MATERIAL 0,00
TOTAL UNITARIO 592,87

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V




Prefeitura Municipal de Barra do Gargcas MT
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

DRENAGEM DMT 23
TIPO DE TRANSPORTE: CARROCERIA DMT NPAV 47

CONSUMO / PESO (t) A TRANSP. COM. IOM. COM. (t.Kmr

MATERIAL A TRANSPORTAR CPU CONSUMO UNIDADE TRANSPéI)RTAR DMT PAV DMT N. PAV TKM PAV

Implantagio de Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC Quantidade:
Aplicacéo de geotextil 1,4428 0,0007 t 0,00 23,00 47,00 0,00 0,00 0
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,1141 0,0522 t 0,05 23,00 47,00 1,20 1,20 2,444
Concreto magro 0,2600 0,0729 t 0,07 23,00 47,00 1,66 1,66 3,384
#REF! Quantidade: 0
Lastro de Brita 1,0500 2,6730 t 2,67 23,00 47,00 61,48 61,48 125,631
#REF! Quantidade: 0
Lastro de Brita 1,5150 2,6730 t 2,67 23,00 47,00 61,48 61,48 125,631
Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Quantidade: 0
Argamassa de cimento e areia 1:3 0,4350 0,1992 t 0,40 23,00 47,00 9,15 9,15 18,706
Concreto magro 3,1500 0,8837 t 1,77 23,00 47,00 40,64 40,64 83,049
Armagéo Ago CA-50 0,6375 0,7140 t 1,43 23,00 47,00 32,84 32,84 67,116
Concreto 20Mpa 8,9300 2,5272 t 5,05 23,00 47,00 116,24 116,24 237,538
Formas de Madeira 56,5000 0,7520 t 1,50 23,00 47,00 34,59 34,59 70,688
Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m3o comercial - fornecimento e assentamento Quantidade: 0
Gabiao Caixa 0,5000 0,0085 t 0,03 23,00 47,00 0,58 0,58 1,175
Pedra de mao 1,1500 0,0000 t 0,00 23,00 47,00 0,00 0,00 0
Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mdo comerciais Quantidade: 0
Concreto 20Mpa 9,2200 2,6093 t 5,22 23,00 47,00 120,01 120,01 245,246
Formas de Madeira 21,2500 0,2828 t 0,57 23,00 47,00 13,00 13,00 26,555
TOTAL 492,867 1007,163

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Garcas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

OAE - VIGA PRE MOLDADA
TIPO DE TRANSPORTE: PRANCHA COM ESCOLTA

MATERIAL A CONSUMO UNID PESO (t) A TRANSP. g:)nl-\rllN MOM. COM. (t.Km)
TRANSPORTAR TRANSPORTAR DMT PAV PAV ’ TKM PAV TKM N. PAV
PC Quantidade: 1,00
Cagamba basculante par 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00
Escavadeira hidraulica cc 21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00
Motoniveladora - 93 kW  21000,0000 t 21,00 23,00 32,00 483,00 672,00
TOTAL 2.898,00 4.032,00
5914637 5914636
0,42 0,52
1.217,16 2.096,64
3.313,80

RETORNO 2,00

RS 6.627,60

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



Prefeitura Municipal de Barra do Gar¢cas MT

CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 — Centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-907

EXTENSAO ENCABEGAMENTO 110

BUEIRO CELULAR

QUANTIDADE 2,00
COMPRIMENTO MEDIO 8,00
COMPRIMENO TOTAL 16,00
ALAS 4,00
ALTURA DE ATERRO MEDIA 1,45
ESCAVACAO EM VALA 116,00
REATERRO DE VALA 86,40
ENRONCAMENTO 40,00
DISSIPADOR - DEB-13 2,00
EXTENSAO ENCABECAMENTO 85,00
ALTURA MEDIA ENCABECAMENTO 1,50
ATERRO 100% - aterro 612,00
ATERRO 100% - camada final 408,00
ESCAVACAO PARA ENCABECAMENTO 1.275,00
GABIAO 2,40

Barra do Gargas, MT - 22 de fevereiro de 2022

MATHEUS FERNANDE SILVA
Eng. Civil CREMT 051328/V



