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RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARÇAS/MT

1332,65 m²

15° 53' 28" S  52° 18' 32" O

Sinapi/MT NÃO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022

8 de fevereiro de 2023
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDAD

E
 QUANTIDADE 

 PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES Subtotal 17.857,41R$                 

1.1 COMP. 001
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2    5,25                     560,05R$           691,86R$           3.632,26R$                   

1.2 97663
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 44,00                  10,89R$              13,45R$              591,93R$                       

1.3 97666
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 68,00                  7,94R$                9,81R$                666,99R$                       

1.4 97622
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 38,79                  50,29R$              62,13R$              2.409,61R$                   

1.5 COMP. 018
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 352,45                21,71R$              26,82R$              9.453,42R$                   

1.6 97644
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 109,44                8,16R$                10,08R$              1.103,20R$                   

2 RECONSTRUÇÃO MURETAS CHIQUEIRINHO Subtotal 19.018,71R$                 

2.1 89290
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 38,79                  98,57R$              121,77R$           4.722,93R$                   

2.2 87879
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 77,57                  4,37R$                5,40R$                418,77R$                       

2.3 87531
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 77,57                  35,39R$              43,72R$              3.391,38R$                   

2.4 96523
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,82                     87,77R$              108,43R$           522,14R$                       

2.5 92800
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 14,22                  12,37R$              15,28R$              217,25R$                       

2.6 92802
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 131,08                13,00R$              16,06R$              2.105,04R$                   
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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E
 QUANTIDADE 
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2.7 92883
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 131,08                14,68R$              18,14R$              2.377,07R$                   

2.8 96536
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,29                     74,90R$              92,53R$              489,38R$                       

2.9 94965
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,62                     572,82R$           707,64R$           3.272,25R$                   

2.10 103670
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,62                     263,02R$           324,92R$           1.502,50R$                   

3 REPAROS EM REVESTIMENTOS Subtotal 56.193,30R$                 

3.1 PISO

3.1.1 87262
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 100,03                184,40R$           227,80R$           22.786,77R$                 

3.1.2 87644
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 100,03                156,91R$           193,84R$           19.389,76R$                 

3.2 PAREDES INTERNAS

3.2.1 87275
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 149,69                75,80R$              93,64R$              14.016,77R$                 

4 ESQUADRIAS Subtotal 115.467,09R$              

4.1 PORTÕES

4.1.1 COMP. 004
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMÍNIO M2 15,25                  61,85R$              76,40R$              1.165,15R$                   

4.2 PORTAS

4.2.1 91338
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 102,72                785,58R$           970,47R$           99.686,69R$                 

4.2.2 100702
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 5,04                     423,21R$           522,81R$           2.634,98R$                   

4.3 JANELAS

4.3.1 102168
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2 5,81                     431,65R$           533,24R$           3.099,19R$                   

4.3.2 COMP. 004
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMÍNIO M² 116,24                61,85R$              76,40R$              8.881,08R$                   

5 PISO CONCRETO 78.463,17R$                 
5.1 CALÇADA ATRÁS DO PARQUINHO E CHIQUEIRINHO

5.1.1 94992
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 651,70                97,46R$              120,40R$           78.463,17R$                 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 90.720,74R$                 

6.1 REDE DE ÁGUA COZINHA

6.1.1 89987
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                     80,63R$              99,61R$              99,60R$                         

6.1.2 94794
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00                     142,70R$           176,29R$           881,42R$                       

6.1.3 94656
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                     6,55R$                8,09R$                16,18R$                         
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E
 QUANTIDADE 
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UNITÁRIO (R$) 
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COM BDI 
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6.1.4 94662
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00                  14,10R$              17,42R$              174,18R$                       

6.1.5 COMP. 012
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN. 6,00                     11,39R$              14,07R$              84,42R$                         

6.1.6 89502
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                     18,39R$              22,72R$              22,71R$                         

6.1.7 89412
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00                     9,81R$                12,12R$              84,83R$                         

6.1.8 89501
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                  15,20R$              18,78R$              225,32R$                       

6.1.9 89356
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,50                  22,55R$              27,86R$              487,50R$                       

6.1.10 89449
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 37,00                  22,25R$              27,49R$              1.017,00R$                   

6.1.11 89440
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                     11,49R$              14,19R$              28,38R$                         

6.1.12 89625
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00                     24,65R$              30,45R$              152,25R$                       

6.1.13 90373
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                     13,77R$              17,01R$              136,08R$                       

6.1.14 90374
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                     24,13R$              29,81R$              59,61R$                         

6.1.15 90443
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 50,00                  12,26R$              15,15R$              757,27R$                       

6.2 REDE DE ÁGUA REPARO GERAL

6.2.1 COMP. 005
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA UN. 75,00                  89,55R$              110,63R$           8.297,27R$                   

6.2.2 89356
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00                  22,55R$              27,86R$              696,43R$                       

6.2.3 89449
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00                  22,25R$              27,49R$              687,16R$                       

6.2.4 89412
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00                  9,81R$                12,12R$              181,78R$                       

6.2.5 89501
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00                  15,20R$              18,78R$              281,66R$                       

6.2.6 90443
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 50,00                  12,26R$              15,15R$              757,27R$                       

6.3 DRENOS AR CONDICIONADO

6.3.1 89868
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00                  5,53R$                6,83R$                341,57R$                       

6.3.2 89869
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00                  9,91R$                12,24R$              612,11R$                       

6.3.3 89356
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 70,00                  22,55R$              27,86R$              1.950,00R$                   

6.3.4 103288
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 
BTUS/H. AF_11/2021

UN 10,00                  16,29R$              20,12R$              201,23R$                       

6.3.5 103289
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 35,00                  35,15R$              43,42R$              1.519,79R$                   

6.3.6 103247
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00                     2.812,95R$        3.474,99R$        10.424,97R$                 
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6.3.7 90443
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 70,00                  12,26R$              15,15R$              1.060,18R$                   

6.4 LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIO

6.4.1 95470
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 22,00                  311,82R$           385,21R$           8.474,58R$                   

6.4.2 95472
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                     780,26R$           963,90R$           1.927,79R$                   

6.4.3 100860
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 17,00                  100,80R$           124,52R$           2.116,90R$                   

6.4.4 100857
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 17,00                  499,64R$           617,23R$           10.492,95R$                 

6.4.5 95546
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 10,00                  158,79R$           196,16R$           1.961,62R$                   

6.4.6 100851
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12,00                  89,56R$              110,64R$           1.327,66R$                   

6.4.7 100849
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10,00                  44,55R$              55,04R$              550,35R$                       

6.4.8 86906
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00                  71,20R$              87,96R$              3.430,33R$                   

6.4.9 86913
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00                  52,14R$              64,41R$              644,11R$                       

6.4.10 COMP. 013
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, 
C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2'', REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, 
TORNEIRA E ENGATE

UN. 14,00                  562,51R$           694,90R$           9.728,59R$                   

6.4.11 86887
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 39,00                  51,83R$              64,03R$              2.497,10R$                   

6.4.12 86881
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 31,00                  196,19R$           242,36R$           7.513,29R$                   

6.4.13 86883
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                     15,21R$              18,79R$              150,31R$                       

6.5 REDE PLUVIAL

6.5.1 89580
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 55,00                  81,40R$              100,56R$           5.530,68R$                   

6.5.2 89854
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                  126,94R$           156,82R$           3.136,31R$                   

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 30.193,19R$                 
7.1 REVISÃO E REFORMA

7.1.1 COMP. 006
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO UN. 65,00                  137,32R$           169,64R$           11.026,70R$                 

7.1.2 89714
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,00                  38,97R$              48,14R$              2.407,08R$                   

7.1.3 89796
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00                  49,95R$              61,71R$              617,05R$                       

7.1.4 89778
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00                  19,09R$              23,58R$              235,82R$                       

7.1.5 89809
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00                  32,43R$              40,06R$              400,62R$                       

7.1.6 97907
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00                     632,07R$           780,83R$           2.342,49R$                   
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7.1.7 103005
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UN 10,00                  633,45R$           782,54R$           7.825,35R$                   

7.2 REFORMA COZINHA

7.2.1 COMP. 014
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN. 4,00                     98,63R$              121,84R$           487,35R$                       

7.2.2 89732
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00                     17,40R$              21,50R$              85,98R$                         

7.2.3 89739
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 12,00                  26,89R$              33,22R$              398,62R$                       

7.2.4 COMP. 015
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN. 5,00                     7,99R$                9,87R$                49,37R$                         

7.2.5 89712
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,30                     28,00R$              34,59R$              321,68R$                       

7.2.6 89713
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33,90                  35,15R$              43,42R$              1.472,03R$                   

7.2.7 COMP. 016
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

UN. 4,00                     474,55R$           586,23R$           2.344,93R$                   

7.2.8 89714
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,70                     38,97R$              48,14R$              178,12R$                       

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V Subtotal 69.249,74R$                 

8.1 ILUMINAÇÃO

8.1.1 COMP. 017
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UN. 165,00                102,75R$           126,93R$           20.943,89R$                 

8.1.2 97591
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00                     115,90R$           143,18R$           859,06R$                       

8.1.3 COMP. 008
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UN. 85,00                  93,93R$              116,04R$           9.863,40R$                   

8.1.4 COMP. 007
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN. 27,00                  105,86R$           130,77R$           3.530,79R$                   

8.1.5 COMP. 011
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UN. 64,00                  112,88R$           139,44R$           8.924,40R$                   

8.2 REDE DE FORÇA

8.2.1 COMP. 009
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA COM SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA E PLACA UN. 115,00                124,99R$           154,40R$           17.756,23R$                 

8.3 REDE LÓGICA E TELEFONIA

8.3.1 COMP. 010
COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA
  REVISÃO DE PONTO DE TELEFONE UN. 16,00                  73,91R$              91,30R$              1.460,78R$                   

8.3.2 101795
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00                     591,51R$           730,72R$           2.192,17R$                   

8.3.3 90443
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_05/2015

M 90,00                  12,26R$              15,15R$              1.363,09R$                   

8.3.4 91871
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,00                  13,01R$              16,07R$              1.446,47R$                   

8.3.5 98296
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 90,00                  8,18R$                10,11R$              909,46R$                       

9 COBERTURA Subtotal 21.429,64R$                 

9.1 97647
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 139,80                3,04R$                3,76R$                525,01R$                       
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9.2 94204
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 139,80                75,43R$              93,18R$              13.026,95R$                 

9.3 98546
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 48,20                  132,30R$           163,44R$           7.877,68R$                   

10 PINTURA Subtotal 145.092,49R$              
10.1 PINTURA EM PAREDES INTERNAS 

10.1.1 88495
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 713,30                12,08R$              14,92R$              10.644,60R$                 

10.1.2 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 713,30                14,96R$              18,48R$              13.182,39R$                 

10.1.3 88415
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 713,30                2,59R$                3,20R$                2.282,24R$                   

10.2 PINTURA EM TETO CRECHE

10.2.1 88494
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 682,80                20,89R$              25,81R$              17.620,72R$                 

10.2.2 88488
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 682,80                16,80R$              20,75R$              14.170,80R$                 

10.2.3 88484
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 682,80                2,62R$                3,24R$                2.209,97R$                   

10.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

10.3.1 88489
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1.887,86             14,96R$              18,48R$              34.889,37R$                 

10.3.2 88415
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 1.887,86             2,59R$                3,20R$                6.040,33R$                   

10.4 PINTURA EM TETO ADM

10.4.1 88488
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 302,34                16,80R$              20,75R$              6.274,75R$                   

10.4.2 88494
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 302,34                20,89R$              25,81R$              7.802,35R$                   

10.4.3 88484
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 302,34                2,62R$                3,24R$                978,56R$                       

10.5 PINTURA ESQUADRIAS

10.5.1 100717
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 191,24                8,89R$                10,98R$              2.100,25R$                   

10.5.2 100726
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 191,24                24,87R$              30,72R$              5.875,51R$                   

10.6 PINTURA PISO DE CONCRETO

10.6.1 102488
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 651,70                3,18R$                3,93R$                2.560,15R$                   

10.6.2 102492
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 651,70                22,93R$              28,33R$              18.460,50R$                 

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 5.941,29R$                   

11.1 99804
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 682,80                4,84R$                5,98R$                4.082,54R$                   

11.2 99821
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 382,48                2,72R$                3,36R$                1.285,19R$                   

11.3 99824
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 205,44                2,26R$                2,79R$                573,56R$                       
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12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.325,25R$                 

12.1 90777
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00                  100,62R$           124,30R$           4.474,85R$                   

12.2 90780
SINAPI/MT 

COMPOSIÇÃO
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00                57,79R$              71,39R$              12.850,40R$                 

666.952,02R$              

Barra do Garças, 22 de janeiro de 2018.Barra do Garças -MT, 

O valor do orçamento base para a obra 
é de:

SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

8 de fevereiro de 2023

Custo TOTAL com BDI incluso
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. ALTURA LAGURA COMP. PERIM. M M² M³ KG H
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2    1,50 3,50 5,25          

1.2
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 44,00    

ADM 4
COZINHA 14
BANHEIROS 12
CRECHE III 2
CRECHE I 2
CRECHE II 10

1.3
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 68,00    

ADM 3
COZINHA 25
BANHEIROS 18
CRECHE III 2
CRECHE I 6
CRECHE II 14

1.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 38,79        

MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85

1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 352,45      
PISO CHIQUEIRINHO 352,45

1.6
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 109,44      

P1 18 2,10 0,80 30,24
P2 4 2,10 0,80 6,72
P3 6 2,10 0,80 10,08
P4 4 2,10 0,60 5,04
P5 17 2,10 0,80 28,56
P6 2 2,10 1,60 6,72
PM-04A (DIVISÓRIAS BANHEIROS) 14 1,60 0,60 13,44
PM-04B (BOXES BANHEIROS E PASSA PRATOS) 16 0,90 0,60 8,64

2 RECONSTRUÇÃO MURETAS CHIQUEIRINHO

2.1

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA 
DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 38,79        

MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85

2.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 77,57        

MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85

2.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 77,57        

MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85

2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,82    

SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 1 3 0,50 0,60 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 2 3 0,50 0,60 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 3 3 0,50 0,60 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 4 2 0,50 0,60 0,60 0,36
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 5 2 0,50 0,60 0,60 0,36
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 6 2 0,50 0,60 0,60 0,36
VIGA 1 1 0,30 0,20 8,05 0,48
VIGA 2 1 0,30 0,20 8,66 0,52
VIGA 3 1 0,30 0,20 8,05 0,48
VIGA 4 1 0,30 0,20 3,50 0,21
VIGA 5 1 0,30 0,20 3,50 0,21
VIGA 6 1 0,30 0,20 3,50 0,21

2.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 14,22    
VIGA 1 8,05 13,95 2,15
VIGA 2 8,66 15,01 2,31
VIGA 3 8,05 13,95 2,15
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VIGA 4 3,50 6,07 0,93
VIGA 5 3,50 6,07 0,93
VIGA 6 3,50 6,07 0,93
PILARETES 15 31,20 4,80

2.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 131,08  
VIGA 1 33,00 13,04
VIGA 2 35,44 14,00
VIGA 3 33,00 13,04
VIGA 4 14,80 5,85
VIGA 5 14,80 5,85
VIGA 6 14,80 5,85
PILARETES 15 66,00 26,07
Sapatas 15 120,00 47,40

2.7
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131,08  

VIGA 1 33,00 13,04
VIGA 2 35,44 14,00
VIGA 3 33,00 13,04
VIGA 4 14,80 5,85
VIGA 5 14,80 5,85
VIGA 6 14,80 5,85
PILARETES 15 66,00 26,07
Sapatas 15 120,00 47,40

2.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 5,29          

VIGA 1 0,30 8,05 1,21
VIGA 2 0,30 8,66 1,30
VIGA 3 0,30 8,05 1,21
VIGA 4 0,30 3,50 0,53
VIGA 5 0,30 3,50 0,53
VIGA 6 0,30 3,50 0,53

2.9
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,62    

VIGA 1 0,30 0,15 8,05 0,36
VIGA 2 0,30 0,15 8,66 0,39
VIGA 3 0,30 0,15 8,05 0,36
VIGA 4 0,30 0,15 3,50 0,16
VIGA 5 0,30 0,15 3,50 0,16
VIGA 6 0,30 0,15 3,50 0,16
PILARETES 15 0,30 0,15 0,50 0,34
Sapatas 15 0,50 0,60 0,60 2,70

2.10
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,62    

VIGA 1 0,30 0,15 8,05 0,36
VIGA 2 0,30 0,15 8,66 0,39
VIGA 3 0,30 0,15 8,05 0,36
VIGA 4 0,30 0,15 3,50 0,16
VIGA 5 0,30 0,15 3,50 0,16
VIGA 6 0,30 0,15 3,50 0,16
PILARETES 15 0,30 0,15 0,50 0,34
Sapatas 15 0,50 0,60 0,60 2,70

3 REPAROS EM REVESTIMENTOS
3.1 PISO

3.1.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 
E 10 M². AF_06/2014

M2 100,03      

COZINHA 33,05
DEPÓSITO 4,70
PERECÍVEIS 4,70
CIRCULAÇÃO 11,36
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
VESTIÁRIO 1 9,38
DML 1,73
LAVANDERIA 9,83
ROUPARIA 4,70
LACTÁRIO 5,62

3.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 100,03      

COZINHA 33,05
DEPÓSITO 4,70
PERECÍVEIS 4,70
CIRCULAÇÃO 11,36
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
VESTIÁRIO 1 9,38
DML 1,73
LAVANDERIA 9,83
ROUPARIA 4,70
LACTÁRIO 5,62

3.2 PAREDES INTERNAS

3.2.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 149,69      

COZINHA 1,10 29,80 32,78
DEPÓSITO 1,10 9,00 9,90
PERECÍVEIS 1,10 9,40 10,34
CIRCULAÇÃO 1,10 20,99 23,09
VESTIÁRIO FEMININO 1,10 16,20 17,82
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VESTIÁRIO 1 1,10 13,80 15,18
DML 1,10 5,40 5,94
LAVANDERIA 1,10 9,29 10,22
ROUPARIA 1,10 9,00 9,90
LACTÁRIO 1,10 13,20 14,52

4 ESQUADRIAS
4.1 PORTÕES
4.1.1 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMÍNIO M2 15,25        

PORTÃO ENTRADA 1 2,10 2,50 5,25
PORTÃO CARROS 1 2,50 4,00 10,00

4.2 PORTAS

4.2.1
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 102,72      

P1 18 2,10 0,80 30,24
P2 4 2,10 0,80 6,72
P3 6 2,10 0,80 10,08
P4 4 2,10 0,60 5,04
P5 17 2,10 0,80 28,56
PM-04A (DIVISÓRIAS BANHEIROS) 14 1,60 0,60 13,44
PM-04B (BOXES BANHEIROS E PASSA PRATOS) 16 0,90 0,60 8,64

4.2.2
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2

Porta do refeitorio a substituir 2,10 2,40 5,04          
4.3 JANELAS

4.3.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2

CONSIDERANDO 5% DE REPARO 5,81          
4.3.2 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMÍNIO M² 116,24      

EF-10 7 0,30 1,20 2,52
EF-11 15 0,30 1,80 8,10
EF-12 2 0,30 0,90 0,54
EF-13 10 0,30 2,10 6,30
EF-14 8 0,60 2,10 10,08
EF-15 2 0,30 2,40 1,44
EF-16 2 0,30 3,00 1,80
EF-17 14 0,50 0,50 3,50
EF-18 1 0,60 1,20 0,72
EF-19 1 1,20 1,50 1,80
EF-20 2 0,90 1,20 2,16
EF-21 1 0,90 1,80 1,62
EF-22 1 0,90 2,40 2,16
EF-23 2 1,20 2,40 5,76
EF-24 2 1,20 3,00 7,20
EF-25 2 1,50 4,60 13,80
EF-26 5 1,60 2,70 21,60
EF-27 4 1,60 3,60 23,04
EF-28 1 1,05 2,00 2,10

5 PISO CONCRETO
5.1 CALÇADA ATRÁS DO PARQUINHO E CHIQUEIRINHO

5.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 651,70      

PISO CHIQUEIRINHO 1 252,80
PISO CHIQUEIRINHO 2 99,65
PISO DE CONCRETO NO JARDIM 1 219,55
PISO DE CONCRETO NO JARDIM 2 79,70

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 REDE DE ÁGUA COZINHA

6.1.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00       

6.1.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5,00       

6.1.3

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00       

6.1.4

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00    

6.1.5
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

UN. 6,00       

6.1.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00       

6.1.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,00       

6.1.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00    

6.1.9
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,50     

6.1.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 37,00     

6.1.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00       

6.1.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00       
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6.1.13
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00       

6.1.14
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00       

6.1.15
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 60,00     

6.2 REDE DE ÁGUA REPARO GERAL
6.2.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA UN. 75,00    

ADM 7
COZINHA 16
BANHEIROS 26
CRECHE III 2
CRECHE I 6
CRECHE II 18

6.2.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00     

6.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00     

6.2.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 15,00    

6.2.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00    

6.2.6
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50,00     

6.3 DRENOS AR CONDICIONADO

6.3.1
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00    

Salas (2 Ar condicionados) 40
ADM (5 Ar condicionados) 10

6.3.2
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00    

Salas (2 Ar condicionados) 40
ADM (5 Ar condicionados) 10

6.3.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 70,00     

Salas (2 Ar condicionados) 2 20,00
ADM (5 Ar condicionados) 5 50,00

6.3.4
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

UN 10

6.3.5
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 35,00     

Salas (2 Ar condicionados) 2 10,00
ADM (5 Ar condicionados) 5 25,00

6.3.6
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00       

Substituição de maquinas velhas 3

6.3.7
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 70,00     

6.4 LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIO

6.4.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 22,00    

ADM 4
COZINHA 6
BANHEIROS 8
CRECHE III 0
CRECHE I 0
CRECHE II 4

6.4.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00       

BANHEIROS 2,00

6.4.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00    

ADM 0
COZINHA 5
BANHEIROS 6
CRECHE III 0
CRECHE I 0
CRECHE II 6

6.4.4
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00    

ADM 0
COZINHA 5
BANHEIROS 6
CRECHE III 0
CRECHE I 0
CRECHE II 6

6.4.5
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00    

6.4.6
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 12,00    

BANHEIROS 8
CRECHE III 0
CRECHE I 0
CRECHE II 4

6.4.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 10,00    

ADM 4
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COZINHA 6

6.4.8
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00    

ADM 3
COZINHA 10
BANHEIROS 10
CRECHE III 2
CRECHE I 6
CRECHE II 8

6.4.9
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00    

COZINHA 10

6.4.10
CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO 
EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2'', REF.94024-207, 
TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE

UN. 14,00    

ADM 0

COZINHA 8

BANHEIROS 0

CRECHE III 2

CRECHE I 2

CRECHE II 2

6.4.11
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39,00    

6.4.12
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 31,00    

ADM 3
COZINHA 2
BANHEIROS 10
CRECHE III 2
CRECHE I 6
CRECHE II 8

6.4.13
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00       

COZINHA 8
6.5 REDE PLUVIAL

6.5.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 55,00     

6.5.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00    

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIA
7.1 REVISÃO E REFORMA
7.1.1 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO UN. 65,00    

ADM 7
COZINHA 14
BANHEIROS 22
CRECHE III 2
CRECHE I 6
CRECHE II 14

7.1.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 50,00     

7.1.3
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00    

7.1.4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00    

7.1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00    

7.1.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00       

7.1.7
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 
0,3 M. AF_08/2021

UN 10,00    

7.2 REFORMA COZINHA

7.2.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA 
QUADRADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN. 4,00       

7.2.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00       

7.2.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00    

7.2.4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN. 5,00       

7.2.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 9,30       

7.2.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 33,90     

7.2.7
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO 
DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

UN. 4,00       

7.2.8
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 3,70       
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8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
8.1 ILUMINAÇÃO

8.1.1
LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU 
SIMILAR

UN. 165,00  

ADM 20,00
REFEITORIO 9,00
EXTERNO E CIRCULAÇÃO 20,00
SALAS DE AULA 80,00
BANHEIROS 8,00
COZINHA 28,00

8.1.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00       

PLAYGROUND 6
8.1.3 REVISÃO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UN. 85,00    

Considerado Revisão de 50% dos pontos de luz do prédio 171,00  

8.1.4
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSIÇÃO DO 
INTERRUPTOR E FIAÇÃO

UN. 27,00    

ADM 2
COZINHA 3
REFEITÓRIO 0
BANHEIROS 2
SALAS 20

8.1.5
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSIÇÃO DO 
INTERRUPTOR E FIAÇÃO

UN. 64,00    

ADM 5
COZINHA 5
REFEITÓRIO 2
BANHEIROS 2
SALAS 50

8.2 REDE DE FORÇA

8.2.1
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA COM SUBSTITUIÇÃO DA 
TOMADA E PLACA

UN. 115,00  

ADM 10
COZINHA 15
REFEITÓRIO 6
BANHEIROS 4
SALAS 80

8.3 REDE LÓGICA E TELEFONIA
8.3.1   REVISÃO DE PONTO DE TELEFONE UN. 16,00    

ADM 6
SALAS 10

8.3.2
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00       

8.3.3
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 90,00     

8.3.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 90,00     

8.3.5
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 90,00     

9 COBERTURA

9.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 139,80      

CONSIDERANDO 10% DE REPARO 139,80

9.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 139,80      

CONSIDERANDO 10% DE REPARO 139,80

9.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 48,20        

Impermeabilização de calha canaleta do telhado 0,50 96,40
10 PINTURA
10.1 PINTURA INTERNA

10.1.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 713,30      

almoxarifado 1,40 13,80 19,32
sala dos professores 1,40 16,74 23,44
DIRETORIA 1,40 13,12 18,37
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 1 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 2 1,40 24,30 34,02
PRÉ ESCOLA 1 1,40 25,80 36,12
PRÉ ESCOLA 2 1,40 25,80 36,12
CRECHE III 1 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 2 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 1 1,40 30,99 43,39
CRECHE III 2 1,40 30,99 43,39
CRECHE  I 1 1,40 31,00 43,40
CRECHE  I 2 1,40 31,00 43,40
RECEPÃO 1,40 24,64 34,50
CIRCULAÇÃO 1,40 15,49 21,69
REFEITÓRIO 2,60 49,16 127,82
ELÉTRICA 2,60 5,40 14,04

10.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 713,30      

almoxarifado 1,40 13,80 19,32
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sala dos professores 1,40 16,74 23,44
DIRETORIA 1,40 13,12 18,37
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 1 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 2 1,40 24,30 34,02
PRÉ ESCOLA 1 1,40 25,80 36,12
PRÉ ESCOLA 2 1,40 25,80 36,12
CRECHE III 1 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 2 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 1 1,40 30,99 43,39
CRECHE III 2 1,40 30,99 43,39
CRECHE  I 1 1,40 31,00 43,40
CRECHE  I 2 1,40 31,00 43,40
RECEPÃO 1,40 24,64 34,50
CIRCULAÇÃO 1,40 15,49 21,69
REFEITÓRIO 2,60 49,16 127,82
ELÉTRICA 2,60 5,40 14,04

10.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 713,30      

almoxarifado 1,40 13,80 19,32
sala dos professores 1,40 16,74 23,44
DIRETORIA 1,40 13,12 18,37
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 1 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 2 1,40 24,30 34,02
PRÉ ESCOLA 1 1,40 25,80 36,12
PRÉ ESCOLA 2 1,40 25,80 36,12
CRECHE III 1 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 2 1,40 40,05 56,07
CRECHE III 1 1,40 30,99 43,39
CRECHE III 2 1,40 30,99 43,39
CRECHE  I 1 1,40 31,00 43,40
CRECHE  I 2 1,40 31,00 43,40
RECEPÃO 1,40 24,64 34,50
CIRCULAÇÃO 1,40 15,49 21,69
REFEITÓRIO 2,60 49,16 127,82
ELÉTRICA 2,60 5,40 14,04

10.2 PINTURA EM TETO CRECHE

10.2.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 682,80      

almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRÉ ESCOLA 1 36,20
PRÉ ESCOLA 2 36,20
CRECHE III 1 35,75
CRECHE III 2 35,79
CRECHE II 1 40,85
CRECHE II 1  WC 15,56
CRECHE II 2 40,85
CRECHE II 2  WC 15,56
CRECHE  I 1 40,85
CRECHE I 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE I 1 FRALDÁRIO 8,12
CRECHE  I 2 40,85
CRECHE II 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE II 1 FRALDÁRIO 8,12
RECEPÃO 17,04
CIRCULAÇÃO 16,14
ELÉTRICA 1,73
SANITÁRIO I 12,36
SANITÁRIO II 12,36
SANITARIO PNE I 5,06
SANITÁRIO PNE II 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO II 5,68
BANHO I 5,68
BUFFET 3,42
LACTÁRIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPÓSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIÁRIO 9,38
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAÇAO 11,36

10.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 682,80      

almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
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SALA MULTIUSO 2 32,35
PRÉ ESCOLA 1 36,20
PRÉ ESCOLA 2 36,20
CRECHE III 1 35,75
CRECHE III 2 35,79
CRECHE II 1 40,85
CRECHE II 1  WC 15,56
CRECHE II 2 40,85
CRECHE II 2  WC 15,56
CRECHE  I 1 40,85
CRECHE I 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE I 1 FRALDÁRIO 8,12
CRECHE  I 2 40,85
CRECHE II 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE II 1 FRALDÁRIO 8,12
RECEPÃO 17,04
CIRCULAÇÃO 16,14
ELÉTRICA 1,73
SANITÁRIO I 12,36
SANITÁRIO II 12,36
SANITARIO PNE I 5,06
SANITÁRIO PNE II 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO II 5,68
BANHO I 5,68
BUFFET 3,42
LACTÁRIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPÓSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIÁRIO 9,38
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAÇAO 11,36

10.2.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

682,80      

almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRÉ ESCOLA 1 36,20
PRÉ ESCOLA 2 36,20
CRECHE III 1 35,75
CRECHE III 2 35,79
CRECHE II 1 40,85
CRECHE II 1  WC 15,56
CRECHE II 2 40,85
CRECHE II 2  WC 15,56
CRECHE  I 1 40,85
CRECHE I 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE I 1 FRALDÁRIO 8,12
CRECHE  I 2 40,85
CRECHE II 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE II 1 FRALDÁRIO 8,12
RECEPÃO 17,04
CIRCULAÇÃO 16,14
ELÉTRICA 1,73
SANITÁRIO I 12,36
SANITÁRIO II 12,36
SANITARIO PNE I 5,06
SANITÁRIO PNE II 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO II 5,68
BANHO I 5,68
BUFFET 3,42
LACTÁRIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPÓSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIÁRIO 9,38
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAÇAO 11,36

10.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

10.3.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.887,86  

área adm 2,50 49,79 124,48
aréa do lado pré escola e creche III 2,50 130,34 325,85
área de serviço 2,50 57,95 144,88
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área de serviço externa 2,50 29,15 72,88
creche 1 e creche 2 2,50 94,38 235,95
mureta externa 0,50 175,24 87,62
muro em torno da escola 2,30 273,78 629,69
caixa d´'agua 13,45 170,25
mureta solarium creche III 1,10 5 22,00
mureta solarium pré escola 2,00 5 20,00
mureta solarium creche II 1,10 8,67 19,07
mureta solarium creche II 1,10 8 35,20

10.3.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 1.887,86  

área adm 2,50 49,79 124,48
aréa do lado pré escola e creche III 2,50 130,34 325,85
área de serviço 2,50 57,95 144,88
área de serviço externa 2,50 29,15 72,88
creche 1 e creche 2 2,50 94,38 235,95
mureta externa 0,50 175,24 87,62
muro em torno da escola 2,30 273,78 629,69
caixa d´'agua 13,45 170,25
mureta solarium creche III 1,10 5 22,00
mureta solarium pré escola 2,00 5 20,00
mureta solarium creche II 1,10 8,67 19,07
mureta solarium creche II 1,10 8 35,20

10.4 PINTURA EM TETO ADM

10.4.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 302,34      

teto de projeçao da cobertura administrativo 61,69
teto de projeçao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projeçao da cobertura bloco creche II 112,63
teto de projeçao da cobertura bloco creche III 99,30

10.4.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 302,34      

teto de projeçao da cobertura administrativo 61,69
teto de projeçao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projeçao da cobertura bloco creche II 112,63
teto de projeçao da cobertura bloco creche III 99,30

10.4.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

302,34      

teto de projeçao da cobertura administrativo 61,69
teto de projeçao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projeçao da cobertura bloco creche II 112,63
teto de projeçao da cobertura bloco creche III 99,30

10.5 PINTURA ESQUADRIAS

10.5.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 191,24      

Janelas 116,24
GRADIL E PORTÃO FRONTAL 2,50 30 75,00

10.5.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M2 191,24      

Janelas 116,24
GRADIL E PORTÃO FRONTAL 2,50 30 75,00

10.6 PINTURA PISO DE CONCRETO

10.6.1
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 
AF_05/2021

M2 651,70      

10.6.2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 651,70      

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA

11.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 682,80      

almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAÇAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRÉ ESCOLA 1 36,20
PRÉ ESCOLA 2 36,20
CRECHE III 1 35,75
CRECHE III 2 35,79
CRECHE II 1 40,85
CRECHE II 1  WC 15,56
CRECHE II 2 40,85
CRECHE II 2  WC 15,56
CRECHE  I 1 40,85
CRECHE I 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE I 1 FRALDÁRIO 8,12
CRECHE  I 2 40,85
CRECHE II 1 ALIMENTAÇÃO 8,55
CRECHE II 1 FRALDÁRIO 8,12
RECEPÃO 17,04
CIRCULAÇÃO 16,14
ELÉTRICA 1,73
SANITÁRIO I 12,36
SANITÁRIO II 12,36
SANITARIO PNE I 5,06
SANITÁRIO PNE II 5,06
HALL SANITARIO 3,78
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BANHO II 5,68
BANHO I 5,68
BUFFET 3,42
LACTÁRIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPÓSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIÁRIO 9,38
VESTIÁRIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAÇAO 11,36

11.2
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_04/2019

M2 382,48      

11.3 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 205,44      
13 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

13.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36
3h por semana x 3 meses

13.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 180
2h por dia x 90 dias
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CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL

CÓDIGO

COMP. 001

CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. TOTAL

35274 SINAPI/MT INSUMOS
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     4,0000 47,69R$        190,76R$       

4512 SINAPI/MT INSUMOS SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1,0000 2,83R$          2,83R$            
5075 SINAPI/MT INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1500 26,35R$        3,95R$            

4813 SINAPI/MT INSUMOS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,0000 300,00R$     300,00R$       

88262
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 23,95R$        23,95R$          

88316 SINAPI COMPOSIÇÕES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,28R$        38,56R$          
560,05R$       

Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 002
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

100981
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 1,0000 8,26R$          R$8,26

7962 ORSE/INSUMOS Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) M³ 0,2000 286,15R$     R$57,23

100201
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). 
AF_07/2019

KGXKM 100,0000 0,71R$          R$71,00

136,49R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 003
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,28R$        R$1,93

38400
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,0500 29,73R$        R$1,49

3
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,0500 13,65R$        R$0,68

4,10R$            

COMPOSIÇÕES-DESONERADO

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

UNIDADE M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

LIMPEZA FINAL DA OBRA UNIDADE

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA UNIDADE M3
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Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 004
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m UNIDADE 0,1000 233,00R$     R$23,30
580 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) UNIDADE 0,1800 74,22R$        R$13,36

88315
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 24,13R$        R$21,72

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 19,28R$        R$3,47

61,85R$          
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 005
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1740 72,41R$        R$12,60

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2750 24,23R$        R$30,89

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4100 19,28R$        R$27,18

9869
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,5980 11,48R$        R$18,35

3501
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    0,1000 5,31R$          R$0,53

89,55R$          
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 006
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1500 72,41R$        R$10,86

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0760 24,23R$        R$50,30

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8900 19,28R$        R$36,44

9836
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,8000 18,32R$        R$32,98

3528
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,6000 11,24R$        R$6,74

137,32R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMÍNIO UNIDADE M2

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO UNIDADE UN.
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CÓDIGO
COMP. 007
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

939
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     12,0000 2,39R$          R$28,68

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,29R$        R$50,58

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,28R$        R$19,28

20111
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,0500 11,43R$        R$0,57

43132
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0060 25,80R$        R$0,15

38062
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 6,59R$          R$6,59

105,86R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 008
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

39174
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,6000 0,93R$          R$0,56

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200 25,29R$        R$40,97

2557
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    0,3000 3,87R$          R$1,16

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700 19,28R$        R$28,34

11891
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 
CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     3,3000 5,06R$          R$16,70

20111
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,0450 11,43R$        R$0,51

43132
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0060 25,80R$        R$0,15

2673
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1,3500 4,10R$          R$5,54

93,93R$          
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 009
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA COM SUBSTITUIÇÃO DA TOMADA E PLACA UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

REVISÃO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UNIDADE

REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UNIDADE UN.

UN.
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1008
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     2,0000 5,74R$          R$11,48

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,29R$        R$50,58

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,28R$        R$38,56

20111
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,0450 11,43R$        R$0,51

39175
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,3000 1,13R$          R$0,34

43132
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0060 25,80R$        R$0,15

2685
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     0,9450 7,98R$          R$7,54

2674
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1,4170 5,10R$          R$7,23

7528
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,0000 8,59R$          R$8,59

124,99R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 010
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

38082
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000 18,93R$        R$18,93

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,29R$        R$37,94

11906
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     6,0000 2,84R$          R$17,04

73,91R$          
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 011
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

939
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     12,0000 2,39R$          R$28,68

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,29R$        R$50,58

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,28R$        R$19,28

20111
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,0500 11,43R$        R$0,57

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

  REVISÃO DE PONTO DE TELEFONE UNIDADE UN.

REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO
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43132
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,0060 25,80R$        R$0,15

38068
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0060 13,53R$        R$13,61

112,88R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 012
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

20078
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,02 31,75R$        R$0,64

20085
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 3,34R$          R$3,34

813
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 5,43R$          R$5,43

88248
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 19,88R$        R$0,89

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 24,23R$        R$1,09

11,39R$          
Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 013
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,23R$        R$24,23

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,28R$        R$19,28

10060 ORSE
Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, 
ref.94024-207, Tramontina ou similar

UN. 1,0000 519,00R$     R$519,00

562,51R$       
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 014
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

122
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0148 76,94R$        R$1,14

296
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1 2,54R$          R$2,54

11714
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 81,16R$        R$81,16

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2'', REF.94024-207, TRAMONTINA 
OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE

UNIDADE UN.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO
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20078
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    0,02 31,75R$        R$0,64

20083
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,0225 87,17R$        R$1,96

38383
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,064 2,56R$          R$0,16

88248
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 19,88R$        R$4,97

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,23R$        R$6,06

98,63R$          
Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 015
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

301
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00000 4,50R$          R$4,50

3658
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,02 22,96R$        R$0,46

20078
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    0,04 31,75R$        R$1,27

88248
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 19,88R$        R$0,80

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400001 24,23R$        R$0,97

7,99R$            
Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 016
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

122
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0148 76,94R$        R$1,14

296
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1 2,54R$          R$2,54

35277
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 
CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1 447,44R$     R$447,44

20078
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    0,02 31,75R$        R$0,64

20083
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,0225 87,17R$        R$1,96

38383
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,064 2,56R$          R$0,16

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 1417168692



88248
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 19,88R$        R$4,97

88267
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,23R$        R$6,06

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,28R$        R$9,64

474,55R$       
Composição baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL -

CÓDIGO
COMP. 017
CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

88264
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,29R$        R$25,29

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,28R$        R$19,28

13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar UM. 1,0000 58,18R$        R$58,18
102,75R$       

Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

CÓDIGO
COMP. 018
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL

88309
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 24,32R$        R$2,43

88316
SINAPI/MT 
COMPOSIÇÕES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,28R$        R$19,28

21,71R$          
Composição baseada na planilha ORSE - Orçamento de obras de Sergipe

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA UNIDADE M2

LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UNIDADE UN.

TOTAL GERAL DO SERVIÇO

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 1417168692



OBRA:

ENDEREÇO:
DIMENSÕES DA OBRA:
COORDENADAS:
PREÇO BASE:
BDI  a ser incluso nos preços:

CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,00%

Seguro+Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesa Financeira 1,23%

Lucro 7,40%

 Impostos 

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 3,00%  

Tributos ( I ) 6,65%

Total 23,54%

RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARÇAS/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA RNP 1417168692

1332,65
15° 53' 28" S  52° 18' 32" O
Sinapi/MT NÃO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022
23,54%

COMPOSIÇÃO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA



OBRA:

ENDEREÇO:

DIMENSÕES DA OBRA:

COORDENADAS:

PREÇO BASE:

BDI  a ser incluso nos 
preços:

Item Discriminação dos serviços Peso (%)
Valor das 

obras/serviços 
(R$)

1º mês % 2º mês % 3º mês %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,68% R$ 17.857,41 R$ 17.857,41 100% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0%
2 RECONSTRUÇÃO MURETAS CHIQUEIRINHO2,85% R$ 19.018,71 R$ 9.509,36 50% R$ 9.509,36 50% R$ 0,00 0%
3 REPAROS EM REVESTIMENTOS 8,43% R$ 56.193,30 R$ 0,00 0% R$ 28.096,65 50% R$ 28.096,65 50%
4 ESQUADRIAS 17,31% R$ 115.467,09 R$ 38.104,14 33% R$ 38.104,14 33% R$ 39.258,81 34%
5 PISO CONCRETO 11,76% R$ 78.463,17 R$ 62.770,54 80% R$ 15.692,63 20% R$ 0,00 0%
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13,60% R$ 90.720,74 R$ 63.504,52 70% R$ 27.216,22 30% R$ 0,00 0%
7 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 4,53% R$ 30.193,19 R$ 21.135,23 70% R$ 9.057,96 30% R$ 0,00 0%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 10,38% R$ 69.249,74 R$ 34.624,87 50% R$ 20.774,92 30% R$ 13.849,95 20%
9 COBERTURA 3,21% R$ 21.429,64 R$ 21.429,64 100% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0%

10 PINTURA 21,75% R$ 145.092,49 R$ 0,00 0% R$ 72.546,25 50% R$ 72.546,25 50%
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,89% R$ 5.941,29 R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 5.941,29 100%
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,60% R$ 17.325,25 R$ 5.717,33 33% R$ 5.717,33 33% R$ 5.890,59 34%

Total simples 100,00% R$ 666.952,02 R$ 274.653,03 41,18% R$ 226.715,46 33,99% R$ 165.583,53 24,83%
Total acumulado global R$ 274.653,03 41,18% R$ 501.368,49 75,17% R$ 666.952,02 100,00%

Barra do Garças -MT, 8 de fevereiro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 
CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajás, 522 centro – Barra do Garças MT – CEP 78.600-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO

RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARÇAS/MT

1332,65

15° 53' 28" S  52° 18' 32" O

Sinapi/MT NÃO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022

23,54%

Cronograma físico-financeiro
THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
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