ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

ORCAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO

ENDERECO: RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARCAS/MT

DIMENSOES DA

2
OBRA: 1332,65 m

COORDENADAS: (15°53'28"S 52°18'32"0

PRECO BASE: Sinapi/MT NAO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022

DATA ELABORAGAO )
DO ORGCAMENTO: 8 de fevereiro de 2023
VALOR DO
ORGAMENTO: R$ 666.952,02 SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS
TECNICO:

CREA RNP 1417168692

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 1417168692




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO
ENDERECO: RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARCAS/MT
DIMENSOES DA OBRA: (1332,65
COORDENADAS: 15°53'28"S 52°18'32" 0
PRECO BASE: Sinapi/MT NAO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022
BDI a ser incluso nos 23,54%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
- ~ UNIDAD ; o
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS E QUANTIDADE | UNITARIO (RS) [ UNITARIO (RS) VALOR (RS)
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES Subtotal R$ 17.857,41
COMPOSIGAO
1.1 COMP. 001 PRO'PRI?A PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 525 | RS 560,05 | RS 691,86 | RS 3.632,26
SINAPI/MT -
1.2 97663 COMPOSICAO REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 44,00 | RS 10,89 | RS 13,45 | RS 591,93
SINAPI/MT - .
13 97666 COMPOglc,&O REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |UN 68,00 | RS 7,94 | RS 9,81 | RS 666,99
1.4 97622 SINAPI/M‘NI' DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 38,79 | RS 50,29 | RS 62,13 | RS 2.409,61
COMPOSICAO [AF_12/2017
COMPOSIGAO - -
1.5 COMP. 018 PRO'PRI?A DEMOLIGCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 352,45 [ RS 21,71 | RS 26,82 | RS 9.453,42
SINAPI/MT -
1.6 97644 COMPOSICAO REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 109,44 | RS 8,16 [ RS 10,08 | RS 1.103,20
2 RECONSTRUCAO MURETAS CHIQUEIRINHO Subtotal R$ 19.018,71
SINAPI/MT ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA
2.1 89290 COMPOSICAO PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAQS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA (M2 38,79 | RS 98,57 | RS 121,77 | RS 4.722,93
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014
22 87879 SINAPI/M;F CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 77,57 | RS 437 | RS 5,40 | RS 418,77
COMPOSICAQ |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
23 87531 SINAPI/M‘NI' MECANICO COM BETOI\’IEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE~PAREDES, M2 77,57 | RS 3539 | RS 4372 | RS 3.391,38
COMPOSICAO |PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI/MT ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
2.4 96523 ~ ~ A M3 4,82 | R 87,77 [ R 108,43 | R 522,14
COMPOSICAO |COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 d 3 d
SINAPI/MT R
2.5 92800 ~__|CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 14,22 | RS 12,37 | RS 15,28 | RS 217,25
COMPOSICAO
SINAPI/MT ~
2.6 92802 COMPOSICAO CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 131,08 | RS 13,00 | RS 16,06 | RS 2.105,04
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PRECO PRECO
" NIDAD p o
ITEM coDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v . QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS$) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT ~
2.7 92883 COMPOSICEO ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 131,08 | RS 14,68 | RS 18,14 | RS 2.377,07
28 96536 SINAPI/MT FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA V2 5,29 | RS 74,90 | R 92,53 | R 489,38
COMPOSICAO |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
»9 94965 SINAPI/M‘NI' CONCRETO FCKT 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 462 | RS 572,82 | RS 707.64 | RS 3.272.25
COMPOSICAO |- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
210 103670 SINAPI/MT LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM V3 462 | RS 263,02 | R 324,92 | R 1.502,50
COMPOSICAO |ESTRUTURAS. AF_02/2022
3 REPAROS EM REVESTIMENTOS Subtotal R$ 56.193,30
3.1 PISO
311 87262 SINAPI/M‘NI' REVESTIMENTO CERAMICO PARA FjISO coMm PLACAZS TIPO P?RCELANATO DE DIMENSOES 60X60 M2 100,03 | RS 184,40 | RS 227.60 | RS 22.786,77
COMPOSICAO |CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF_06/2014
312 87644 SINAPI/MT CONTRAPISO EM ARGAMASSA PR~ONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 100,03 | RS 15691 | R 193.84 | R 19.389,76
COMPOSICAO |LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
3.2 PAREDES INTERNAS
SINAPI/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.1 87275 COMPOSICAO DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS|M2 149,69 | RS 75,80 | RS 93,64 | RS 14.016,77
& PAREDES. AF_06/2014
4 ESQUADRIAS Subtotal R$ 115.467,09
4.1 PORTOES
COMPOSICAO ~ .
41.1 COMP. 004 PRo'PRli\ REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2 15,25 | RS 61,85 | RS 76,40 | RS 1.165,15
4.2 PORTAS
421 91338 SINAPI/MT PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - V2 102,72 | RS 785,58 | R 970,47 | R 99.686,60
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
422 100702 SINAPI/M‘NI' PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO M2 504 | RS 423,21 | RS 522,81 | RS 263498
COMPOSICAO |INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
4.3 JANELAS
431 102168 SINAPI/M‘NI' INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO M2 581 | RS 43165 | RS 533,24 | RS 3.099,19
COMPOSICAO |COM BAGUETE. AF_01/2021 PS
COMPOSICAO X . )
432 COMP. 004 PROPRIA REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M 116,24 | RS 61,85 | RS 76,40 | RS 8.881,08
5 PISO CONCRETO RS 78.463,17
5.1 CALCADA ATRAS DO PARQUINHO E CHIQUEIRINHO
s11 94992 SINAPI/M‘NI' EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, V2 65170 | RS 97.46 | RS 120,40 | R 78.463,17
COMPOSICAO |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 90.720,74
6.1 REDE DE AGUA COZINHA
611 89987 SINAPI/MT REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROS~CAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1,00 | RS 80,63 | R 99,61 | R 99,60
COMPOSICAO |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
612 94794 SINAPI/M‘NI' REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROS~CAVEL, 11/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 500 | RS 14270 | RS 176,29 | RS 881,42
COMPOSICAO |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SINAPY/MT ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
6.1.3 94656 COMPOSICAO INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 [ RS 6,55 | RS 8,09 | RS 16,18
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
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PRECO PRECO
~ NIDAD ~ ~
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v : QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN50MM X11/2,
6.1.4 94662 CoMPOSICo |INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 10,00 | RS 14,10 | RS 17,42 | RS 174,18
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

6.1.5 COMP. 012 S|NAP|/MI BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 MM, JUNTA ELASTICA, UN. 6,00 | RS 11,39 | RS 14,07 | RS 84,42
COMPOSICAO |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

6.1.6 39502 S|NAP|/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 | RS 18,39 | RS 2272 | RS 2,71
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.1.7 39412 S|NAP|/MI J’OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ?N 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 7,00 | RS 9,81 | RS 12,12 | RS 84,83
COMPOSICAO |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.1.8 89501 S|NAP|/MT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 12,00 | RS 15,20 | RS 18,78 | RS 225,32
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.1.9 39356 S|NAP|/MI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~|\/|M, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 17,50 | RS 22,55 | RS 27.86 | RS 487,50
COMPOSICAO |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.1.10 39449 S|NAP|/MT TUBO, PVE, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 37,00 | RS 22,25 | RS 27,49 | RS 1.017,00
COMPOSICAQ |INSTALACAOQ. AF_06/2022

6.1.11 39440 S|NAP|/MI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25M|Y|, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 2,00 | RS 11,49 | RS 14,19 | RS 28,38
COMPOSICAO |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.1.12 39625 S|NAP|/MT TE, PVC, S?LDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,00 | RS 24,65 | RS 30,45 | RS 152,25
COMPOSICAQ |INSTALACAOQ. AF_06/2022

6.1.13 90373 S|NAP|/MI JOELHO 90 GRAUS COM BUC’HA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 2~5MM, X 1/2 INSTALADO EM UN 8,00 | RS 13,77 | RS 17,01 | RS 136,08
COMPOSICAO |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.1.14 90374 S|NAP|/MT TE COM BUCHA DE LATAO N,A BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, E)N 25MM X 3/4 , INSTALADO EM UN 2,00 | RS 2413 | RS 2981 | RS 59,61
COMPOSICAO |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.1.15 90443 S|NAP|/MI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 50,00 | RS 12,26 | RS 15,15 | RS 757,27
COMPOSICAO |[MM. AF_05/2015

6.2 REDE DE AGUA REPARO GERAL

6.2.1 COMP. 005 COL\;I{E(;?I(;AO REVISAO DE PONTO DE AGUA UN. 75,00 | RS 89,55 | RS 110,63 [ RS 8.297,27

6.2.2 39356 S|NAP|/MT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ZéMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 25,00 | RS 22,55 | RS 27,86 | RS 696,43
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.2.3 39449 S|NAP|/MI TUBO, PVE, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 25,00 | RS 22,25 | RS 27.49 | RS 687,16
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_06/2022

6.2.4 39412 S|NAP|/MT JIOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, |3N 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 15,00 | RS 9,81 | RS 12,12 | RS 181,78
COMPOSICAO |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.2.5 39501 S|NAP|/MI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 15,00 | RS 15,20 | RS 18,78 | RS 281,66
COMPOSICAO |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.2.6 90443 S|NAP|/MT RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 50,00 | RS 12,26 | RS 15,15 | RS 757,27
COMPOSICAO |MM. AF 05/2015

6.3 DRENOS AR CONDICIONADO

6.3.1 39868 S|NAP|/MT LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 50,00 | RS 5,53 | RS 6,83 | RS 341,57
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

6.3.2 39869 S|NAP|/MI TE, PVC, S?LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 50,00 | RS 9,91 | RS 12,24 | RS 612,11
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_08/2022

6.3.3 39356 S|NAP|/MT TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ZéMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - M 70,00 | RS 22,55 | RS 27,86 | RS 1.950,00
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

6.3.4 103288 S|NAP|/MI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 UN 10,00 | RS 16,29 | RS 2012 | RS 201,23
COMPOSICAO |BTUS/H. AF_11/2021

635 103289 S|NAP|/MT TUBO EM CQBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 35,00 | RS 3515 | RS 43,42 | RS 1.519.79
COMPOSICAO |ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

6.3.6 103247 S|NAP|/MI AR CONDICIONADO SPLIT |N\{ERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 3,00 | RS 2.812,95 | RS 347499 | RS 10.424,97
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE
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PRECO PRECO
- NIDAD . .
ITEM coDIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS v E QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
637 90443 SINAPI/MT ~ [RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAISA 40 | 70,00 | RS 12,26 | R 1515 | R 1.060,18
COMPOSICAO |MM. AF_05/2015
6.4 LOUGAS E METAIS E ACESSORIO
a1 95470 SINAPI/MT [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 2200 | RS 31182 | R 385,21 | RS 5.474,58
COMPOSICAO |LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
sInAPYMT | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
6.4.2 95472 COMPOSICAO SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 2,00 | R$ 780,26 | RS 963,90 | RS 1.927,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 _
643 100860 SINAPI/MT [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACRO. | | 17,00 | RS 10080 | RS 12452 | RS 2.116,90
COMPOSICAO |AF 01/2020
6.4.4 100857 cglmgz :\g/{o ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |UN 17,00 | R$ 499,64 | RS 617,23 | RS 10.492,95
645 95546 SINAPI/MT [KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. UN 1000 RS 15878 | RS 196,16 | RS 196162
COMPOSICAO |AF 01/2020
6.4.6 100851 cglmgz :\g/{o ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12,00 | RS 89,56 | R$ 110,64 | R$ 1.327,66
SINAPI/MT ]
6.4.7 100849 COMPO élc/l © | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10,00 | RS 44,55 | R$ 55,04 | R$ 550,35
48 86906 SINAPI/MT [TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 35,00 | RS 71,20 | R 87,96 | RS 3.430,33
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
649 86913 SINAPI/MT [TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 10,00 | RS 52,14 | RS 64,41 | RS 644,11
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_01/2020
COMPOSICEO CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA,
6.4.10| COMP.013 PROPRIA C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, UN. 14,00 | R$ 562,51 | RS 694,90 | RS 9.728,59
TORNEIRA E ENGATE
6.4.11 86887 cglmgz :\g/{o ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 39,00 | R$ 51,83 | R$ 64,03 | R$ 2.497,10
6412 86881 SINAPI/MT [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3100 | RS 196,19 | RS 242,36 | RS 551,29
COMPOSICAO |AF 01/2020
6.4.13 86883 cglmgz :\g/{o SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 | R$ 15,21 | RS 18,79 | R$ 150,31
6.5 REDE PLUVIAL
651 29580 SINAPI/MT [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES N 55,00 | RS 81,40 | RS 100,56 | RS 5.530,68
COMPOSICAO |VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
652 29854 SINAPI/MT [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2000 | RS 12694 | R 156,82 | RS 3.136,31
COMPOSICAO |FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
7 INSTALAGOES SANITARIA R$ 30.193,19
71 REVISAO E REFORMA
SINAPI/MT _
7.1.1 | comp. 006 - |REVISEO DE PONTO DE ESGOTO UN. 6500 | R$ 137,32 | RS 169,64 | R$ 11.026,70
COMPOSICAO
712 89714 SINAPI/MT [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL | 50,00 | RS 3897 | RS 4814 | RS 2.407,08
COMPOSICAO |DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
713 29796 SINAPI/MT [T, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 10,00 | RS 49,95 | RS 6171 | R 617,05
COMPOSICAO |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI/MT  [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
7.1.4 89778 N p UN 10,00 | R 19,09 | R 23,58 | R 235,82
COMPOSIGAO |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 d 3 d
115 29809 SINAPI/MT [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 10,00 | RS 32,43 | R 40,06 | RS 400,62
COMPOSICAO |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
116 97907 SINAPI/MT [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 500| RS 63207 | RS 780,83 | RS 2.342,49
COMPOSICAO | DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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PRECO PRECO
. NIDAD ) o
ITEM coDIGO FONTE DESCRIGCAO DOS SERVICOS v . QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
717 103005 SINAPI/M‘NI' CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS | 10,00 | RS 633,45 | RS 782,54 | RS 7.825,35
COMPOSICAO [MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021
7.2 REFORMA COZINHA
. — .
791 | comp.ora | COMPOSICAO |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA ELASTICA, UN. 4,00 | RS 98,63 | RS 12184 | RS 487,35
PROPRIA _ [FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPY/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
7.2.2 89732 COMPOSICAO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 | RS 17,40 | RS 21,50 | RS 85,98
AF_08/2022
SINAPY/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
7.2.3 89739 COMPOSICAO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 12,00 | RS 26,89 [ RS 33,22 | RS 398,62
AF_08/2022 _
724 | comp.ois SINAPI/MT JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 MM, JUNTA ELASTICA, N 5,00 | RS 7,99 | RS 987 | RS 49,37
COMPOSICAO [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
795 89712 SINAPI/M‘NI' TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| | 930 | RS 2800 | RS 3459 | RS 32168
COMPOSICAO |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
796 89713 SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE y 33,90 | RS 3515 | R 4342 | RS 1472,03
COMPOSICAO |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
227 | comp. 016 SINAPI/M‘NI' CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, UN. 400 | RS 474,55 | RS 586,23 | RS 234493
COMPOSICAO |CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO, AQUISICAO E INSTALACAO
798 89714 SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL y 3,70 | RS 3897 | RS 4814 | RS 178.12
COMPOSICAO |DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
8 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V Subtotal R$ 69.249,74
8.1 ILUMINACAO
COMPOSICAO .
8.1.1 COMP. 017 PROPRIA LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UN. 165,00 | RS 102,75 | RS 126,93 | RS 20.943,89
812 97501 SINAPI/M‘NI' LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS UN 6,00 | RS 115,90 | RS 14318 | RS 859,06
COMPOSICAO [FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
COMPOSICAO ~
8.1.3 COMP. 008 PRo'PRli\ REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UN. 85,00 | RS 93,93 | RS 116,04 | RS 9.863,40
COMPOSIGAO ~ ~ N
8.1.4 | comP.007 PROPRIA REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN. 27,00 | RS 105,86 | RS 130,77 | RS 3.530,79
COMPOSICAO ~ ~ <
8.1.5 COMP. 011 PROPRIA REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN. 64,00 | RS 112,88 | RS 139,44 | RS 8.924,40
8.2 REDE DE FORCA
SINAPI/MT - -
8.2.1 COMP. 009 COMPOSICAO REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGCA COM SUBSTITUICAO DA TOMADA E PLACA UN. 115,00 | RS 124,99 | RS 154,40 | RS 17.756,23
8.3 REDE LOGICA E TELEFONIA
COMPOSICAO -
8.3.1 COMP. 010 PRo'PRli\ REVISAO DE PONTO DE TELEFONE UN. 16,00 | RS 73,91 | RS 91,30 | RS 1.460,78
832 101795 SINAPI/M‘NI' CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOSDE | 3,00 | RS 59151 | RS 730,72 | RS 219217
COMPOSICAO [CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
833 90443 SINAPI/MT RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 y 90,00 | R 12,26 | RS 15,15 | RS 1.363,09
COMPOSICAO [MM. AF_05/2015
834 91871 SINAPI/M‘NI' ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ¥ 90,00 | RS 13,01 | RS 16,07 | RS 1.446,47
COMPOSICAO |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
835 98296 SINAPI/MT CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E y 90,00 | RS 818 | RS 1011 | RS 909,46
COMPOSICAO [INSTALACAO. AF_11/2019
9 COBERTURA Subtotal R$ 21.429,64
91 97647 SINAPI/M‘NI' REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 139.80 | RS 3,04 | RS 376 | RS 525,01
COMPOSICAO |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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PRECO PREGCO
" NIDAD p p
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v . QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS$) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
92 94204 SINAPI/M‘NI' TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, M2 13980 | RS 7543 | RS 9318 | RS 13.026,95
COMPOSICAO |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
93 98546 SINAPI/MT IMPERMFABILIZACAO DE SU’PERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE V2 4820 | RS 132,30 | RS 163.44 | RS 7.877.68
COMPOSICAO |APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
10 PINTURA Subtotal R$ 145.092,49
10.1 PINTURA EM PAREDES INTERNAS
10.1.1 88495 C;'&/;ZZ :\g/{o APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 713,30 | RS 12,08 | RS 14,92 | RS 10.644,60
1012 88489 SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 713.30 | R 14,96 | R 18,48 | RS 13.182,39
COMPOSICAO |AF _06/2014
1013 88415 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 713,30 | R$ 2,59 | RS 320 | R 228224
COMPOSICAO |AF_06/2014
10.2 PINTURA EM TETO CRECHE
SINAPI/MT - i ~
10.2.1 88494 COMPO élc/l o APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 682,80 | RS 20,89 | RS 25,81 | RS 17.620,72
1022 88488 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 682,80 | RS 1680 | RS 2075 | RS 14.170,80
COMPOSICAO |AF_06/2014
SINAPI/MT ~ . ~
10.2.3 88484 COMPO élc/l o APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 682,80 | RS 2,62 | RS 3,24 | RS 2.209,97
10.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
1031 88489 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.887.86 | RS 14,96 | RS 1848 | RS 34.889,37
COMPOSICAO |AF_06/2014
1032 88415 SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 1.887,86 | RS 2,59 | RS 320 | RS 6.040,33
COMPOSICAO |AF 06/2014
10.4 PINTURA EM TETO ADM
1041 88488 SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 302,34 | RS 16,80 | RS 2075 | R 6.274.75
COMPOSICAO |AF_06/2014
10.4.2 88494 C;'&/;ZZ :\g/{o APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 302,34 | RS 20,89 [ RS 25,81 | RS 7.802,35
SINAPI/MT - . ~
10.4.3 88484 COMPO élc/l o APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 302,34 | RS 2,62 | RS 3,24 | RS 978,56
10.5 PINTURA ESQUADRIAS
SINAPI/MT . i
10.5.1 100717 COMPOSICAO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 191,24 | RS 8,89 | RS 10,98 | RS 2.100,25
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
10.5.2 100726 COMPOSICAO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM  [M2 191,24 | RS 24,87 | RS 30,72 | RS 5.875,51
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
10.6 PINTURA PISO DE CONCRETO
SINAPI/MT
10.6.1 102488 COMPO élc/l o PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 651,70 | RS 3,18 | RS 3,93 [ RS 2.560,15
1062 102492 SINAPI/M‘NI' PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 65170 | RS 2293 | RS 2833 | RS 18.460,50
COMPOSICAO |PREPARADOR. AF_05/2021
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 5.941,29
111 99804 SINAPI/M‘NI' LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO M2 682,80 | RS 484 | RS 5,98 | RS 4.082,54
COMPOSICAO |MANUAL. AF_04/2019
SINAPI/MT .
11.2 99821 COMPOéICAO LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGCO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 382,48 | RS 2,72 | RS 3,36 | RS 1.285,19
SINAPI/MT .
11.3 99824 - |LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 205,44 | RS 2,26 | RS 2,79 | RS 573,56
COMPOSICAO
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PRECO PRECO
~ NIDAD ~ ~
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS v E QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SE_M BDI COM BDI
12 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 17.325,25
SINAPI/MT
12.1 90777 COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 | RS 100,62 | RS 124,30 | RS 4.474,85
SINAPI/MT
12.2 90780 ~ _ |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 | RS 57,79 | RS 71,39 [ RS 12.850,40
COMPOSICAO
Custo TOTAL com BDl incluso | RS 666.952,02

é de:

O valor do orgamento base para a obra

SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS
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MEMORIA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT.|ALTURA[LAGURA] COMP.|  PERIM. M [ wm [ w KG H
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 | 3,50 H
12 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | | -
AF_12/2017
ADM 4
COZINHA 14
BANHEIROS 12
CRECHE Ill 2
CRECHE | 2
CRECHE Il 10
13 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM N
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
ADM 3
COZINHA 25
BANHEIROS 18
CRECHE Ill 2
CRECHE | 6
CRECHE Il 14
14 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, |
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,36
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,36
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50
15 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2
PISO CHIQUEIRINHO
16 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |
AF_12/2017
P1 18 2,10 | 0,80 30,24
P2 a4 2,10 | 0,80 6,72
P3 6 2,10 | 0,80 10,08
P4 4 2,10 | 0,60 5,00
P5 17 2,10 | 0,80 28,56
P6 2 2,10 | 1,60 6,72
PM-04A (DIVISORIAS BANHEIROS) 14 1,60 | 0,60 13,44
PM-04B (BOXES BANHEIROS E PASSA PRATOS) 16 0,90 | 0,60 8,64
2 RECONSTRUCAO MURETAS CHIQUEIRINHO
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA
1 DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM || .
VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014
MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,36
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,36
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
22 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
23 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM |M2
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
MURETA CHIQUEIRINHO 1 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 2 1,10 8,66 9,53
MURETA CHIQUEIRINHO 3 1,10 8,05 8,86
MURETA CHIQUEIRINHO 4 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 5 1,10 3,50 3,85
MURETA CHIQUEIRINHO 6 1,10 3,50 3,85
24 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 3
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 1 3 0,50 | 0,60 | 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 2 3 0,50 | 0,60 | 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 3 3 0,50 | 0,60 | 0,60 0,54
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 4 2 0,50 | 0,60 | 0,60 0,36
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 5 2 0,50 | 0,60 | 0,60 0,36
SAPATAS MURETA CHIQUEIRINHO 6 2 0,50 | 0,60 | 0,60 0,36
VIGA 1 1 030 | 020 | 805 0,48
VIGA 2 1 030 | 020 | 866 0,52
VIGA 3 1 030 | 020 | 805 0,48
VIGA 4 1 030 | 020 | 3,50 0,21
VIGAS 1 030 | 020 | 3,50 0,21
VIGA 6 1 030 | 020 | 3,50 0,21
25 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG [ 1222
VIGA 1 8,05 13,95 2,15
VIGA 2 8,66 15,01 2,31
VIGA 3 8,05 13,95 2,15
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VIGA 4

3,50

6,07

0,93

VIGA 5

3,50

6,07

0,93

VIGA 6

3,50

6,07

0,93

PILARETES

15

31,20

4,80

2.6

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

VIGA 1

33,00

13,04

VIGA 2

35,44

14,00

VIGA 3

33,00

13,04

VIGA 4

14,80

5,85

VIGA 5

14,80

5,85

VIGA 6

14,80

5,85

PILARETES

15

66,00

26,07

Sapatas

15

120,00

47,40

2.7

ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

VIGA1

33,00

13,04

VIGA 2

35,44

14,00

VIGA3

33,00

13,04

VIGA 4

14,80

5,85

VIGA5

14,80

5,85

VIGA 6

14,80

5,85

PILARETES

15

66,00

26,07

Sapatas

15

120,00

2.8

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

VIGA 1

0,30

8,05

1,21

47,40

VIGA 2

0,30

8,66

1,30

VIGA 3

0,30

8,05

1,21

VIGA 4

0,30

3,50

0,53

VIGA 5

0,30

3,50

0,53

VIGA 6

0,30

3,50

0,53

2.9

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

VIGA1

0,30

0,15

8,05

0,36

VIGA 2

0,30

0,15

8,66

0,39

VIGA3

0,30

0,15

8,05

0,36

VIGA 4

0,30

0,15

3,50

0,16

VIGA5

0,30

0,15

3,50

0,16

VIGA 6

0,30

0,15

3,50

0,16

PILARETES

15

0,30

0,15

0,50

0,34

Sapatas

15

0,50

0,60

0,60

2,70

2.10

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3

VIGA 1

0,30

0,15

8,05

0,36

VIGA 2

0,30

0,15

8,66

0,39

VIGA 3

0,30

0,15

8,05

0,36

VIGA 4

0,30

0,15

3,50

0,16

VIGA 5

0,30

0,15

3,50

0,16

VIGA 6

0,30

0,15

3,50

0,16

PILARETES

15

0,30

0,15

0,50

0,34

Sapatas

15

0,50

0,60

0,60

2,70

REPAROS EM REVESTIMENTOS

PISO

3.11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?
E 10 M2. AF_06/2014

M2

COZINHA

33,05

DEPOSITO

4,70

PERECIVEIS

4,70

CIRCULAGAO

11,36

VESTIARIO FEMININO

14,96

VESTIARIO 1

9,38

DML

1,73

LAVANDERIA

9,83

ROUPARIA

4,70

LACTARIO

3.1.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

COZINHA

33,05

DEPOSITO

4,70

PERECIVEIS

4,70

CIRCULACAO

11,36

VESTIARIO FEMININO

14,96

VESTIARIO 1

9,38

DML

1,73

LAVANDERIA

9,33

ROUPARIA

4,70

LACTARIO

5,62

3.2

PAREDES INTERNAS

3.21

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

M2

COZINHA

1,10

29,80

32,78

DEPOSITO

1,10

9,00

9,90

PERECIVEIS

1,10

9,40

10,34

CIRCULAGAO

1,10

20,99

23,09

VESTIARIO FEMININO

1,10

16,20

17,82

Memorial de quantitativos
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Memorial de quantitativos
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VESTIARIO 1 1,10 13,80 15,18
DML 1,10 5,40 5,94
LAVANDERIA 1,10 9,29 10,22
ROUPARIA 1,10 9,00 9,90
LACTARIO 1,10 13,20 14,52
4 ESQUADRIAS
4.1 PORTOES
4.1.1 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2
PORTAO ENTRADA 1 2,10 2,50 5,25
PORTAO CARROS 1 2,50 4,00 10,00
4.2 PORTAS
421 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUAR[\u(;/So, M2
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
p1 18 2,10 0,80
P2 4 2,10 0,80 6,72
P3 6 2,10 0,80 10,08
P4 4 2,10 0,60 5,04
PS5 17 2,10 0,80 28,56
PM-04A (DIVISORIAS BANHEIROS) 14 1,60 0,60 13,44
PM-04B (BOXES BANHEIROS E PASSA PRATOS) 16 0,90 0,60 8,64
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
422 INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. (M2
AF 12/2019
Porta do refeitorio a substituir 2,10 2,40 -
4.3 JANELAS
431 INSTAI:A(;AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE M2
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS
CONSIDERANDO 5% DE REPARO
43.2 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2
EF-10 7 0,30 1,20 2,52
EF-11 15 0,30 1,80 8,10
EF-12 2 0,30 0,90 0,54
EF-13 10 0,30 2,10 6,30
EF-14 8 0,60 2,10 10,08
EF-15 2 0,30 2,40 1,44
EF-16 2 0,30 3,00 1,80
EF-17 14 0,50 0,50 3,50
EF-18 1 0,60 1,20 0,72
EF-19 1 1,20 1,50 1,80
EF-20 2 0,90 1,20 2,16
EF-21 1 0,90 1,80 1,62
EF-22 1 0,90 2,40 2,16
EF-23 2 1,20 2,40 5,76
EF-24 2 1,20 3,00 7,20
EF-25 2 1,50 4,60 13,80
EF-26 5 1,60 2,70 21,60
EF-27 4 1,60 3,60 23,04
EF-28 1 1,05 2,00 2,10
5 PISO CONCRETO
5.1 CALGCADA ATRAS DO PARQUINHO E CHIQUEIRINHO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.1.1 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
PISO CHIQUEIRINHO 1 252,80
PISO CHIQUEIRINHO 2 99,65
PISO DE CONCRETO NO JARDIM 1 219,55
PISO DE CONCRETO NO JARDIM 2 79,70
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.1 REDE DE AGUA COZINHA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
6.1.1 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |UN
AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
6.1.2 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |UN
AF_08/2021
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
613 SOLDAVEI:, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
614 SOLDAVEI:, DN50MMX11/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 x 25
6.1.5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN.
ENCAMINHAMENTO. _
616 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA |
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
6.1.7 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022 _
618 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA |
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
619 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
6110 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [/
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
6111 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
6112 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

A
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6.1.13

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

6.1.14

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

6.1.15

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

6.2

REDE DE AGUA REPARO GERAL

6.2.1

REVISAO DE PONTO DE AGUA

UN.

ADM

NI

COZINHA

16

BANHEIROS

26

CRECHE IlI

N

CRECHE |

CRECHE Il

18

6.2.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.2.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.2.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

6.2.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA|
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

6.2.6

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

6.3

DRENOS AR CONDICIONADO

6.3.1

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

UN

Salas (2 Ar condicionados)

40

ADM (5 Ar condicionados)

10

6.3.2

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

I

Salas (2 Ar condicionados)

40

ADM (5 Ar condicionados)

10

6.3.3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Salas (2 Ar condicionados)

20,00

ADM (5 Ar condicionados)

50,00

6.3.4

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

6.3.5

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF_11/2021

M

Salas (2 Ar condicionados)

10,00

ADM (5 Ar condicionados)

25,00

6.3.6

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE

UN

Substituicdo de maquinas velhas

6.3.7

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

6.4

LOUGAS E METAIS E ACESSORIO

6.4.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

ADM

COZINHA

BANHEIROS

CRECHE Ill

CRECHE |

CRECHE Il

6.4.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Cc
4

BANHEIROS

6.4.3

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

[
=2

ADM

COZINHA

BANHEIROS

CRECHE Ill

CRECHE |

CRECHE II

6.4.4

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Cc
4

ADM

COZINHA

BANHEIROS

CRECHE IlI

CRECHE |

CRECHE Il

6.4.5

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

[
=2

6.4.6

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Cc
4

BANHEIROS

CRECHE IlI

CRECHE |

CRECHE Il

6.4.7

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

Cc
=2

ADM

Elbccm-mccmmclm°°mm°mh°°mmh. wlmN
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COZINHA

6.4.8

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ADM

COZINHA

=
o

BANHEIROS

=
o

CRECHE IlI

CRECHE |

CRECHE Il

6.4.9

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

COZINHA

10

I LAY

6.4.10

CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAGAO
EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207,
TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE

UN.

ADM

COZINHA

BANHEIROS

CRECHE Ill

CRECHE |

CRECHE Il

6.4.11

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6.4.12

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

ADM

COZINHA

NW-NNNQO‘,°

BANHEIROS

[
o

CRECHE Ill

CRECHE |

CRECHE II

6.4.13

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

COZINHA

mlmmN

6.5

REDE PLUVIAL

6.5.1

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

6.5.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES SANITARIA

7.1

REVISAO E REFORMA

7.1.1

REVISAO DE PONTO DE ESGOTO

UN.

ADM

1

COZINHA

14

BANHEIROS

22

CRECHE IlI

CRECHE |

CRECHE Il

14

7.1.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

7.13

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL|
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.1.4

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

7.1.6

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

7.1.7

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X
0,3 M. AF 08/2021

7.2

REFORMA COZINHA

7.21

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

7.2.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.23

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.4

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN.

7.2.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

7.2.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M

7.2.7

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO
DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO, AQUISICAQ E INSTALACAQ

7.2.8

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

M
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INSTALAGOES ELETRICAS - 220V

8.1

ILUMINAGAO

8.1.1

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU
SIMILAR

UN.

Hi

ADM

20,00

REFEITORIO

9,00

EXTERNO E CIRCULAGAO

20,00

SALAS DE AULA

80,00

BANHEIROS

8,00

COZINHA

28,00

8.1.2

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

PLAYGROUND

8.1.3

REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE

UN.

Considerado Revisdo de 50% dos pontos de luz do prédio

8.1.4

REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO
INTERRUPTOR E FIACAO

UN.

ADM

COZINHA

REFEITORIO

BANHEIROS

SALAS

8.1.5

REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSIGAO DO
INTERRUPTOR E FIACAO

UN.

ADM

COZINHA

REFEITORIO

BANHEIROS

SALAS

8.2

REDE DE FORCA

8.2.1

REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGA COM SUBSTITUICAO DA
TOMADA E PLACA

UN.

v nN
l QNNmmlchwN-E.

ADM

10

COZINHA

15

REFEITORIO

o

BANHEIROS

SALAS

80

8.3

REDE LOGICA E TELEFONIA

8.3.1

REVISAO DE PONTO DE TELEFONE

UN.

ADM

SALAS

10

8.3.2

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAOQ. AF_12/2020

UN

B

833

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

83.4

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

8.3.5

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

COBERTURA

9.1

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

M2

CONSIDERANDO 10% DE REPARO

9.2

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONSIDERANDO 10% DE REPARO

9.3

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2

Impermeabilizagdo de calha canaleta do telhado

0,50

96,40

10

PINTURA

10.1

PINTURA INTERNA

10.1.1

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

almoxarifado

1,40

13,80

19,32

sala dos professores

1,40

16,74

23,44

DIRETORIA

1,40

13,12

18,37

SECRERTARIA E ORIENTACAO

1,40

22,20

31,08

SALA MULTIUSO 1

1,40

22,20

31,08

SALA MULTIUSO 2

1,40

24,30

34,02

PRE ESCOLA 1

1,40

25,80

36,12

PRE ESCOLA 2

1,40

25,80

36,12

CRECHE Il 1

1,40

40,05

56,07

CRECHE III 2

1,40

40,05

56,07

CRECHE Il 1

1,40

30,99

43,39

CRECHE Il 2

1,40

30,99

43,39

CRECHE |1

1,40

31,00

43,40

CRECHE 12

1,40

31,00

43,40

RECEPAO

1,40

24,64

34,50

CIRCULAGAO

1,40

15,49

21,69

REFEITORIO

2,60

49,16

127,82

ELETRICA

2,60

5,40

14,04

10.1.2

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

almoxarifado

1,40

13,80

19,32

Memorial de quantitativos
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sala dos professores 1,40 16,74 23,44
DIRETORIA 1,40 13,12 18,37
SECRERTARIA E ORIENTAGCAO 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 1 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 2 1,40 24,30 34,02
PRE ESCOLA 1 1,40 25,80 36,12
PRE ESCOLA 2 1,40 25,80 36,12
CRECHE IIl 1 1,40 40,05 56,07
CRECHE IIl 2 1,40 40,05 56,07
CRECHE IIl 1 1,40 30,99 43,39
CRECHE IIl 2 1,40 30,99 43,39
CRECHE |1 1,40 31,00 43,40
CRECHE |2 1,40 31,00 43,40
RECEPAO 1,40 24,64 34,50
CIRCULAGAO 1,40 15,49 21,69
REFEITORIO 2,60 49,16 127,82
ELETRICA 2,60 5,40 14,04

1013 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
almoxarifado 1,40 13,80 19,32
sala dos professores 1,40 16,74 23,44
DIRETORIA 1,40 13,12 18,37
SECRERTARIA E ORIENTAGAO 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 1 1,40 22,20 31,08
SALA MULTIUSO 2 1,40 24,30 34,02
PRE ESCOLA 1 1,40 25,80 36,12
PRE ESCOLA 2 1,40 25,80 36,12
CRECHE Ill 1 1,40 40,05 56,07
CRECHE Il 2 1,40 40,05 56,07
CRECHE Ill 1 1,40 30,99 43,39
CRECHE Il 2 1,40 30,99 43,39
CRECHE 11 1,40 31,00 43,40
CRECHE 12 1,40 31,00 43,40
RECEPAO 1,40 24,64 34,50
CIRCULAGAO 1,40 15,49 21,69
REFEITORIO 2,60 49,16 127,82
ELETRICA 2,60 5,40 14,04

10.2 PINTURA EM TETO CRECHE

1021 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. "2 -
AF_06/2014
almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAGCAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRE ESCOLA 1 36,20
PRE ESCOLA 2 36,20
CRECHE Il 1 35,75
CRECHE IIl 2 35,79
CRECHE Il 1 40,85
CRECHE Il 1 WC 15,56
CRECHE I1 2 40,85
CRECHE Il 2 WC 15,56
CRECHE |1 40,85
CRECHE | 1 ALIMENTAGAO 8,55
CRECHE | 1 FRALDARIO 8,12
CRECHE |2 40,85
CRECHE Il 1 ALIMENTACAO 8,55
CRECHE Il 1 FRALDARIO 8,12
RECEPAO 17,04
CIRCULACAO 16,14
ELETRICA 1,73
SANITARIO | 12,36
SANITARIO Il 12,36
SANITARIO PNE | 5,06
SANITARIO PNE I 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO Il 5,68
BANHO | 5,68
BUFFET 3,42
LACTARIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPOSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIARIO 9,38
VESTIARIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULACAO

1022 APLICA(;E«ONMAN UAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAGAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
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SALA MULTIUSO 2 32,35
PRE ESCOLA 1 36,20
PRE ESCOLA 2 36,20
CRECHE IIl 1 35,75
CRECHE Il 2 35,79
CRECHE Il 1 40,85
CRECHE Il 1 WC 15,56
CRECHE I1 2 40,85
CRECHE Il 2 WC 15,56
CRECHE |1 40,85
CRECHE | 1 ALIMENTAGAO 8,55
CRECHE | 1 FRALDARIO 8,12
CRECHE 12 40,85
CRECHE Il 1 ALIMENTAGAO 8,55
CRECHE Il 1 FRALDARIO 8,12
RECEPAO 17,04
CIRCULAGCAO 16,14
ELETRICA 1,73
SANITARIO | 12,36
SANITARIO Il 12,36
SANITARIO PNE | 5,06
SANITARIO PNE I 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO Il 5,68
BANHO | 5,68
BUFFET 3,42
LACTARIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPOSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIARIO 9,38
VESTIARIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAGAO 11,36

1023 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014
almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTAGAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRE ESCOLA 1 36,20
PRE ESCOLA 2 36,20
CRECHE Il 1 35,75
CRECHE Il 2 35,79
CRECHE Il 1 40,85
CRECHE Il 1 WC 15,56
CRECHE I1 2 40,85
CRECHE 11 2 WC 15,56
CRECHE 11 40,85
CRECHE | 1 ALIMENTAGAO 8,55
CRECHE | 1 FRALDARIO 8,12
CRECHE 12 40,85
CRECHE Il 1 ALIMENTAGAO 8,55
CRECHE Il 1 FRALDARIO 8,12
RECEPAO 17,04
CIRCULAGAO 16,14
ELETRICA 1,73
SANITARIO | 12,36
SANITARIO I 12,36
SANITARIO PNE | 5,06
SANITARIO PNE Il 5,06
HALL SANITARIO 3,78
BANHO II 5,68
BANHO | 5,68
BUFFET 3,42
LACTARIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPOSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIARIO 9,38
VESTIARIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULAGAO 11,36

10.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

1031 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM "2 -
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
drea adm 2,50 49,79 124,48
aréa do lado pré escola e creche Il 2,50 130,34 325,85
area de servigo 2,50 57,95 144,88
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area de servigo externa 2,50 29,15 72,88
creche 1 e creche 2 2,50 94,38 235,95
mureta externa 0,50 175,24 87,62
muro em torno da escola 2,30 273,78 629,69
caixa d"'agua 13,45 170,25
mureta solarium creche IlI 1,10 5 22,00
mureta solarium pré escola 2,00 5 20,00
mureta solarium creche Il 1,10 8,67 19,07
mureta solarium creche Il 1,10 8 35,20

103.2 APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
drea adm 2,50 49,79 124,48
aréa do lado pré escola e creche Il 2,50 130,34 325,85
area de servigo 2,50 57,95 144,88
area de servigo externa 2,50 29,15 72,88
creche 1 e creche 2 2,50 94,38 235,95
mureta externa 0,50 175,24 87,62
muro em torno da escola 2,30 273,78 629,69
caixa d"'agua 13,45 170,25
mureta solarium creche Ill 1,10 5 22,00
mureta solarium pré escola 2,00 5 20,00
mureta solarium creche Il 1,10 8,67 19,07
mureta solarium creche Il 1,10 8 35,20

10.4 PINTURA EM TETO ADM

10.4.1 APLICACAONMAN UAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 -
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
teto de projegao da cobertura administrativo 61,69
teto de projecao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projegao da cobertura bloco creche Il 112,63
teto de projecao da cobertura bloco creche Il 99,30

1042  |APUICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. V2 -
AF_06/2014
teto de projecao da cobertura administrativo 61,69
teto de projecao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projecao da cobertura bloco creche Il 112,63
teto de projecao da cobertura bloco creche Il 99,30

1043 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014
teto de projegao da cobertura administrativo 61,69
teto de projecao da cobertura bloco da cozinha 28,72
teto de projegao da cobertura bloco creche Il 112,63
teto de projecao da cobertura bloco creche Il 99,30

10.5 PINTURA ESQUADRIAS

10.5.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020(M2
Janelas
GRADIL E PORTAO FRONTAL 2,50 30
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

10.5.2 SINTI?TICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPIERFI'CIES M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
Janelas 116,24
GRADIL E PORTAO FRONTAL 2,50 30 75,00

10.6 PINTURA PISO DE CONCRETO

10.6.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2
AF_05/2021 _ _ _

10.6.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, M2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA

111 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PE)RCELANATO UTILIZANDO M2
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
almoxarifado 11,90
sala dos professores 17,44
DIRETORIA 11,23
SECRERTARIA E ORIENTACAO 24,23
SALA MULTIUSO 1 27,11
SALA MULTIUSO 2 32,35
PRE ESCOLA 1 36,20
PRE ESCOLA 2 36,20
CRECHE IIl 1 35,75
CRECHE IIl 2 35,79
CRECHE Il 1 40,85
CRECHE Il 1 WC 15,56
CRECHE Il 2 40,85
CRECHE Il 2 WC 15,56
CRECHE 11 40,85
CRECHE | 1 ALIMENTACAO 8,55
CRECHE | 1 FRALDARIO 8,12
CRECHE 12 40,85
CRECHE Il 1 ALIMENTACAO 8,55
CRECHE Il 1 FRALDARIO 8,12
RECEPAO 17,04
CIRCULAGAO 16,14
ELETRICA 1,73
SANITARIO | 12,36
SANITARIO Il 12,36
SANITARIO PNE | 5,06
SANITARIO PNE II 5,06
HALL SANITARIO 3,78
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BANHO Il 5,68
BANHO | 5,68
BUFFET 3,42
LACTARIO 5,57
COZINHA 31,20
DEPOSITO 4,70
PERECIVEIS 5,00
01 VESTIARIO 9,38
VESTIARIO FEMININO 14,96
LAVANDERIA/PASSADORIA 9,83
ROUPARIA 4,70
DML 1,73
CIRCULACAO 11,36
112 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. M2
AF_04/2019
113 LIMPEZA DE PORTA EM AGO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2
13 ADMINISTRAGAO DA OBRA
13.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36
3h por semana x 3 meses
13.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 180

2h por dia x 90 dias

Memorial de quantitativos
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COMPOSICOES-DESONERADO

cODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | VALOR UNIT. TOTAL
CcODIGO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE M2
COMP. 001
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | VALOR UNIT. TOTAL
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
35274 SINAPI/MT INSUMOS M 4,0000 R 47,69 | R 190,76
/ EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ’ > ’ > ’
4512 SINAPI/MT INSUMOS SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 RS 2,83 | RS 2,83
5075 SINAPI/MT INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 RS 26,35 | RS 3,95
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
4813 SINAPI/MT INSUMOS M2 1,0000 RS 300,00 | R 300,00
/ X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) ’ ? ’ ? ’
SINAPI/MT
88262 / ~ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 23,95 | RS 23,95
COMPOSICOES
88316 SINAPI COMPOSICOES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,28 | RS 38,56
TOTAL GERAL DO SERVIGCO RS 560,05
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA UNIDADE m3
COMP. 002
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
100981 COMPOSICOES ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 [1,0000 RS 8,26 [R$8,26
AF_07/2020
7962 ORSE/INSUMOS Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju) M3 0,2000 RS 286,15 |RS57,23
SINAPI/MT TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM).
100201 / ~ ! ( ) KGXKM |100,0000 RS 0,71 [R$71,00
COMPOSICOES AF_07/2019
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 136,49
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copiGo LIMPEZA FINAL DA OBRA UNIDADE M2
COMP. 003
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 RS 19,28 |R$1,93
COMPOSICOES
SINAPI/MT
38400 COMPOSICOES VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0500 RS 29,73 |R$1,49
SINAPI/MT
3 ~ ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 RS 13,65 |R$0,68
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 4,10
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|Composigio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -

cobIGo REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO UNIDADE M2
COMP. 004
CcODIGO REFERENCIA DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE |[VALOR UNIT |VALOR TOTAL
148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m UNIDADE |0,1000 RS 233,00 |RS23,30
580 ORSE Chapa de aco galvanizado n? 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) UNIDADE |0,1800 RS 74,22 |R$13,36
SINAPI/MT
88315 COMPOSICOES SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 RS 24,13 [R$21,72
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 RS 19,28 |RS3,47
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 61,85
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copico REVISAO DE PONTO DE AGUA UNIDADE UN.
COMP. 005
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1740 RS 72,41 |RS$12,60
SINAPI/MT .
88267 / ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2750 RS 24,23 |RS30,89
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4100 RS 19,28 [R$27,18
COMPOSICOES ’ ’ ’
SINAPI/MT
9869 ~ TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5980 RS 11,48 |RS18,35
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3501 COMPOSICOES JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1000 RS 5,31 [RS$0,53
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 89,55
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UNIDADE UN.
COMP. 006
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE [QUANTIDADE (VALOR UNIT |VALOR TOTAL
122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1500 RS 72,41 |R$10,86
SINAPI/MT .
88267 COMP({JSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0760 RS 24,23 [R$50,30
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8900 RS 19,28 |RS36,44
COMPOSICOES
SINAPI/MT
9836 ~ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,8000 RS 18,32 [R$32,98
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3528 ~ JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,6000 RS 11,24 |RS6,74
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 137,32

Composi¢ao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA 1417168692




cODIGO

COMP. 007 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPI/MT
939 COMP é SICOES FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOM[M 12,0000 RS 2,39 |R$28,68
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 |R$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0500 RS 11,43 [R$0,57
COMPOSICOES
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [R$0,15
SINAPI/MT INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
38062 / ~ ’ ! ( * UN 1,0000 RS 6,59 |R$6,59
COMPOSICOES SUPORTE + MODULO)
TOTAL GERAL DO SERVICO R$ 105,86
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copico REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UNIDADE UN.
COMP. 008
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT (VALOR TOTAL
SINAPI/MT .
39174 COMPOSICOES BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,6000 RS 0,93 |R$0,56
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200 RS 25,29 |R$40,97
COMPOSICOES
SINAPI/MT . .,
2557 COMPOSICOES CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,3000 RS 3,87 [R$1,16
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700 RS 19,28 |R$28,34
COMPOSICOES
SINAPI/MT CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2
11891 COMPOSICOES CONDUTORES DE 2,5 MM?2 M 3,3000 RS 5,06 |R516,70
SINAPI/MT
20111 / ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0450 RS 11,43 [R$0,51
COMPOSICOES
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [R$0,15
SINAPI/MT .
2673 ~ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,3500 RS 4,10 |RS$5,54
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 93,93
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
CODIGO ~ ~
CORENG0E REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGCA COM SUBSTITUICAO DA TOMADA E PLACA UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA [DEsCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE (VALOR UNIT [VALOR TOTAL
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SINAPI/MT

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

1008 ~ M 2,0000 R 5,74 |R$11,48
COMPOSICOES 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 ! ? ’ #11,
SINAPI/MT
88264 / ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 [RS$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,28 |RS$38,56
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0450 RS 11,43 |RS0,51
COMPOSICOES
39175 SINAPI/MT BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,3000 RS 1,13 |RS0,34
COMPOSICOES ’ ’ ’ ! ! !
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [RS$0,15
2685 SINAPI/MT ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 0,9450 RS 7,98 |RS7,54
COMPOSICOES ’ ! ’ !
SINAPI/MT .
2674 ~ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,4170 RS 5,10 |RS7,23
COMPOSICOES
SINAPI/MT TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
7528 ~ UN 1,0000 R 8,59 |RS$8,59
COMPOSICOES MODULO) ! ? ! *8,
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 124,99
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo REVISAO DE PONTO DE TELEFONE UNIDADE UN.
COMP. 010
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE
38082 MT ' ' ( * * UN 1,0000 RS 18,93 [R$18,93
COMPOSICOES MODULO)
88264 SINAPI/MT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 25,29 [R$37,94
COMPOSICOES ’ ’ !
SINAPI/MT
11906 ~ CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 6,0000 RS 2,84 |RS17,04
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 73,91
Composicao baseada na planilha ORSE - Or¢amento de obras de Sergipe
CcODIGO ~ ~ .
COMP. 011 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPI/MT
939 COMP({JSICOES FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMM 12,0000 RS 2,39 |RS$28,68
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 [R$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0500 RS 11,43 |RS0,57

COMPOSICOES
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SINAPI/MT

43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 |R$0,15
SINAPI/MT INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
38068 / ~ ( ) 104, ’ UN 1,0060 RS 13,53 |R$13,61
COMPOSICOES (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 112,88
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
CODIGO BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE e ]
COMP. 012 ENCAMINHAMENTO. :
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
20078 COMP({JSICOES PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (|UN 0,02 RS 31,75 [R$0,64
SINAPI/MT
20085 ~ ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 RS 3,34 |R$3,34
COMPOSICOES
SINAPI/MT
813 COMPOSICOES BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 RS 5,43 |R$5,43
SINAPI/MT )
88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 RS 19,88 [R$0,89
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 RS 24,23 [R$1,09
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 11,39
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA e ]
COMP. 013 OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE ’
coDpIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT i
88267 COMP({JSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 24,23 |R$24,23
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES
10060 ORSE Cuba de ago inox retangf.llar, 34>.(5€.3x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, UN. 1,0000 RS 519,00 |R$519,00
ref.94024-207, Tramontina ou similar
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 562,51
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
cODIGO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UNIDADE UN
COMP. 014 OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. :
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
122 / ~ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 RS 76,94 [R$1,14
COMPOSICOES
296 SINAPI/MT ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 RS 2,54 |R$2,54
COMPOSICOES ’ ’ !
SINAPI/MT
11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1 RS 81,16 |R$81,16

COMPOSICOES
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SINAPI/MT

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

20078 ~ UN R 31,75 |R$0,64
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,02 ? ’ %0,
SINAPI/MT
20083 / ~ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 RS 87,17 |R$1,96
COMPOSICOES
SINAPI/MT .
38383 COMPOSICOES LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064 RS 2,56 |R$0,16
SINAPI/MT )
88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 19,88 |R$4,97
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 24,23 |R$6,06
TOTAL GERAL DO SERVIGCO RS 98,63
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e ]
COMP. 015 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
301 COMPOSICOES ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 RS 4,50 [R$4,50
SINAPI/MT
3658 COMPOSICOES JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,02 RS 22,96 |R$0,46
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 ~ UN R 31,75 |R$1,27
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0.04 ? ’ *1,
SINAPI/MT )
88248 COMP(/JSICGES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 RS 19,88 |R$0,80
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400001 | RS 24,23 |RS0,97
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 7,99
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CcODIGO CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E e ]
COMP. 016 CESTO, AQUISIGAO E INSTALACAO :
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT for
122 COMPOSICOES ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 RS 76,94 |R$1,14
SINAPI/MT
296 ~ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 RS 2,54 |R$2,54
COMPOSICOES
SINAPI/MT CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
35277 ~ UN RS 447,44 |R$447,44
COMPOSICOES CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO 1 ? ’ 3447,
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 / ~ ’ UN 0,02 RS 31,75 [R$0,64
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI/MT
20083 CoMP é SICOES SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 RS 87,17 |R$1,96
SINAPI/MT
38383 / LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064 RS 2,56 |R$0,16
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SINAPI/MT

88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 19,88 [R$4,97
SINAPI/MT p
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 24,23 |R$6,06
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 19,28 [RS$9,64
COMPOSICOES ’ ’ !
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 474,55
Composicao baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRU(}AO CIVIL -
CODIGO p
COMP. 017 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UNIDADE UN.
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88264 COMPOSICOES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 25,29 [R$25,29
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |RS$19,28
COMPOSICOES
13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar UM. 1,0000 RS 58,18 |RS58,18
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 102,75
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA UNIDADE M2
COMP. 018
CcODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88309 / ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 RS 24,32 [RS$2,43
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ! ’ !
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 21,71

Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO

ENDEREGO: RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARGAS/MT
DIMENSOES DA OBRA: 1332,65

COORDENADAS: 15°53'28"S 52°18'32" 0

PRECO BASE: Sinapi/MT NAO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022

BDI a ser incluso nos pregos: 23,54%

COMPOSICAO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONFORME ACORDAO 2622/2013 VAILORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIOE 3° QUARTIL
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | AMeédio | 3° Quartil
Descrigcdo Despesas % CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS 20,34% | 22.12% | 25,00%
¢ P .
Administragdo Central (AC) 4.00% CONSTRUCAQ DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 20.97% 24,23%

- - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA_ e S— —
Seguro+Garantia 0,80% COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EERAS shinaainl | Mkt
Risco 1,27% CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES - ;

. : i = : N 24,00% | 25.84% 27.86%
Despesa Financeira 1,23% DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FLETRICA
L 7 40% OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% | 27.48% | 30.95%
ucro ? ° BDI DIFERENCIADO PARA MATERIATS E EQUIPAMENTOS | 11.10% 14.02% 16,80%
Figura 56 — Parametros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acérdio 2.622/2013 — Plenario).
Impostos
COFINS 3,00% TR ADMINISTRACAO CENTRAL SBGURO + GARANTIA RECO
o 1°Quartil | Médio | 3°Quartil | 1°Quartil | Medio | 3°Quartil | 1°Quartil | Médio | 3° Quartil
PIS 0,65% CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% | 400% | 550% | 080% | 080% | 100% | 097% | 127% | 127%
ISS 3,00% COMSTRUGAD DERODOVIAS EFERROVIAS 3500 | 401% | 467% | 032% | 040% | 074% | 050% | 0560 | 097%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECDENTO
DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 343% | 493% | 671% | 028% | 049% | 075% | 100% | 139% | 174%
CONSTRUGOES CORRELATAS
COMETRUCAC EMANUTENGAD DE ESTAGUES
Tributos (1) 6,65% E REDES DEDISTRIBUICAD DE BERGIA 5,200 5910 793% 0.25% 0,51% 0.56% 1,00% 148% 1.97%
mETRIca
Total 23,54% 'E‘BR_AS PORTUARIAS, MARITDMASEFLUVIAL| 40006 | 5520 | 7850 | 05105 | 12305 | 10006 | 146% | 23286 | 3.16%
(1+{4C+S+R+GIN1+DE)1+L LESEES A RINASCEI A TUERS
BDI:[ - (1—.[})( )—1}::100 _ oS ]_)EOBI“ 1°Quartil | Médio | 3° Quardl | 1° Quarsl | Médio | 3° Quardl
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0599 | 1.23% | 1.30% 6.16% T AV 5.96%
5 ) CONSTRUGAQ DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,020 | 101% | 1,21% 65,64%0 7,300 5,69%
oA CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
s erateto da adiniaislractio cortral: DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 0945 | 099% | 117% 6.74%% 8.04%% 2.40%
£ € a taxa de rate1o da admims acao central: CONSTRL'COE‘: COBRRITATAS
g - o - CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAQOES
Seme e represeitativardese puros; EREDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA 1,01% 1,07% 111% $,000% 8,31% 9.51%
. ) s ELETRICA
R comresponde aos 1iscos ¢ imprevistos: OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS EFLUVIAIS | 0,94% 1.02% 1.33% 7.14% 8A40% | 1043%

G € a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:
L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

1 ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS)

Figura 57 — Parametros referenciais das rubricas que compdem o BDI (fonte

: Acorddo 2.622/2013 — Plenario).
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ 03.439.239/0001-50

Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

COORDENADAS:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos
precos:

REFORMA CMEI MAURENICE SANTOS CORDEIRO
RUA GRANDE UNIVERSO, BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARCAS/MT

1332,65

15°53'28"S 52°18'32" 0O

Sinapi/MT NAO DESONERADO - DEZ/2022 e Orse - NOV/2022

23,54%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor das
Item Discriminagdo dos servigos Peso (%) | obras/servicos| 12 meés % 22 meés % 32 més %
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,68% RS 17.857,41 RS 17.857,41 100% RS 0,00 0% RS 0,00 0%
2 RECONSTRUCAO MURETAS CHIQUEIR 2,85%| RS$19.018,71 RS 9.509,36 50% RS 9.509,36 50% RS 0,00 0%
3 REPAROS EM REVESTIMENTOS 8,43% RS$ 56.193,30 RS 0,00 0% RS 28.096,65 50% RS 28.096,65 50%
4 ESQUADRIAS 17,31%| RS 115.467,09 RS 38.104,14 33% RS 38.104,14 33% RS 39.258,81 34%
5 PISO CONCRETO 11,76% RS 78.463,17 RS 62.770,54 80% RS 15.692,63 20% RS 0,00 0%
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 13,60% RS$ 90.720,74 RS 63.504,52 70% RS 27.216,22 30% RS 0,00 0%
7 INSTALACOES SANITARIA 4,53% RS 30.193,19 RS 21.135,23 70% R$ 9.057,96 30% RS 0,00 0%
8 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 10,38% RS 69.249,74 RS 34.624,87 50% RS 20.774,92 30% RS 13.849,95 20%
9 COBERTURA 3,21% RS 21.429,64 RS 21.429,64 100% RS 0,00 0% RS 0,00 0%
10 PINTURA 21,75%| RS 145.092,49 RS 0,00 0% RS 72.546,25 50% RS 72.546,25 50%
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,89% RS$ 5.941,29 RS 0,00 0% RS 0,00 0% RS 5.941,29 100%
12 ADMINISTRACAO DA OBRA 2,60% RS 17.325,25 R$ 5.717,33 33% R$ 5.717,33 33% RS 5.890,59 34%
Total simples 100,00% | RS 666.952,02 | RS 274.653,03 | 41,18% | RS 226.715,46 | 33,99% | RS 165.583,53 | 24,83%
Total acumulado global RS 274.653,03 | 41,18% | RS 501.368,49 | 75,17% | RS 666.952,02 | 100,00%

Barra do Gargas -MT, 8 de fevereiro de 2023

Cronograma fisico-financeiro
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