ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

ORCAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA CMEB ELIZABETH SANCHES

ENDERECO: RUA 31 DE MARGO, VILA SANTO ANTONIO - BARRA DO GARGAS/MT

DIMENSOES DA

2
OBRA: 1565,52 m

COORDENADAS: | 15°52'39.34"S 52°15'42.58"0

PRECO BASE: Sinapi/MT - DEZEMBRO/2022 e Orse - NOVEMBRO/2022

DATA ELABORAGAO )
DO ORGCAMENTO: 1 de fevereiro de 2023
VALOR DO
ORGAMENTO: R$ 478.769,56 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
TECNICO:

CREA RNP 1417168692

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP: 1417168692




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000
OBRA: REFORMA CMEB ELIZABETH SANCHES
ENDERECO: RUA 31 DE MARCO, VILA SANTO ANTONIO - BARRA DO GARCAS/MT
DIMENSOES DA OBRA: [1565,52 m?
COORDENADAS: 15°52'39.34"S 52°15'42.58"0
PRECO BASE: Sinapi/MT - DEZEMBRO/2022 e Orse - NOVEMBRO/2022
BDI a ser incluso nos 23,54%
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
- ~ UNIDAD ; o
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS E QUANTIDADE | UNITARIO (RS) [ UNITARIO (RS) VALOR (RS)
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES Subtotal R$ 5.523,41
COMPOSIGAO
1.1 COMP. 001 PRO'PRI?A PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 525 | RS 560,05 | RS 691,86 | RS 3.632,26
SINAPI/MT -
1.2 97663 COMPOSICAO REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 | RS 10,89 | RS 13,45 | RS 26,90
13 97622 SINAPI/M;F DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 10,00 | RS 50,29 | RS 62,13 | RS 621,26
COMPOSICAQ |AF 12/2017
1.4 97644 c;m/;gs/:go REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 47,70 | RS 8,16 [ RS 10,08 | RS 480,83
1.5 COMP. 020 SINAPI/MT REMOGAO DE PLAYGROUND DE FERRO UN 1,00 | RS 616,96 | RS 762,16 | RS 762,16
) ) COMPOSICAO ) ’ ’ ’ ’
2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS Subtotal RS 451,77
SINAPI/MT ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA
2.1 89290 COMPOSICAO PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAQS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA M2 1,00 | RS 98,57 | RS 121,77 | RS 121,76
& DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2014
SINAPI/MT |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
2.2 87879 - M2 1,00 | R 4,37 | R 5,40 | R 5,39
COMPOSIGAO [PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ? ? ?
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
23 87531 SINAPI/M‘NI' MECANICO COM BETOI\’IEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE~PAREDES, M2 1,00 | RS 35,39 | RS 4372 | RS 371
COMPOSICAO |PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SINAPI/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
2.4 87275 COMPOSICAO DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS|Mm2 3,00 | RS 75,80 | RS 93,64 | RS 280,91
& PAREDES. AF_06/2014
3 ESQUADRIAS Subtotal RS 79.397,52
3.1 PORTAS
311 91338 SINAPI/M;F PORTA DE ALUMINIO DE ABR~IR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 73,24 | RS 785,58 | RS 970,47 | RS 71.077,23
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
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PRECO PREGCO
" NIDAD p p
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v . QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS$) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
3.2 JANELAS
COMPOSICAO ~ .
3.2.1 COMP. 004 PRo'PRli\ REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2 108,90 | RS 61,85 | RS 76,40 | RS 8.320,29
4 INSTALAGCOES HIDRAULICAS RS 49.866,29
4.1 REDE DE AGUA REPARO GERAL
COMPOSICAO - .
411 | COMP.005 PRo'PRli\ REVISAO DE PONTO DE AGUA UN. 52,00 | RS 89,55 [ RS 110,63 | RS 5.752,77
412 89356 SINAPI/M‘NI' TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - ¥ 25,00 | RS 2255 | RS 2786 | RS 696,43
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
413 89449 SINAPI/MT TUBO, PV(E, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E y 25,00 | RS 22,25 | R 27.49 | R 687.16
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_06/2022
414 89412 SINAPI/M‘NI' J’OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, L3N 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 15,00 | RS 981 | RS 1212 | RS 18178
COMPOSICAO |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
als 89501 SINAPI/MT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLI?AVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 15,00 | RS 15,20 | RS 1878 | RS 28166
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
416 90443 SINAPI/M‘NI' RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 ¥ 50,00 | RS 12,26 | RS 15,15 | RS 757,27
COMPOSICAO |MM. AF_05/2015
4.2 DRENOS AR CONDICIONADO
421 89868 SINAPI/M‘NI' LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 50,00 | RS 553 | RS 6.83 | RS 341,57
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
422 89869 SINAPI/MT TE, PVC, S(E)LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 50,00 | R 991 | R 12,24 | RS 612,11
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_08/2022
423 89356 SINAPI/M‘NI' TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25~MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - ¥ 230,00 | RS 2255 | RS 2786 | RS 6.407.16
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
424 103288 SINAPI/MT RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 UN 23,00 | RS 16,29 | RS 2012 | R 462,85
COMPOSICAO |BTUS/H. AF_11/2021
425 90443 SINAPI/M‘NI' RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 ¥ 230,00 | RS 12,26 | RS 15,15 | RS 3.483.45
COMPOSICAO |MM. AF_05/2015
4.3 LOUCAS E METAIS E ACESSORIO
431 100860 SINAPI/M‘NI' CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 400 | RS 100,80 | RS 12452 | RS 498,09
COMPOSICAO |AF_01/2020
SINAPI/MT -
4.3.2 100857 COMPO élc/l o ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |UN 4,00 [ RS 499,64 | RS 617,23 | RS 2.468,93
433 95546 SINAPI/M‘NI' KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. UN 500 | RS 15879 | RS 196,16 | RS 980,81
COMPOSICAO |AF_01/2020
SINAPI/MT ]
43.4 100849 coMmp oélc/i o ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 14,00 | RS 44,55 | RS 55,04 | RS 770,49
435 86906 SINAPI/M‘NI' TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - UN 6,00 | RS 71.20 | RS 87.96 | RS 527.74
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
136 86913 SINAPI/MT TORNEIRA~CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 400 | RS 52,14 | R 6441 | RS 257,64
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_01/2020
COMPOSICAO CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA,
437 COMP. 013 PROPRIA C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, UN. 2,00 [ RS 562,51 | RS 694,90 | RS 1.389,79
TORNEIRA E ENGATE
4338 86887 C;'&/;ZZ :\g/{o ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 | RS 51,83 [ RS 64,03 | RS 384,17
439 86881 SINAPI/MT SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 | RS 196,19 | RS 242.36 | RS 242364
COMPOSICAO |AF 01/2020
4.4 REDE PLUVIAL
441 89580 SINAPI/M‘NI' TUBO PVC, SER’IE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES ¥ 55,00 | RS 8140 | RS 100,56 | RS 5.530,68
COMPOSICAO |VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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PRECO PRECO
~ NIDAD " <
ITEM coDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v E QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
442 39854 SINAPI/M'NI' JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGQTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, UN 20,00 | RS 126,94 | RS 156,82 | RS 3.136,31
COMPOSICAO [FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
443 COMP. 018 COMP,OSICAO GRELHA P~RE—MOLDADA EM CONCRETO DIMENSOES 0,4X1,00X0,05 - FORNECIMENTO E UN 104,00 | RS 55,78 | RS 68,91 | RS 7.166,95
PROPRIA INSTALACAO
4.5 RESTAURO CAIXA D'AGUA
SINAPI/MT '
4.5.1 COMP. 019 ~ _ |REPARO DE CAIXA D'AGUA DE CONCRETO M2 25,00 | RS 151,11 | RS 186,67 | RS 4.666,84
COMPOSICAO
5 INSTALAGOES SANITARIA RS 10.583,38
5.1 REVISAO E REFORMA
SINAPI/MT ~
5.1.1 COMP. 006 ~ _ |REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UN. 27,00 | RS 137,32 | RS 169,64 | RS 4.580,32
COMPOSICAO
512 89714 SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL: DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 50,00 | RS 38,97 | RS 48,14 | RS 2.407,08
COMPOSICAO |DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
513 39796 SINAPI/M'NI' TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA} ELASTICA, FORNECIDO E UN 10,00 | RS 4995 | RS 61,71 | RS 617,05
COMPOSICAO [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
514 39778 SINAPI/M'NI' LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JL{NTA ELASTICA, FORNECIDO UN 10,00 | RS 19,09 | RS 23,58 | RS 235,82
COMPOSIGAO |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
515 39809 SINAPI/M'NI' JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, I?N 100 MM, JUNTA~ELASTICA, UN 10,00 | RS 32,43 | RS 40,06 | RS 400,62
COMPOSIGAO [FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
516 97907 SINAPI/MT |CAIXA El\iTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 300 | RS 632,07 | RS 780,83 | RS 2.342,49
INSUMOS | DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
6 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V Subtotal RS 50.154,28
6.1 ILUMINACAO
COMPOSICAO .
6.1.1 COMP. 017 PROPRIA LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UN. 98,00 | RS 102,75 | RS 126,93 | RS 12.439,40
COMPOSICAO <
6.1.2 COMP. 008 PRO'PRI?A REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UN. 98,00 | RS 93,93 | RS 116,04 | RS 11.371,92
COMPOSICAO ~ ~ ~
6.1.3 COMP. 007 PROPRIA REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UN. 27,00 | RS 105,86 | RS 130,77 | RS 3.530,79
6.2 REDE DE FORCA
6.2.1 COMP. 009 c;mgz:go REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORCA COM SUBSTITUICAO DA TOMADA E PLACA UN. 100,00 | RS 124,99 | RS 154,40 | RS 15.440,20
6.3 REDE LOGICA E TELEFONIA
6.3.1 COMP. 010 COPI\?I{I;('J);I&AO REVISAO DE PONTO DE TELEFONE UN. 16,00 | RS 73,91 | RS 91,30 | RS 1.460,78
6.3.2 101795 SINAPI/MT CAIXA ENTERRADA PeRA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENA~RIA COM BLOCOS DE UN 3,00 | RS 591,51 | RS 730,72 | RS 219217
COMPOSICAO |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
633 90443 SINAPI/M'NI' RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 90,00 | RS 12,26 | RS 15,15 | RS 1.363,09
COMPOSICAO [MM. AF_05/2015
6.3.4 91871 SINAPI/MT ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN %5 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 90,00 | RS 13,01 | RS 16,07 | RS 1.446,47
COMPOSICAO |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
635 98296 SINAPI/M'NI' CABO ELE'[RONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 90,00 | RS 8,18 | RS 10,11 | RS 909,46
COMPOSICAO [INSTALACAO. AF_11/2019
7 COBERTURA Subtotal RS 18.773,30
71 97647 SINAPI/MT REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 156,55 | RS 3,04 | RS 3,76 | RS 587,92
COMPOSICAO |REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Thiago Marcelo Silva Barbosa
. L. Engenheiro Civil L.
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PRECO PREGCO
" NIDAD p p
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v . QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS$) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
- 94204 SINAPI/M‘NI' TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, M2 156,55 | RS 7543 | RS 9318 | RS 14.587,95
COMPOSICAO |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
73 96486 SINAPI/MT FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. V2 35,50 | RS 8203 | R 101,34 | RS 3.507.43
COMPOSICAO |AF 05/2017 PS
8 PINTURA Subtotal R$ 237.975,47
8.1 PINTURA EM PAREDES INTERNAS
8.1.1 88495 C;'&/;ZZ :\g/{o APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.463,70 | RS 12,08 | RS 14,92 | RS 21.842,92
812 88489 SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.463,70 | RS 14,96 | R 18,48 | RS 27.050,50
COMPOSICAO |AF _06/2014
813 88415 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 146370 | RS 2,59 | RS 320 | R 4683,20
COMPOSICAO |AF_06/2014
8.2 PINTURA EM TETO
SINAPI/MT - i ~
8.2.1 88494 COMPOSICAO APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 866,35 | RS 20,89 | RS 25,81 | RS 22.357,41
822 88488 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 866,35 | RS 1680 | RS 2075 | RS 17.980,11
COMPOSICAO |AF_06/2014
SINAPI/MT ~ . ~
8.2.3 88484 COMPOéICAO APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 866,35 | RS 2,62 | RS 3,24 | RS 2.804,04
8.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
831 88489 SINAPI/M‘NI' APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 234787 | RS 14,96 | RS 1848 | RS 43.390,75
COMPOSICAO |AF_06/2014
832 88415 SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 234787 | RS 2,59 | RS 320 | RS 751216
COMPOSICAO |AF 06/2014
8.4 PINTURA ESQUADRIAS
SINAPI/MT . i
8.4.1 100717 COMPOSICAO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 412,80 | RS 8,89 | RS 10,98 | RS 4.533,49
SINAPI/MT PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
8.4.2 100726 COMPOSICAO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM  [M2 412,80 | RS 24,87 | RS 30,72 | RS 12.682,56
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
8.5 PINTURA PISO DE CONCRETO
SINAPI/MT
8.5.1 102488 COMPOéICAO PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 682,53 | RS 3,18 | RS 3,93 [ RS 2.681,27
852 102492 SINAPI/M‘NI' PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 682,53 | RS 2293 | RS 2833 | RS 19.333,81
COMPOSICAO |PREPARADOR. AF_05/2021
8.6 PINTURA PISO QUADRA
SINAPI/MT
8.6.1 101748 . |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 594,00 | RS 3,20 | RS 3,95 | RS 2.348,16
COMPOSICAO
862 102494 SINAPI/MT PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 594,00 | RS 59,45 | R 73.44 | RS 43.624,46
COMPOSICAO |AF_05/2021
8.7 PINTURA PISO BIBLIOTECA
SINAPI/MT
8.7.1 101748 - |PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 66,55 | RS 3,20 [ RS 3,95 | RS 263,08
COMPOSICAO
872 102494 SINAPI/M‘NI' PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 66,55 | RS 59,45 | RS 73.44 | RS 4.887,55
COMPOSICAO |AF_05/2021
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 8.718,89
SINAPI/MT R j ]
9.1 99808 COMPOéICAO LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 (M2 1.565,52 | RS 3,54 | RS 4,37 | RS 6.846,26
9.2 99821 C;'&/;ZZ :\g/{o LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 435,60 | RS 2,72 | RS 3,36 | RS 1.463,68
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PRECO PRECO
~ NIDAD ~ ~
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS v E QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) VALOR (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT .
9.3 99824 ~_|LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 146,48 | RS 2,26 | RS 2,79 | RS 408,95
COMPOSICAO
10 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 17.325,25
SINAPI/MT
10.1 90777 CoMPOSICAo |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 RS 100,62 | RS 124,30 | RS 4.474,85
SINAPI/MT
10.2 90780 ~ _ |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 | RS 57,79 | RS 71,39 [ RS 12.850,40
COMPOSICAO
Custo TOTAL com BDl incluso | RS 478.769,56
O valor do orgamzr;t: base para a obra QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
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Memorial de quantitativos

MEMORIA DE QUANTITATIVOS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT.|ALTURA[LAGURA] COMP.|  PERIM. ™M M2 e KG H
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 | 3,550 H
12 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | | -
AF_12/2017
COZINHA 2
13 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, .
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [
AF_12/2017
P1 3 2,10 | 0,80 5,04
P2 5 2,10 | 0,80 8,40
P3 3 2,10 | 0,60 10,08
P4 4 2,10 | 0,60 5,04
P6 3 2,10 | 0,80 13,44
PM-04A (DIVISORIAS BANHEIROS) 2 1,90 | 1,50 5,70
15 REMOCAO DE PLAYGROUND DE FERRO un._ [IeaN
ALVENARIA E REVESTIMENTOS
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA
1 DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM | ) .
VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014
SECRETARIA 1 040 | 050 | 0,20 0,20
SALA DE ARTICULACAO 1 040 | 050 | 0,20 0,20
SALA DE AULA 01 1 040 | 050 | 0,20 0,20
COORDENACAO 1 0,40 0,50 0,20
SALA DOS PROFESSORES 1 040 | 050 | 0,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
2.2 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3COM (M2 -
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SECRETARIA 1 040 | 050 | 020 0,20
SALA DE ARTICULACAO 1 040 | 050 | 020 0,20
SALA DE AULA 01 1 040 | 050 | 020 0,20
COORDENACAO 1 040 | 050 | 020 0,20
SALA DOS PROFESSORES 1 040 | 050 | 020
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
23 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM [M2 .
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
SECRETARIA 1 040 | 050 | 020
SALA DE ARTICULACAO 1 040 | 050 | 020 0,20
SALA DE AULA 01 1 040 | 050 | 020 0,20
COORDENACAO 1 040 | 050 | 020 0,20
SALA DOS PROFESSORES 1 040 | 050 | 020 0,20
H#REF! #REF!
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
94 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM V2 .
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014
COZINHA 1 1,00 | 3,00 | 1,00 3,00 3,00
3 ESQUADRIAS
3.1 PORTAS
311 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAVIBRI, COM GUARNICAO, V2 -
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
P1 16 2,10 | 0,80 26,88
P2 3 2,10 | 0,60 3,78
P3 3 1,90 | 0,60 9,12
P4 2 1,90 | 1,50 5,70
PTL 1 2,30 | 3,40 7,82
PT2 1 3,00 | 2,20 6,60
PT3 1 2,30 | 3,50 8,05
PT4 1 2,30 | 2,30 5,29
3.2 JANELAS
32.1 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2 [ 10890]
I a4 1,00 | 2,00 88,00
12 3 0,50 | 1,40 2,10
13 3 1,00 | 1,40 11,20
14 2 0,50 | 1,00 1,00
15 4 0,50 | 2,00 4,00
16 2 0,50 | 2,60 2,60
41 REDE DE AGUA REPARO GERAL
411 REVISAO DE PONTO DE AGUA un._ [IS200)
COZINHA 11
BANHEIROS 39
BEBEDOUROS 2
412 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- "
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 _
213 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- | -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
4.1.4 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_06/2022 _
415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA| |
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
al6 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS | -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
4.2 DRENOS AR CONDICIONADO
421 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- N
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 Tadonar paRBOdA
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Salas (2 Ar condicionados) 40
ADM (5 Ar condicionados) 10

422 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
Salas (2 Ar condicionados) 40
ADM (5 Ar condicionados) 10

423 TUBO, PVC,'SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TOTAL DE AR CONDICIONADOS (10M PARA CADA AR) 23 230,00

424 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE [ | 23
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

425 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS | -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

4.3 LOUGAS E METAIS E ACESSORIO

431 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANHEIROS | a4 |

432 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIROS | a4 |

133 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UN
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

134 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [,
AF_01/2020
BANHEIROS 12
W.C ADM 2

435 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

136 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAGAO

43.7 EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, UN.
TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE
COZINHA

138 ENGATE FI:EXI'VEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_01/2020

439 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/2 - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANHEIROS 6
W.C ADM 2
COZINHA 2

4.4 REDE PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

4.4.1 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

4.4.2 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE  |UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

443 GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO DIMENSOES 0,4X1,00X0,05 - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

4.5 RESTAURO CAIXA D'AGUA

45.1 REPARO DE CAIXA D'AGUA DE CONCRETO M2

5 INSTALAGOES SANITARIA

5.1 REVISAO E REFORMA

5.1.1 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UN.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

5.1.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. [M
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

5.1.3 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL|UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

5.1.4 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU |UN
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

5.1.5 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO ~ |UN
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

5.1.6 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE[UN
DE ESGOTO. AF_12/2020

6 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V

6.1 ILUMINAGAO

611 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU UN.
SIMILAR

6.1.2 REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UN.
Considerado Revisdo de 50% dos pontos de luz do prédio

613 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO UN.
INTERRUPTOR E FIACAO

6.2 REDE DE FORGA

621 REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGA COM SUBSTITUIGAO DA UN.
TOMADA E PLACA

6.3 REDE LOGICA E TELEFONIA

6.3.1 REVISAO DE PONTO DE TELEFONE UN.
ADM 6
SALAS 10
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM

6.3.2 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
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633 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS | -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6.3.4 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_12/2015 _ _

635 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO "
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

7 COBERTURA

1 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE |
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONSIDERANDO 20% DE REPARO

72 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 2
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CONSIDERANDO 20% DE REPARO

73 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE "2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 PS

8 PINTURA

8.1 PINTURA INTERNA

611 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. [,
AF_06/2014
SALAS DE AULA 9| 3,00 27,80 750,60
SECRETARIA 3,00 19,94 59,82
SECRETARIA 3,00 20,1 60,30
DIRETORIA 3,00 20,40 61,20
SALA DOS PROFESSORES 3,00 28,10 84,30
SALA ESPECIAL 3,00 27,70 83,10
SALA DE RECURSOS 3,00 21,60 64,80
SALA DE ARTICULAGAO 3,00 35,56 106,68
DEPOSITO 3,00 15,20 45,60
CANTINA 3,00 15,00 45,00
BIBLIOTECA 3,00 34,10

612 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SALAS DE AULA 9| 3,00 27,80 750,60
SECRETARIA 3,00 19,94 59,82
SECRETARIA 3,00 20,1 60,30
DIRETORIA 3,00 20,40 61,20
SALA DOS PROFESSORES 3,00 28,10 84,30
SALA ESPECIAL 3,00 27,70 83,10
SALA DE RECURSOS 3,00 21,60 64,80
SALA DE ARTICULAGAO 3,00 35,56 106,68
DEPOSITO 3,00 15,20 45,60
CANTINA 3,00 15,00 45,00
BIBLIOTECA 3,00 34,10 102,30

613 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES V2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
SALAS DE AULA 9| 300 27,80 750,60
SECRETARIA 3,00 19,94 59,82
SECRETARIA 3,00 20,1 60,30
DIRETORIA 3,00 20,40 61,20
SALA DOS PROFESSORES 3,00 28,10 84,30
SALA ESPECIAL 3,00 27,70 83,10
SALA DE RECURSOS 3,00 21,60 64,80
SALA DE ARTICULAGAO 3,00 35,56 106,68
DEPOSITO 3,00 15,20 45,60
CANTINA 3,00 15,00 45,00
BIBLIOTECA 3,00 34,10 102,30

8.2 PINTURA EM TETO

621 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 2
AF_06/2014
SALAS DE AULA 9 605 785 427,43
SECRETARIA 392 605 23,72
SECRETARIA 4] 605 24,20
DIRETORIA 605 415 25,11
SALA DOS PROFESSORES 6,05 8 48,40
SALA ESPECIAL 4] 985 39,40
SALA DE RECURSOS 2 8,8 17,60
SALA DE ARTICULAGAO 5| 12,78 63,90
DEPOSITO 25 5 12,50
CANTINA 4 35 14,00
BIBLIOTECA 1] 6,05 66,55
BANHEIRO FEM 4] 605 24,20
BENHEIRO MASC 4] 605 24,20
COZINHA 31,94
DESPENSA 15,30
DML 7,90

822 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, |\
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SALAS DE AULA 9 605 785 427,43
SECRETARIA 392| 605 23,72
SECRETARIA 4] 605 24,20
DIRETORIA 605 415 25,11
SALA DOS PROFESSORES 6,05 8 48,40
SALA ESPECIAL 4] 985 39,40
SALA DE RECURSOS 2 8,8 17,60
SALA DE ARTICULAGAO 5| 12,78 63,90
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DEPOSITO 2,5 5 12,50
CANTINA 4 3,5 14,00
BIBLIOTECA 11 6,05 66,55
BANHEIRO FEM 4 6,05 24,20
BENHEIRO MASC 4 6,05 24,20
COZINHA 31,94
DESPENSA 15,30
DML 7,90

823 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014
SALAS DE AULA 9 6,05 7,85 427,43
SECRETARIA 3,92 6,05 23,72
SECRETARIA 4 6,05 24,20
DIRETORIA 6,05 4,15 25,11
SALA DOS PROFESSORES 6,05 8 48,40
SALA ESPECIAL 4 9,85 39,40
SALA DE RECURSOS 2 8,8 17,60
SALA DE ARTICULAGAO 5 12,78 63,90
DEPOSITO 2,5 5 12,50
CANTINA 4 3,5 14,00
BIBLIOTECA 11 6,05 66,55
BANHEIRO FEM 4 6,05 24,20
BENHEIRO MASC 4 6,05 24,20
COZINHA 31,94
DESPENSA 15,30
DML 7,90

8.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

631 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM "2 -
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
BLOCO SALAS 1 3,00 118,10 354,30
BLOCO SALA 2 3,00 46,00 138,00
BLOCO SALA 3 3,00 69,40 208,21
BLOCO ADM 1 3,00 55,80 167,40
BLOCO ADM 2 3,00 54,50 163,50
BLOCO SALA DE ARTICULACAO 3,00 42,26 126,78
MURO FRONTAL 2 1,50 130,00 390,00
MURO LATERAL 2 2,80 59,80 334,88
MURO FUNDOS 2 2,80 83,00 464,80

8.3.2 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
BLOCO SALAS 1 3,00 118,10 354,30
BLOCO SALA 2 3,00 46,00 138,00
BLOCO SALA 3 3,00 69,40 208,21
BLOCO ADM 1 3,00 55,80 167,40
BLOCO ADM 2 3,00 54,50 163,50
BLOCO SALA DE ARTICULACAO 3,00 42,26 126,78
MURO FRONTAL 2 1,50 130,00 390,00
MURO LATERAL 2 2,80 59,80 334,88
MURO FUNDOS 2 2,80 83,00 464,80

8.4 PINTURA ESQUADRIAS

8.4.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020(M2
Janelas 217,80
GRADIL E PORTAO FRONTAL 1,50 130 195,00
Portdo frente 1 2,30 3,4
Portdo frente 2 2,20 3
Portdo lateral 1 2,30 23
Portdo lateral 2 2,30 35
Portdo lateral 3 2,00 2,6
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

8.4.2 SINTI?TICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF[CIES M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
Janelas 217,80
GRADIL 1,50 130 195,00
Portdo frente 1 2,30 3,4
Portdo frente 2 2,20 3
Portdo lateral 1 2,30 2,3
Portdo lateral 2 2,30 3,5
Portdo lateral 3 2,00 2,6

8.5 PINTURA PISO DE CONCRETO

85.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 . i
AF_05/2021 Pintura Piso frente da escola

8.5.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, M2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 Pintura Piso frente da escola

8.6 PINTURA PISO QUADRA

8.6.1 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 18 33
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,

8.6.2 4 M2
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 18 33

8.7 PINTURA PISO BIBLIOTECA

8.7.1 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2

8.7.2 PINTURA DE PISO CO!\A TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.1 LIMPE’ZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO M2
MURIATICO. AF_04/2019 _

9.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2
AF _04/2019

9.3 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
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10

ADMINISTRACAO DA OBRA

10.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36
3h por semana x 4 meses
10.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 180

2h por dia x 120 dias
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COMPOSICOES-DESONERADO

cODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | VALOR UNIT. TOTAL
CcODIGO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE M2
COMP. 001
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE| QUANTIDADE | VALOR UNIT. TOTAL
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
35274 SINAPI/MT INSUMOS M 4,0000 R 47,69 | R 190,76
/ EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ’ > ’ > ’
4512 SINAPI/MT INSUMOS SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 RS 2,83 | RS 2,83
5075 SINAPI/MT INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 RS 26,35 | RS 3,95
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
4813 SINAPI/MT INSUMOS M2 1,0000 RS 300,00 | R 300,00
/ X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) ’ ? ’ ? ’
SINAPI/MT
88262 / ~ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 23,95 | RS 23,95
COMPOSICOES
88316 SINAPI COMPOSICOES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,28 | RS 38,56
TOTAL GERAL DO SERVIGCO RS 560,05
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA UNIDADE m3
COMP. 002
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
100981 COMPOSICOES ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 [1,0000 RS 8,26 [R$8,26
AF_07/2020
7962 ORSE/INSUMOS Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju) M3 0,2000 RS 286,15 |RS57,23
SINAPI/MT TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM).
100201 / ~ ! ( ) KGXKM |100,0000 RS 0,71 [R$71,00
COMPOSICOES AF_07/2019
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 136,49
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copiGo LIMPEZA FINAL DA OBRA UNIDADE M2
COMP. 003
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88316 / ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 RS 19,28 |R$1,93
COMPOSICOES
SINAPI/MT
38400 COMPOSICOES VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0500 RS 29,73 |R$1,49
SINAPI/MT
3 ~ ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 RS 13,65 |R$0,68
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 4,10
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|Composigio baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -

cobIGo REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO UNIDADE M2
COMP. 004
CcODIGO REFERENCIA DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE |[VALOR UNIT |VALOR TOTAL
148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m UNIDADE |0,1000 RS 233,00 |RS23,30
580 ORSE Chapa de aco galvanizado n? 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m (5,20 kg/m2) UNIDADE |0,1800 RS 74,22 |R$13,36
SINAPI/MT
88315 COMPOSICOES SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 RS 24,13 [R$21,72
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 RS 19,28 |RS3,47
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 61,85
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copico REVISAO DE PONTO DE AGUA UNIDADE UN.
COMP. 005
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1740 RS 72,41 |RS$12,60
SINAPI/MT .
88267 / ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2750 RS 24,23 |RS30,89
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4100 RS 19,28 [R$27,18
COMPOSICOES ’ ’ ’
SINAPI/MT
9869 ~ TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5980 RS 11,48 |RS18,35
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3501 COMPOSICOES JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1000 RS 5,31 [RS$0,53
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 89,55
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo REVISAO DE PONTO DE ESGOTO UNIDADE UN.
COMP. 006
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE [QUANTIDADE (VALOR UNIT |VALOR TOTAL
122 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,1500 RS 72,41 |R$10,86
SINAPI/MT .
88267 COMP({JSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0760 RS 24,23 [R$50,30
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8900 RS 19,28 |RS36,44
COMPOSICOES
SINAPI/MT
9836 ~ TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,8000 RS 18,32 [R$32,98
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3528 ~ JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,6000 RS 11,24 |RS6,74
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 137,32

Composi¢ao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
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cODIGO

COMP. 007 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPI/MT
939 COMP é SICOES FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOM[M 12,0000 RS 2,39 |R$28,68
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 |R$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0500 RS 11,43 [R$0,57
COMPOSICOES
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [R$0,15
SINAPI/MT INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
38062 / ~ ’ ! ( * UN 1,0000 RS 6,59 |R$6,59
COMPOSICOES SUPORTE + MODULO)
TOTAL GERAL DO SERVICO R$ 105,86
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
copico REVISAO DE PONTO DE LUZ, EM TETO OU PAREDE UNIDADE UN.
COMP. 008
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT (VALOR TOTAL
SINAPI/MT .
39174 COMPOSICOES BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 0,6000 RS 0,93 |R$0,56
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200 RS 25,29 |R$40,97
COMPOSICOES
SINAPI/MT . .,
2557 COMPOSICOES CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,3000 RS 3,87 [R$1,16
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700 RS 19,28 |R$28,34
COMPOSICOES
SINAPI/MT CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300V, 2
11891 COMPOSICOES CONDUTORES DE 2,5 MM?2 M 3,3000 RS 5,06 |R516,70
SINAPI/MT
20111 / ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0450 RS 11,43 [R$0,51
COMPOSICOES
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [R$0,15
SINAPI/MT .
2673 ~ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,3500 RS 4,10 |RS$5,54
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 93,93
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
CODIGO ~ ~
CORENG0E REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGCA COM SUBSTITUICAO DA TOMADA E PLACA UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA [DEsCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE (VALOR UNIT [VALOR TOTAL
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SINAPI/MT

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

1008 ~ M 2,0000 R 5,74 |R$11,48
COMPOSICOES 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 ! ? ’ #11,
SINAPI/MT
88264 / ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 [RS$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,28 |RS$38,56
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 ~ FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0450 RS 11,43 |RS0,51
COMPOSICOES
39175 SINAPI/MT BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,3000 RS 1,13 |RS0,34
COMPOSICOES ’ ’ ’ ! ! !
SINAPI/MT
43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 [RS$0,15
2685 SINAPI/MT ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 0,9450 RS 7,98 |RS7,54
COMPOSICOES ’ ! ’ !
SINAPI/MT .
2674 ~ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,4170 RS 5,10 |RS7,23
COMPOSICOES
SINAPI/MT TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
7528 ~ UN 1,0000 R 8,59 |RS$8,59
COMPOSICOES MODULO) ! ? ! *8,
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 124,99
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo REVISAO DE PONTO DE TELEFONE UNIDADE UN.
COMP. 010
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE
38082 MT ' ' ( * * UN 1,0000 RS 18,93 [R$18,93
COMPOSICOES MODULO)
88264 SINAPI/MT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 RS 25,29 [R$37,94
COMPOSICOES ’ ’ !
SINAPI/MT
11906 ~ CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM M 6,0000 RS 2,84 |RS17,04
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 73,91
Composicao baseada na planilha ORSE - Or¢amento de obras de Sergipe
CcODIGO ~ ~ .
COMP. 011 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIACAO UNIDADE UN.
CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPI/MT
939 COMP({JSICOES FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMM 12,0000 RS 2,39 |RS$28,68
SINAPI/MT
88264 ~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 25,29 [R$50,58
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ! ’ !
SINAPI/MT
20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,0500 RS 11,43 |RS0,57

COMPOSICOES
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SINAPI/MT

43132 COMPOSICOES ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0060 RS 25,80 |R$0,15
SINAPI/MT INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
38068 / ~ ( ) 104, ’ UN 1,0060 RS 13,53 |R$13,61
COMPOSICOES (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 112,88
Composicao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
CODIGO BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 x 25 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE e ]
COMP. 012 ENCAMINHAMENTO. :
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
20078 COMP({JSICOES PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (|UN 0,02 RS 31,75 [R$0,64
SINAPI/MT
20085 ~ ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1 RS 3,34 |R$3,34
COMPOSICOES
SINAPI/MT
813 COMPOSICOES BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 RS 5,43 |R$5,43
SINAPI/MT )
88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 RS 19,88 [R$0,89
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 RS 24,23 [R$1,09
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 11,39
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA e ]
COMP. 013 OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE ’
coDpIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT i
88267 COMP({JSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 24,23 |R$24,23
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES
10060 ORSE Cuba de ago inox retangf.llar, 34>.(5€.3x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, UN. 1,0000 RS 519,00 |R$519,00
ref.94024-207, Tramontina ou similar
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 562,51
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
cODIGO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UNIDADE UN
COMP. 014 OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. :
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
122 / ~ ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 RS 76,94 [R$1,14
COMPOSICOES
296 SINAPI/MT ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 RS 2,54 |R$2,54
COMPOSICOES ’ ’ !
SINAPI/MT
11714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1 RS 81,16 |R$81,16

COMPOSICOES
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SINAPI/MT

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

20078 ~ UN R 31,75 |R$0,64
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,02 ? ’ %0,
SINAPI/MT
20083 / ~ SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 RS 87,17 |R$1,96
COMPOSICOES
SINAPI/MT .
38383 COMPOSICOES LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064 RS 2,56 |R$0,16
SINAPI/MT )
88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 19,88 |R$4,97
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 24,23 |R$6,06
TOTAL GERAL DO SERVIGCO RS 98,63
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CcODIGO JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm x 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e ]
COMP. 015 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
301 COMPOSICOES ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 RS 4,50 |R$4,50
SINAPI/MT
3658 COMPOSICOES JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,02 RS 22,96 |R$0,46
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 ~ UN R 31,75 |R$1,27
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0.04 ? ’ *1,
SINAPI/MT )
88248 COMP(/JSICGES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 RS 19,88 |R$0,80
SINAPI/MT i
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400001 |[RS 24,23 [RS0,97
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 7,99
Composigdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CcODIGO CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E e ]
COMP. 016 CESTO, AQUISIGAO E INSTALACAO :
coDIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT for
122 COMPOSICOES ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 RS 76,94 |R$1,14
SINAPI/MT
296 ~ ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 RS 2,54 |R$2,54
COMPOSICOES
SINAPI/MT CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
35277 ~ UN RS 447,44 |R$447,44
COMPOSICOES CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO 1 ? ’ 3447,
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 / ~ ’ UN 0,02 RS 31,75 [R$0,64
COMPOSICOES (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SINAPI/MT
20083 CoMP é SICOES SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 RS 87,17 |R$1,96
SINAPI/MT
38383 / LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064 RS 2,56 |R$0,16

COMPOSICOES
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SINAPI/MT

88248 COMPOSICOES AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 19,88 [R$4,97
SINAPI/MT p
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 RS 24,23 |R$6,06
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 19,28 [RS$9,64
COMPOSICOES ’ ’ ’
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 474,55
Composicao baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRU(}AO CIVIL -
CODIGO p
COMP. 017 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR UNIDADE UN.
CcODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88264 COMPOSICOES ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 25,29 [R$25,29
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |RS$19,28
COMPOSICOES
13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar UM. 1,0000 RS 58,18 |RS58,18
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 102,75
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
copiGo DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA UNIDADE M2
COMP. 018
CcODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
SINAPI/MT
88309 / ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 RS 24,32 [RS$2,43
COMPOSICOES
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 19,28 |R$19,28
COMPOSICOES ’ ’ ’
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 21,71
Composi¢do baseada na planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe
CODIGO p " -
COMP. 018 GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO DIMENSOES 0,4X1,00X0,05 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE UN
coDIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT |VALOR TOTAL
4807 ORSE Grelha pré-moldada em concreto dimensdes 0,40 x1,00 x 0,05m UN |1,0000 R$50,00 R$50,00
88316 SINAPIMT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  |03000 R$19,28  [R$5,78
COMPOSICOES
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 55,78

Composi¢ao baseada na planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe
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CcODIGO

COMP. 019 REPARO DE CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UNIDADE M2
coDpIGO DESCRlCAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPIMT
88316 ~ 0,8000 R$19,28 R$15,42
COMPOSIGOES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o $19, $15,
99814 SINAPUMT LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 |1,0000 R$L78  |RSL78
COMPOSIGOES A ’ ’ ’
SINAPIMT ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
7 COMPOSICOES BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE KG |o7600 R517006  |R5129,25
SINAPIMT
130 ~ 1,0000 R$4,66 R$S4,66
COMPOSIGOES ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE K |1 $a, sa,
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 151,11
Composicao baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
CODIGO REMOGAO DE PLAYGROUND DE FERRO UNIDADE UN.
COMP. 020
cODIGO DESCRlCAO UNIDADE |QUANTIDADE |VALOR UNIT [VALOR TOTAL
SINAPIMT
88316 ~ 32,0000 19,28 616,96
COMPOSICOES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o |32, R$19, R$616,
TOTAL GERAL DO SERVICO RS 616,96

Composicdo baseada na SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL -
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARGAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajds, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA: REFORMA CMEB ELIZABETH SANCHES

ENDEREGO: RUA 31 DE MARGCO, VILA SANTO ANTONIO - BARRA DO GARCAS/MT
DIMENSOES DA OBRA: 1565,52 m?

COORDENADAS: 15°52'39.34"S 52°15'42.58"0

PRECO BASE: Sinapi/MT - DEZEMBRO/2022 e Orse - NOVEMBRO/2022

BDI a ser incluso nos pregos: 23,54%

COMPOSICAO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONFORME ACORDAO 2622/2013 VAILORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIOE 3° QUARTIL
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | AMeédio | 3° Quartil
Descrigdao Despesas % CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS 20,34% | 22.12% | 2500%
Administragdo Central (AC) 4,00% COI\{‘_STRUC%D DERODOVIAS E Fmoms _ 19.60% | 20.97% 24,23%

X o CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20.76% 24.18% 26.44%
Seguro+Garantia 0,80% COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EERAS shinaainl | Mkt
Risco 1,27% CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES s | BEEEs | e

4 * - . ! Yo 5.84% 27.86%
Despesa Financeira 1,23% DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FLETRICA
L 7 40% OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% | 27.48% | 30.95%
ucro ? ° BDI DIFERENCIADO PARA MATERIATS E EQUIPAMENTOS | 11.10% 14.02% 16,80%
Figura 56 — Parametros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acérdio 2.622/2013 — Plenario).
Impostos
COFINS 3,00% TR ADMINISTRACAO CENTRAL SBGURO + GARANTIA RECO
o 1°Quartil | Médio | 3°Quartil | 1°Quartil | Medio | 3°Quartil | 1°Quartil | Médio | 3° Quartil
PIS 0,65% 4.0 DE EDIFICIOS 3,00% | 400% | 550% | 080% | 080% | 100% | 097% | 127% | 127%
ISS 3,00% COMSTRUGAD DERODOVIAS EFERROVIAS 3500 | 401% | 467% | 032% | 040% | 074% | 050% | 0560 | 097%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECDENTO
DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 343% | 493% | 671% | 028% | 049% | 075% | 100% | 139% | 174%
CONSTRUGOES CORRELATAS
CONSTRUCAD EMANUIENCAG DE BSTAGOES
Tributos (1) 6,65% E REDES DEDISTRIBUICAD DE BERGIA 5,200 5910 793% 0.25% 0,51% 0.56% 1,00% 148% 1.97%
mETRIca
Total 23,54% 'E‘BR_AS PORTUARIAS, MARITDMASEFLUVIAL| 40006 | 5520 | 7850 | 05105 | 12305 | 10006 | 146% | 23286 | 3.16%
(1+{4C+S+R+GIN1+DE)1+L LESEES A RINASCEI A TUERS
BDI = [ ¢ N ﬂ)( )71}1'100 EEOS DR 1°Quartil | Médio | 3° Quardl | 1° Quarsl | Médio | 3° Quardl
( CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0599 | 1.23% | 1.30% 6.16% T AV 8.96%
5 ) CONSTRUGAQ DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,020 | 101% | 1,21% 65,64%0 7,300 5,69%
oA CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
s erateto da adiniaislractio cortral: DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 0945 | 099% | 117% 6.74%% 8.04%% 92,4004
£ € a taxa de rate1o da admims acao central: CONSTRL'COE‘: COBRRITATAS
: - 5 - CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAQOES
S € uma taxa representativa de seguros: EREDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA 1.01% | 1,07% | 1,11% 8,00% 831% 9.51%
. ) s ELETRICA
R comresponde aos 1iscos ¢ imprevistos: OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS EFLUVIAIS | 0,94% 1.02% 1.33% 7.14% 8A40% | 1043%

G € a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:
L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

1 ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS)

Figura 57 — Parametros referenciais das rubricas que compdem o BDI (fonte

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 1417168692

: Acorddo 2.622/2013 — Plenario).




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
CNPJ 03.439.239/0001-50
Rua Carajas, 522 centro — Barra do Gargas MT — CEP 78.600-000

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA OBRA:

COORDENADAS:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos
pregos:

REFORMA CMEB ELIZABETH SANCHES

RUA 31 DE MARCO, VILA SANTO ANTONIO - BARRA DO GARCAS/MT

1565,52 m?

15°52'39.34"S 52°15'42.58"0

Sinapi/MT - DEZEMBRO/2022 e Orse - NOVEMBRO/2022

23,54%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor das
Item Discriminagdo dos servigos Peso (%) | obras/servicos | 12 més % 22 meés % 32 meés %
(R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES 1,15% RS 5.523,41 RS 5.523,41 100% RS 0,00 RS 0,00

2 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 0,09% RS 451,77 RS 451,77 100% RS 0,00 RS$ 0,00

3 ESQUADRIAS 16,58% RS 79.397,52 RS 39.698,76 50% RS 39.698,76 50% RS 0,00

4 INSTALACOES HIDRAULICAS 10,42% RS 49.866,29 RS 19.946,52 40% RS 19.946,52 40% RS 9.973,26 20%

5 INSTALACOES SANITARIA 2,21% RS$ 10.583,38 RS 4.233,35 40% RS 4.233,35 40% RS 2.116,68 20%

6 INSTALACOES ELETRICAS - 220V 10,48% RS 50.154,28 RS 20.061,71 40% RS 20.061,71 40% RS 10.030,86 20%

7 COBERTURA 3,92% RS 18.773,30 RS 18.773,30 100% RS 0,00 RS 0,00

8 PINTURA 49,71%| RS 237.975,47 RS 0,00 RS 118.987,74 50%| RS 118.987,74 50%

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,82% RS 8.718,89 RS 0,00 RS 0,00 RS 8.718,89 100%

10 ADMINISTRACAO DA OBRA 3,62% RS 17.325,25 RS 5.717,33 33% R$ 5.717,33 33% RS 5.890,59 34%
Total simples 100,00% | RS 478.769,56 | RS 114.406,15 | 23,90% | RS 208.645,41 | 43,58% | RS 155.718,00 | 32,52%
Total acumulado global RS 114.406,15 | 23,90% | RS 323.051,56 | 67,48% | RS 478.769,56 | 100,00%

Barra do Gargas -MT, 1 de fevereiro de 2023

THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP 1417168692
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