MEMORIA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT.|ALTURA|LAGURA| comp. PERIM. M M2 M3 KG
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 | 3,50
L REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. "2 -
AF 12/2017
P3 2 2,10 [ 0,80 3,36
PS5 1 2,10 1,50 3,15
PT2 1 2,10 1,00 2,10
2 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.1 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
VARANDA 45,77
3 ESQUADRIAS
3.1 PORTAS
311 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARl\lICAO, M2
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
P7 2 2,10 [ 0,90 3,78
P9 1 2,10 1,50 3,15
3.2 JANELAS
3.2.1 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M2
J1 10 1,00 2,00 20,00
12 5 1,00 1,50 7,50
13 10 0,50 | 0,50 2,50
4 1 1,00 1,40 1,40
15 1 0,60 1,60 0,96
16 4 1,00 1,00 4,00
3.3 PORTOES
Portdo de ferro de abrir, quadro em tubo de aco galv.1 1/2", barra
3.3.1 quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal,
inclusive dobradicas e e ferrolho
PT3 1 2,30 2,00 4,60
a REDE DE AGUA REPARO GERAL
4.1.1 REVISAO DE PONTO DE AGUA UN._ [N88,00
COZINHA 6
BANHEIROS 20
TURBILHAO 6
LAVANDERIA 4
BEBEDOUROS 2
412 TUBO, PVC,,SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- \
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 _
413 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - |
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
4.1.4 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF 06/2022
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
4.15 ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2014
A16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
417 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS \ -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
4.2 DRENOS AR CONDICIONADO
421 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
Salas (1 Ar condicionados)
422 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
Salas (1 Ar condicionados)
423 TUBO, PVC,ISOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- \ -
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TOTAL DE AR CONDICIONADOS (10M PARA CADA AR) 20 200,00
424 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE [ 20
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
425 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS | -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
126 SIFRO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X 1.1/28 N -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANHEIROS 7
COZINHA 4
4.3 REDE PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
43.1 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
43.2 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE  [UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
133 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, "
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5 COBERTURA
51 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE "2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
CONSIDERANDO 50% DE REPARO 264,24
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,

55 COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/f1 DE ONDA PARA TELHADO COM M2
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
CONSIDERANDO 50% DE REPARO 264,24

6 PINTURA

6.1 PINTURA INTERNA

611 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2
AF_06/2014
FONO I E Il 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIO 1 E Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENACAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASILE Il 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
POCO DE LUZ 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPCAO 3,00 16,66 49,98

612 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FONOIEII 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIO1E Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENAGAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASI L E Il 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
AREA ABERTA 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPCAO 3,00 16,66 49,98

13 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 2 -
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
FONOIEII 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIO1E Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENAGAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASILE Il 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
POCO DE LUZ 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPCAO 3,00 16,66 49,98

6.2 PINTURA EM TETO

621 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2
AF_06/2014
FONO I E Il 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIO 1 E Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 5,13
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENAGAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASILE Il 18,85
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ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POCO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULACAO 89,42
RECEPCAO 17,07
LAVABOS 28,25

622 APLICACAO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
FONO I E Il 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIO I E Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 5,13
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENACAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASIIE I 18,85
ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POCO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULACAO 89,42
RECEPCAO 17,07
LAVABOS

623 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF 06/2014
FONO I E Il 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIO1E Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 5,13
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENACAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASIIE I 18,85
ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POCO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULAGCAO 89,42
RECEPCAO 17,07
LAVABOS 28,25

6.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

631 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA EXTERNA TOTAL DA EDIFICACAO 4,00 122,20

6.3.2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
AREA EXTERNA TOTAL DA EDIFICACAO 4,00 122,20 488,80

6.4 PINTURA ESQUADRIAS

6.4.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020|M2
Janelas 72,72
GRADIL 2,30 20,00 92,00
PT1 2,30 3,40 15,64
PT3 2,30 2,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

6.4.2 SINTI%TICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPE~RFI'CIES M2 .
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF 01/2020
Janelas 72,72
GRADIL E PORTAO FRONTAL 2,30 20 92,00
PT1 2,30 3,4 15,64
PT3 2,30 2 9,20

6.5 PINTURA PISO DE CONCRETO

6.5.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2
AF_05/2021 Pintura do estacionamento e calgadas

6.5.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, M2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 Pintura do estacionamento e calgadas

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA

71 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO M2
MURIATICO. AF_04/2019

7 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2
AF_04/2019

23 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHP -
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
RETIRADA DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO RS 800

7.4 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2
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ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

8.1 H
COMPLEMENTARES
3h por semana x 1 meses

8.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

2h por dia x 30 dias
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