MEMORIA DE QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UN__ | QUANT.[ALTURA[LAGURA] COMP.|  PERIM. ™M Mz e KG
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 | 3,50
1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |
AF_12/2017
P3 2 2,10 | 0,80 3,36
PS5 1 2,10 | 150 3,15
PT2 1 2,10 | 1,00 2,10
2 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
21 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE .
VARANDA 45,77
3 ESQUADRIAS
31 PORTAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
311 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2
AF_12/2019 -
P7 2 2,10 | 090 3,78
P9 1 2,10 | 1,50 3,15
3.2 JANELAS
321 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO/ALUMINIO M | 3636
i1 10 1,00 | 200 20,00
12 5 1,00 | 1,50 7,50
13 10 | 050 | 050 2,50
14 1 1,00 | 140 1,40
15 1 0,60 | 1,60 0,96
16 4 1,00 | 1,00 4,00
3.3 PORTOES
Portdo de ferro de abrir, quadro em tubo de ago galv.1 1/2", barra
3.3.1 quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal,
inclusive dobradigas e e ferrolho
PT3 1 230 | 2,00 4,60
4 REDE DE AGUA REPARO GERAL
411 |REVISAO DE PONTO DE AGUA N [S800)|
COZINHA 6
BANHEIROS 20
TURBILHAO 6
LAVANDERIA 4
BEBEDOUROS 2
12 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
413 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
414 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  [UN
AF_06/2022
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
415 ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E  [UN
INSTALACAO. AF_12/2014
a6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM N
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
417 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICRO COM DIAMETROS | -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
2.2 DRENOS AR CONDICIONADO
21 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- N
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Salas (1 Ar condicionados)
422 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- N
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
Salas (1 Ar condicionados) 21
423 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TOTAL DE AR CONDICIONADOS (10M PARA CADA AR) 20 200,00
424 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE [ | 2
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021
25 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
426 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/23 N
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANHEIROS 7
COZINHA 4
4.3 REDE PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
431 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
432 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE  |UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
433 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE25.CM, |
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5 COBERTURA
51 REMOGAO DE TELAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE |
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CONSIDERANDO 50% DE REPARO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
52 COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM |
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
CONSIDERANDO 50% DE REPARO 264,24
6 PINTURA
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6.1 PINTURA INTERNA

611 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2
AF_06/2014
FONOIE Il 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIOIE Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENAGAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASIIEIN 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
POCO DE LUZ 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPCAO 3,00 16,66 49,98

612 APLICACRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FONOIE Il 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIOIE Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENAGAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASIIE 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
AREA ABERTA 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPGAO 3,00 16,66 49,98

613 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
FONOIE Il 3,00 25,90 77,70
PSICOLOGO 3,00 11,76 35,28
GINASIOIE Il 3,00 62,65 187,95
EMG E FISIO INFANTIL 3,00 24,20 72,60
ELETRO Il 3,00 11,84 35,52
AUTOCLAVE 3,00 6,10 18,30
ESCRITORIO 3,00 13,00 39,00
ARQUIVO 3,00 9,00 27,00
FISIOTERAPIA 3,00 7,60 22,80
COORDENACAO 3,00 11,90 35,70
MEDICO 3,00 12,80 38,40
TO 3,00 12,80 38,40
AASIIEN 3,00 24,70 74,10
ALMOXARIFADO 3,00 9,20 27,60
LAVANDERIA/DEPOSITO 3,00 35,80 107,40
VARANDA 3,00 31,00 93,00
POCO DE LUZ 3,00 9,12 27,36
TURBILHAO 3,00 16,66 49,98
CIRCULACAO 3,00 51,00 153,00
RECEPGCAO 3,00 16,66 49,98

6.2 PINTURA EM TETO

621 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 -
AF_06/2014
FONOIEl 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIO I E Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 513
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENAGAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASIIEN 18,85
ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POCO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULAGAO 89,42
RECEPGAO 17,07
LAVABOS 28,25
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622 APLICACAO~MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FONOIEIl 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIOIE Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 5,13
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENACAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASIILENN 18,85
ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POCO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULACAO 89,42
RECEPGAO 17,07
LAVABOS 28,25

623 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014
FONOIEl 20,86
PSICOLOGO 8,68
GINASIOIE Il 66,11
EMG E FISIO INFANTIL 18,38
ELETRO Il 8,83
AUTOCLAVE 2,31
ESCRITORIO 10,50
ARQUIVO 5,13
FISIOTERAPIA 3,61
COORDENAGAO 8,62
MEDICO 10,23
TO 10,20
AASIIEI 18,85
ALMOXARIFADO 5,04
LAVANDERIA/DEPOSITO 28,98
VARANDA 45,77
POGO ABERTO 4,34
TURBILHAO 12,53
CIRCULAGAO 89,42
RECEPGAO 17,07
LAVABOS 28,25

6.3 PINTURA EM PAREDES EXTERNAS

631 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
AREA EXTERNA TOTAL DA EDIFICACAO 4,00 122,20

632 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
AREA EXTERNA TOTAL DA EDIFICACAO 4,00 122,20

6.4 PINTURA ESQUADRIAS

641 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2
AF_01/2020
Janelas 72,72
GRADIL 2,30 20,00 92,00
PT1 2,30 3,40 15,64
PT3 2,30 2,00 9,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

642 5|NTE:T|c0 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFfCIES M2
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
Janelas 72,72
GRADIL E PORTAO FRONTAL 2,30 20 92,00
PT1 2,30 3,4 15,64
PT3 2,30 2 9,20

6.5 PINTURA PISO DE CONCRETO

6.5.1 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. |
AF_05/2021 Pintura do estacionamento e calgadas

652 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 M2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Pintura do estacionamento e calgcadas

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA

71 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO M2
MURIATICO. AF_04/2019

72 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2
AF_04/2019

73 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 chp -
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
RETIRADA DE CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NO ESTACIONAMENTO RS 8,00

7.4 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 [ 1386

8 ADMINISTRACAO DA OBRA

81 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS "
COMPLEMENTARES
3h por semana x 1 meses

8.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
2h por dia x 30 dias
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