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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: e ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
ITEM SERVICO MEMORIAL DE CALCULO UND. QTD.
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
11 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA Consn_ierando 01 Engenheiro Civil 80 horas mensais no periodo de 10 meses de obra. UN 10,00
Considendo 01 Encarregado geral em 10 mesese de obra.
20 INSTALAGOES PROVISORIAS
21 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Considerado um almoxarifado de 5,00x3,00 = 15 m? M2 15,00
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
22 EXECUCAO DE R%FEITORIO EM CANT!EIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Considerado um refeitorio de 5,00x3,00 = 15 m? M2 15,00
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.3 EXECUCAO DE ES~CRITORIO EM CANTlEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Considerado um escritorio de 4,00x2,5= 10 m2 M2 10,00
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 Considerando o afastamento de um 01 metro, frontal, fundo e latera do terreno e 1,8 m de altura.de tapume. = 31,56 m? M2 31,56
3.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Modelo 5,00 x 2,50 m (Conforme o Manual de Placas disponibilizado pela SECID - Secretaria de Cidades - MT M2 12,50
313 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Considerando a area da Muro e Garagem conforme Projeto Arquitetonico, mais um 1 metro para cada estremimidade da obra. Total = 209,00 m? M 209,00

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
- REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
4.0 DEMOLIGAO E RETIRADA
4.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢éo de parede de alvenaria descrita em projeto arquiteto. Total = 20,00 m?3 M3 20,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
4.2 DEMOLICAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL Remoc&o sem reaproveitamento de diviséria de parede descrita em projeto arquiteto. Total = 114,52 m?2 M2 114,52
Considerando a demoligéo de piso e revestimernto de parede.
43 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Piso = 319,09 m? M2 356 56
) MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Revestimento de parede = 319,09 m2 ’
Total = 356,56 m2
DEMOLIGAO DE RODAPE GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM Considerando a demolicéo de rodapé de granito.
4.4 M 124,40
REAPROVEITAMENTO. Total = 124,40 m
45 ighgggggljg PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo de porta de forma manual descrita em projeto arquiteto. Total = 45,90 m2 M2 45,90
4.6 REMOGAO DE PIA Remocéo de pia de cozinha forma manual descrita em projeto arquiteto. Total = 1,29 m? M2 1,29
4.7 2?’3/%9?7DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocéo de vasos e vasos sanitrio de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 12 und UN 12,00
4.8 2?’3/%9?7DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocé&o de acessorios de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 7und UN 7,00
4.9 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remocé&o de metais de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 7und UN 7,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.0 COBERTURA
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE . . . =
. " i ' Ih: : Total = 524,29 m?2
5.1 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Considerando quantidade em projeto de remocao de telhas de cobertura: Total = 5. 9 m: M2 524,29
Considerando quantidade em projeto para remocéo de rufos e calhas de cobertura:
52  |RETIRADA RUFOS E CAHAS METALICOS EM COBERTURA Rufos= 451,89 m M 539,71
) Calhas= 87,82 m '
Total = 537,71 m
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA : . . < . _ 2
53 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 Considerando quantidade em projeto de remocéo de trama de cobertura: Total = 539,71 m: M2 539,71
REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE . . . =
: y ' : Total = 32
5.4 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Considerando quantidade em projeto de remocao de tesoura de cobertura: Total = 32 und UND 32,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 M,
55 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU Considerando quantidade de tesouras trelicadas metélicas no Bloco I: Total = 32 und UND 32,00

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPIMT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M,
5.6 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU Considerando quantidade de tesouras trelicadas metélicas na garagem do Bloco I: Total = 3 und UND 3,00
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS Considerando quantidade de trglzr)]CaOnI]:tglicza;éan:;gbertura do Bloco | e garagem.:
5.7 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU Garagem = :‘»8 m2 M2 570,36
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Total = 570,36 m?
5.8 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 Considerando quantidade de pecas de tesoura e tercas metdlica para pintura anticorrosiva de protecdo: Total = 160 m? M2 160,00
59 ;rNE(I:JL-{L?SM(;E:\é;TM(ég’\TAOTEAIEjAm?fOng/ALUMINIO E =0.5MM, COM ATE 2 AGUAS, Considerando area de cobertura do Bloco | com inclinagéo de 7 % de telha metalica: Total = 512,36 m2 M2 512,36
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 " s o ) . : "
5.10 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Considerando area de cobertura da garagem com inclinacéo de 7 % de telha metalica termoacustica: Tota = 58 m: M2 58,00
5.11 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 FORRO Considerando chapim metélico no telhado da cobertura : Total = 29,78 m M 29,78
DE MADEIRA
Considerando todo perimetro interno de fechamento da telhas no platibanda do Bloco | e Garagem:
512 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, Bloco | = 399,49 m M 438.46
’ CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Garagem = 38,97 m ’
Total= 438,46 m
Considerando o perimetro do telhado do Bloco | e Garagem :
513 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO Bloco 1= 89,42 m M 06.87
: DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Garagem = 7,45 m ’
Total = 96,87 m
6.0 DIVISORIA, FORRO E IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
6.1 INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS Considerando parede com placa de drywall descrito em projeto. Total = 94,91 m2 M2 94,91
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_PS
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE . . ) _ 2
6.2 ESTRUTURA DE FIXA(;T&O. AF_05/2017_P Considerando area interna do Bloco I: Total = 314,94 m: M2 299,19
6.3 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR Considerando placa de gesso acartonado resistente a umidade (RU), nos banheiros, copa. Total = 26,00 m?2 M2 26,00

VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPIMT/ SBC
. . - - 0
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT REF.: NAO DES_JANEIRO-2023 BDI: 22,23%
DATA JANEIRO/2023
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE : . .
X ’ o : Considerando forro de PVC em garagem descrito em projeto. Total = 58,97 m2 X
64 ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS garag proj M2 58,97
I bilizag&o de laj i i falti ta asfaltica.
65  |IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM I S e gy o ettico & mania astalica M2 13,20
7.0 ESQUADRIAS
71 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021 Considerando a remogé&o de vidro da_lf:g?a:dgodsof;t:gg | danificadosem projeto arquitetonico. M2 208,73
< . Considerando remogéo de estrutura metélicas da fachada do Bloco | projeto arquitetonico.
72 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA ¢ ! projeto arq M2 296,79
Total = 296,79 m?
73 ESTRUTURA ALUMINIO PARA EACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm EIXO Considerando a remogéo de ferrugem das esquadria:ozr:t:ag%f;idsan:azchada do Bloco | danificadosem projeto arquitetonico. M2 208,73
74 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE Considerando a instalagéo de vidro temperso na fachada do Bloco I. M2 208.73
: ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS Total = 208,73 m? ’
Considerando a instalagéo pelicula insulfilm nos vidros da fachada do Bloco | descrito projeto arquitetonico.
75 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM Total = 208,73 m? M2 208,73
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
76 PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Considerando a instalacéo de Kit de porta de 70x210 cm no Bloco | descrito projeto arquitetonico. UND 200
: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM Total = 4 und !
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
77 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Considerando a instalacéo de Kit de porta de 80x210 cm no Bloco | descrito projeto arquitetonico. UND 17.00
: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM Total = 17 und !
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGO: |[RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL ,
SINAPI-MT/ SBC
REF.: % BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS : : ~ . . . . .
. ! ! x ! ! Ci d d tal .
78 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, onsiderando a instalag&o de Kit de portatr(;lealggxftasm no Bloco | descrito projeto arquitetonico. UND 1,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
Considerando a instalagéo de porta de aluminio com guani¢des no Bloco | descrito projeto arquitetonico.
79 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO PN1= 4 unidade de 0,60x1,60cm = 3,84 m? M2 573
: COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 PN8= 1 undade 0,90x2,10 cm = 1,89 m? ’
Total = 5,73 m?
~ Consid d instalag&o de Kit d ta d d deira d folh: i j i ico.
110 KIT DE PORTA DE MADEIRA CORRER 2 FOLHAS DE DIMENSBES 200X210 CM onsiderando a instalagéo de Kit de por apsflo:rrirun?dr::e Zgazo;:szloo ca; no Bloco | descrita no projeto arquitetonico ND oo
: PARA AMBIENTES COMERCIAL. _ !
Total = 1 und
i instalagé rta f il il Bl i j i ico.
o PORTA DE FERRO DE ABRIR, COM GRADIL EM BARRA CHATA3/4” X 1/, Considerando a instalagéo de po SNelr;i cj-euilrc:;dczsrdrlegéaschggo cc:]so | descrita no projeto arquitetonico. o 072
: INCLUISO REQUADRO, FERROLHO E DOBRADICAS E FECHADURA. Total = 0,72 ’m? ! !
Considerando a instalagéo de portéo ferro deslizante com gradil na garagen do Bloco | descrita no projeto arquitetonico.
7.12 PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"x1/4"+PINT.ESMALTE PN13= 1 unidade de 0,80x0,90 cm M2 5,00
Total = 0,72 m131
8.0 PISOS E REVESTIMENTOS
Considerando revestimento em porcelanato com placa 90x90 cm, com rejunte epdxi em piso e revestimernto de parede.
8.1 REVESTIMENTO EM PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM, COM REJUNTE Piso = 392,22 m? M2 538.91
: EPOXI APLICADA EM AMBIENTES COMERCIAL. Revestimento de parede = 146,70 m? '
Total = 538,91m2
8.2 RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO Considerando rodapé em porcelanato, com rejunte epoxi. M 270.03
: DE DIMENSOES 90X90 CM, COM REJUNTE EPOXI APLICADA EM AMBIENTES Total =270,03m '
8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 Considerando soleira em véo de portas dos ambiente da edifificacdo. Total = 81,00 m M 81,00
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
9.0 PINTURA
9.1 QEL(I)%/AZ?)?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. Considerando a area interna para forro e lajes extrena da edificalgao: Total = 489,96 m2 M2 489,86
9.2 QEL(I)%/AZ((;)?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. Considerando a area interna para forro e lajes extrena da edificalgao: Total = 489,96 m2 M2 489,86
9.3 APLICAQAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, Considerando a area interna para forro e lajes extrena da edificalgao: Total = 489,96 m2 M2 489,86
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
9.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Considerando a area de paredes intermas do Térreo .Total =595,55 m? M2 595,55
AF_06/2014.INTERNA
9.5 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. Considerando a area de paredes intermas do Térreo Total .=595,55 m? M2 595,55
AF_06/2014.INTERNA
9.6 APLICAQAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Considerando a area de paredes intermas do Térreo .Total =595,55 m? M2 595,55
DUAS DEMAOS. AF_06/2014.INTERNA
9.7 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72 m2 M2 891,72
AF_06/2014.EXTERNA
9.8 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72 m? M2 891,72
AF_06/2014.EXTERNA
9.9 APLICA(’:AQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72 m2 M2 891,72
DUAS DEMAOS. AF_06/2014.EXTERNA
9.10 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. Considerando o lixamento em porta de madeira. M2 91.80
: AF_01/2021 Total = 91,80 m? !
9.11 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E Considerando aplicagdo de pintura em porta de madeira. M2 91.80
: EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Total = 91,80 m2 '
. . nsideran lixamento em ri fach: I 1.
912 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Considerando o lixa ol o ;;gl;zd oy da fachado do bloco M2 208,73
~ i I a fi a I I.
913 [COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 Considerando o cof °§2§;°:d§53ar:f protecdo do bloco M 350,00
014 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL Considerando pintura com tinta de fundo ep6xi em esquadrias da fachado do bloco I. M2 208.73
: METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE Total = 208,73 m? ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO : . " ; fach: I |
9.15 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO Considerando pintura com tina em esquadrias da fachado do bloco I M2 208,73

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Total = 208,73 m?
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL
REF.: % BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
10.0 INSTALAGOES ELETRICA
Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais
13.0 INSTALAGOES HIDRAULICA
Quantitativos retirados de Projeto Hidraulico - Lista de Materiais
12.0 INSTALAGOES SANITARIAS
Quantitativos retirados de Projeto Sanitario - Lista de Materiais
13.0 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA : " : " i i : -
X = ~ n; rando mictori rito no pre r nico. Total = 2 un
13.1 PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO Considerando mictorio descrito no projeto arquitetonico. Total und UND 2,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA : . . " . " .
. ~ ! n; ran h ro eletr rito no pre rquitetonico. Total =4 un
13.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Considerando chuveiro eletrico descrito no projeto arquitetonico. Total und UND 4,00
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
133 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 Considerando tapa vista de mictorioem granito descrito no projeto arquitetonico. Total = 0,60 m2 M2 0,60
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
13.4 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. Considerando quantidade diviséria tipo cabine sanitario de granito cinza descrito no projeto arquitetonico.Total =22 m? M2 22,00
AF_01/2021
135 PIA COZINHA EM GRANITO COM FRONTAO DE 10CM COM AREA DE Considerando quantidade pia de cozinha de granito cinza (2,15x0,60) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UN 1,00
(2,150MX0,60M) RECORTADO PARA 01 CUBAS DE INOX - RPMON
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - : . . . . . . . . _
13.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando cuba de inox para pia de cozinha em granito descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UND 1,00
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 1,60 X 0,550 M COM FRONTAO DE : ; T . . . . . . _
13.7 10CM, RECORTE PARA CUBA. Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio masculino descrito no projeto arquitetonico.Total = 1 und UN 1,00
13.8 ?égﬁARDéC%i$ER/;2gAOCEQXATORIo DE 2,23 X 0,550 M COM FRONTAO DE Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio femenino descrito no projeto arquitetonico.Total = 1 und UN 1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - . . L . - . . . _
13.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio descrito no projeto arquitetonico.Total = 2 und UND 2,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
13.10 INCLUSO O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - Considerando cuna de embuti oval descrito no projeto arquitetonico.Total = 6 und UND 6,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_01/2020
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
13.11 ;gz:ggggﬁ?gé?ﬁsﬂiﬂiig]:ii?(;i;glngRA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Considerando a quantidade de torneira de lavatério descrito no projeto arquitetonico. Total = 6 und UND 6,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE . . . . . . . . _
13.12 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando a quantidade de torneira de cozinha descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UND 1,00
13.13 E&ig;;o:::‘jﬁg’ggg‘o EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO Considerando porta toalha descrito no projeto arquitetonico. Total = 6 und UND 6,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO : : : . . .
3 = " Considerando papeleira de parede descrito no projeto arquitetonico. Total = 6 und X
13.14 FIXACAO. AF_01/2020 i papelei p i proj qui i u UND 6,00
13.15 QEOOI\LEZBEZI(?A DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UND 1,00
13.16 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 4 und UND 4,00
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.AF_01/2020
13.17 AAS%)?/’;ESOSANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Considerando assento sanitario descrito no projeto arquitetonico.Total = 6 und UND 6,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - . " . . . " .
3 X = " f it itet . Total =
13.18 PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 Considerando vaso sifonado descrito descrito no projeto arquitetonico. Total = 6 und UND 6,00
13.19 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA BENEFIT Considerando acabamento valvula de descarga descrito no projeto hidrossanitario. = 2 und UN 2,00
13.20 VALVULA MICTORIO PRESSMATIC COMPACT Considerando valvula de mictorio descrito no projeto hidrossanitario.Total = 2 und UN 2,00
13.21 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 Considerando ducha higienica descrito no projeto hidrossanitario. Total = 2 und UN 2,00
13.22 TUBO DE DESCARGA PARA VALVULA HIDRA 38MMXO0,8M Considerando tubo de descarga para valvula hidra descrito no projeto hidrossanitario. = 6 und UN 6,00
BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 170X200CM, 1
13.23 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO. Considerando Box de correr descrito no projeto hidrossanitario. Total = 1 und UND 1,00
AF_01/2021 (M2)
14.0 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
Quantitativos retirados de Projeto SPDA- Sistema de protecéo contra descarga atmosferica - Lista de Materiais
15.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

Quantitativos retirados de Projeto de PREVENGAO E COMBATE E PANICO - Lista de Materiais
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
GARAGEM E MURO
16.0 INFRAESTRUTURA ( GARAGEM E MURO)
16.1 FUNDAGAO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAGAO
Considerando quantidade de sapatas e sua 0,80de altura e tamanhos variavel em projeto de Estruturas:
16.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM Sub-Total =(0,70*0,55*0,80)*9= 2,77 m3 M3 385
- PREVISAO DE FORMA. AF_06/2016 Sub-Total = (0,80*0,75*0,80)*2 = 1,08 m? !
Total = 3,85 m?
Considerando quantidade sapatas e tamanhos variavel em projeto de Estruturas:
1612 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Sub-Total =(0,70%0,55)*9= 3,47 m? M2 4,82
o SOLO NATURAL). AF_08/2020 Sub-Total = (0,80*0,75)*2 = 1,35 m2 '
Total = 4,82m?
Considerando quantidade de sapatas e 0,5 cm de altura do lastro de concreto e tamanhos variavel em projeto de Estruturas:
16.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Sub-Total =(0,70*0,55*0,05)*9= 0,17 m3 M3 024
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 Sub-Total = (0,80*0,75*0,05)*2 = 0,07 m? !
Total = 0,24 m3
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM : . . - 5
16.1.4 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 Considerando quantidade de sapatas em projeto estrutural. Total = 21,84 m: M2 21,84
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA : . - 3
16.1.5 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 Considerando volume para as sapatas no projeto estrutural. Total = 4,02 m M3 4,02
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 : . .
16.1.6 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 117,3
Considerando a quantidade em projeto de forma de sapatas e pilares.
1617 |MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Sub-Total =((0,70*0,40)*2+(0,55*0,40)*2)*9= 8,64 m? M2 11,28
- AF_06/2018 Sub-Total =( (0,80*0,40)*2+(0,75*0,40)*2)*2 = 2,64m?2 g
Total = 11,28 m?
Considerando a quantidade em projeto de sapatas e pilares menos a altura.
16.1.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Sub-Total =(0,70*0,55%0,40)*9= 1,39 m3 M3 193

AF_04/2016

Sub-Total = (0,80*0,75*0,40)*2 = 0,54 m?
Total = 1,93 m3
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPIMT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
16.2 VIGA BALDRAME
16.2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Considerando quantidade de vigas baldrame com 30 cm de altura e lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimento variavel em projeto de Estruturas: Total = M3 537
- FORMA. AF_06/2017 5,37 m? ’
16.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Considerando quantidade de vigas baldrame com lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas: M2 1701
- SOLO NATURAL). AF_08/2020 Total =17,91 m? '
16.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE Considerando quantidade de vigas baldrame com lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas: M3 089
- COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Total = 0,89 m3 '
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
16.2.4 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 Considerando quantidade de vigas baldrame em projeto estrutural. Tota = 38,69 m? M2 38,69
UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE . . .
16.2.5 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 45,3
16.2.6 SE’\QA?’Q’\?S Phi(?;?EGOE&IGAT: B&';ZDOR;/;ME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 8,1
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 . . .
16.2.7 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 141,4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
16.2.8 MPA,USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Considerando volume para os pilares no projeto estrutural M3 2,21
AF_06/2017
16.2.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Considerando quantidade de vigas baldrame para a impermeabilizacdo com dois lados de 30 cm de altura e 14 cm de largura e comprimentos variavel em projeto de M2 7164
- AF_06/2018 Estruturas : Total = 71,64 m? !
16.2.10 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Considerando quantidade de vigas baldrame para reaterra com dois lados de 10 cm de altura e dois lados de 5 cm de altura e comprimentos variavel em projeto de M3 358
- AF_04/2016 Estruturas: Total = 3,59 m3 g
17.0 SUPERESTRUTURA ( GARAGEM E MURO)
17.1 PILARES PAV. PILARETES DE FUNDA(;AO, TERREO E PLATIBANDA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
17.1.1 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 87,9
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
17.1.2 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 93
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
17.1.3 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 2477
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM " N il . | = "
17.1.4 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Considerando quantidade de pilares em projeto estrutural = 59,53 m: M2 59,53
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
17.1.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 Considerando quantidade de pilares em projeto estrutural = 59,53 m? M2 59,53
UTILIZACOES. AF_09/2020
17.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Considerando volume para os pilares no projeto estrutural M3 3,18

LANCAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
17.2 VIGAS DE AMARRAGAO PAV. MURO, TERREO E PLATIBANDA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
17.2.1 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 71,1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
17.2.2 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Considerando quantidade em projeto de estruturas. KG 1,6
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . . .
2. C d 1o tidad to d trutl X §
17:23 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 onsiderando quantidade em projeto de estruturas ke 2628
17.2.4 ;/;B(?J/CZIS;;OAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. Considerando quantidade de vigas em projeto estrutural. Total = 67,59 m2 M2 67,59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
17.25 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 Considerando quantidade de vigas em projeto estrutural. Total= 67,59 m? M2 67,59
UTILIZACOES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
17.2.6 COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Considerando volume para os pilares no projeto estrutural M3 3,83
AF_02/2022
18.0 ALVENARIA DE VEDAQAO, VERGAS E CONTRA VERGAS,( GARAGEM E MURO)
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE
18.1 t;gg’)ui/ﬁ?;\gngEEH%?X éiEAG/LRII\%l\JéZ/: ’\DMEMAOSRSOE:#i;Ehﬁoe’\éZOﬁOM Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Com o pé direito. Total = 75,91 m? M2 75,91
PREPARO MANUAL. AF 12/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
18.2 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Com o pé direito. Total = 105,32 m2 M2 105,32
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
18.3 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIOLO Considerando quantidade de alvenaria de encunhamento descrito no projeto arquitetonico. Total= 7,65 m M 7,65
MACICO. AF_03/2016
19.0 GUARDA-CORPO EM ACO INOX
19.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO INOX (NBR 9050) Considerando guarda- corpo em ago inox em rampa de entrada do bloco I.Total = 15,02 m M 15,02
19.2 CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX @=1 1/2" Considerando corrim&o em aco inox no guarda-corpo em rampa de entrada do bloco I.Total = 15,02 m M 15,02
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: e ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
20.0 DESINSTALAGAO E INSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO.
20.1 DESINSTALAGAO DE AR-CONDICIONADADO (UND) Considerando a desinstalagéo de ar-condicionado di bloco I. UND 11,00
202 BLOCO I, AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Considerando instalaces de 24 unidade de ar-condicionados com btus e modelos vari;dos. cortinas de ar, cabinete de ventilag&do, e todos os insumo descrito em projeto UND 1,00
de ar-condicionado.
21.0 CORTINA
211 CACORTIN.A DUETTE COL. RECEPTION 20MM - FORNECIMENTO E Considerando fornecimento e instalagéo de cortina com tratamento termoacustico. M2 39,73
INSTALAGAO.
212 BLOCO | - CORTINA ROLO COL. LUMINA 3% - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Considerando fornecimento e instalacéo de cortina lumina 3%. M2 181,77
22.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
22.1 ;IFMZE/Z;JEE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO Considerando limpeza dos revestimento em parede. Total = 133,36 m? M2 133,36
222 ;IFMZAE/ZZAOBE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. Considerando limpeza dos revestimento no piso. Total = 356,56 m? M2 356,56
22.3 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 Considerando a limpeza com jato de presséo na garagem coberta. Total = 62,38 m2 M2 62,38
224 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 Considerando a bota fora para descarte de lixo apés a limpeza geral. UND 6,00

3°SGT PM WASHNGTON LUIS BATISTA CRUZ
ENG".CIVIL/ENG®. DE SEG. DO TRABALHO
CREA: MT 037362

Pégina 12 de 34



saurERRA

UN@@J@

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL

MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT

DATA JANEIRO/2023

REF.

SINAPI-MT/ SBC
NAO DES_JANEIRO-2023

BDLI:

22,23%

MEMORIAL DE CALCULO

Considerando a area do edificagdo conforme Projeto Arquitetonico de areas, do fosso do elevador e banheiros, considerando mais um 1 metro para cada estrrmimidade de
P edificagéo para a instal¢éo do gabarito. Locag&o.
111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GAB{ARITO DE TABUAS <}Sub'-)TotaI fosso Ze elevgdor= 12m < M 34,60
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 Sub-Total banehrios = 22,60 m
Total= 34,60 m
Demolicéo de parede de alvenaria descrita em projeto arquiteto.

21 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Pav. Terreo = 7,68 m3 M3 14,05

: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1° Pav.= 6,37 m? !

Total = 14,05 m?
22 DEMOLIGAO DE DIVISORIA TIPO NAVAL Remocé&o sem reaproveitamento de diviséria de parede descrita em projeto arquiteto. Total = 560,22 m?2 M2 560,22
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA . . . . - "
2.3 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 Remog&o sem reaproveitamento de forro de PVC descrita em projeto arquiteto. Total = 46,51 m: M2 46,51
Considerando a demoli¢&o de piso e revestimernto de parede.
Pav. terreo Piso = 344,45 m2

24 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Pav. terreo Revestimento de parede = 72,2 m? M2 880,38

’ MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Pav. 1° Piso = 391,53 m? !

1° Pav. Revestimento de parede = 72,20 m?
Total = 880,38 m?

25 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocé&o de porta de forma manual descrita em projeto arquiteto do Bloco II. M2 8253

’ AF_12/2017 Total = 82,63 m? !

Remogéo de janelas de forma manual descrita em projeto arquiteto do Bloco Il

26 REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Pav. Terreo = 0,96 m? M2 1.92

’ AF_12/2017 1° Pav.= 0,96 m? !

Total = 1,92 m2

3°SGT PM WASHNGTON LUIS BATISTA CRUZ
ENG".CIVIL/ENG®. DE SEG. DO TRABALHO
CREA: MT 037362

Pagina 13 de 34



@[\1@\@%’3

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPIMT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Remoc&o de bancada de banheiro e pia de cozinha forma manual descrita em projeto arquiteto.
~ Pav. Terreo = 1,71 m2
27 REMOCAO DE PIA 1° Pav.= 1,71 mz M2 341
Total = 3,41 m2
2.8 ZENQEOAEDE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remoc&o de vasos e vasos sanitrio de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 20 und UN 20
29 ZENQEOAEDE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remog&o de acessorios de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 8 und UN 8
2.10 EE’\AAISRC(?\?EII:#EAI\’\;IIEND?S SAﬁTE?ZT;lo?S DE FORMA MANUAL, SEM Remog&o de metais de forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 8 und UN 8
31 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE Considerando quantidade em projeto de remogé&o de telhas de cobertura do Bloco Il: M2 616.66
. FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Total = 616,66 m2 ’
Considerando quantidade em projeto para remocéo de rufos e calhas de cobertura:
Rufos= 234,89 m
3.2 RETIRADA RUFOS E CAHAS METALICOS EM COBERTURA Calhas= 78,18 m M 313,07
Total = 313,07 m
REMOQAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA : . . ~ . _ 2
33 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 Considerando quantidade em projeto de remocé&o de trama de cobertura do Bloco II: Total = 616,66 m M2 616,66
REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE : " . = . -
34 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Considerando quantidade em projeto de remoc&o de tesoura de cobertura do Bloco II: Total = 18 und UND 18,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M,
35 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU Considerando quantidade de tesouras trelicadas metdlicas do Bloco II: Total = 18 und UND 18,00
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS . . Ali Bl I
36  |PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU Considerando q”a""dadeT‘;f;'i"éismeztar:f na cobertura do Bloco I M2 616,66
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 '
37 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 Considerando quantidade de pegas de teso_llj_:)at\ael ie;%e(\)sorge"t]e;hca para pintura anticorrosiva de prote¢éo: M2 230,00
38 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Considerando area de cobertura do Bloco | com inclinag&o de 5 % de telha metalica: M2 502.36
i INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Total = 502,36 m2 "
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Total = 8,89 m2

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL ,
SINAPI-MT/ SBC
REF.: % BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
39 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE Considerando o perimetro do telhado do Bloco Il : M 7818
: 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Total = 78,18 m !
3.10 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, Considerando todo perimetro interno de fechamento da telhas no platibanda do Bloco II: M 206.30
: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 Total= 206,30 m ’
311 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 FORRO Considerando chapim metalico no telhado da cobertura : M 28.59
: DE MADEIRA Total = 28,59 m ’
312 ESCADA MARINHEIRO PEREIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO Considerando escada marinheiro metalica con}g:larzdgscg;p;metahco para acessar a cobertura do Bloco Il : M 7,30
313 PASSARELA METALICA DE MANUTENGAO EM TELA CHAPA AGO EXPANDIDA Considerando passarela metélica de manutencéo na cobertura do Bloco Il : M2 .89

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

Considerando parede com placa de drywall descrito em projeto.

Total = 21,35 m?

4.1 INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS Total = 224.34 m2 M2 224,34
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_PS T
42 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE Considerando area interna do Bloco II: M2 622,09
. ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P Total = 622,09 m? !
43 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR Considerando placa de gesso acartonado resistente a umidade (RU), nos banheiros, copa. M2 6063
: VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) Total = 60,63 m?2 '
44 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM Impermeabilizag&o de lajes da casa de maquina com prime asfaltico e manta asfaltica. M2 21.25

3°SGT PM WASHNGTON LUIS BATISTA CRUZ
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
5.1 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 Considerando a remogéo de vidro da_lf%f;af:;jé)leor:‘g Il danificadosem projeto arquitetonico. M2 575.42
52 REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA Considerando a recuperacéo das esquadrias metallcaf da fachada do Bloco Il danificadosem projeto arquitetonico. M2 57542
Total = 575,42 m2
53 ESTRUTURA ALUMINIO PARA EACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm EIXO Considerando a remogao de ferrugem das esquadrliigleiaggiséisa fr?‘t;hada do Bloco Il danificadosem projeto arquitetonico. M2 534,55
54 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE Considerando a instalacéo de vidro temperso na fachada do Bloco II. M2 534.55
: ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS Total = 534,55 m2 !
55 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM Considerando a instalagdo pelicula insulfilm nos inros da fachada do Bloco Il descrito projeto arquitetonico. M2 534,55
Total = 534,55 m2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
6 PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Considerando a instalagéo de Kit de porta de 70x210 cm no Bloco Il descrito projeto arquitetonico. UND 7.00
: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM Total = 7 und !
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
57 PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Considerando a instalacéo de Kit de porta de 80x210 cm no Bloco Il descrito projeto arquitetonico. UND 3.00
: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM Total = 3 und ’
EXECU(;AO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO, AF_12/2021
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS . : ~ . . . . .
’ N i = ! ’ n ran nstal Ki 210 ¢cm no Bl 1] T r r nico.
5.8 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, Considerando a instalagéo de Kit de p°”an)eta?ixl u[:“j 0 Bloco Il descrito projeto arquitetonico UND 12,00
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
P ~ ~ Considerando a instalagéo de porta de aluminio com guanic6es no Bloco Il descrito projeto arquitetonico.
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO < p _ . 9 ) _ 2 proj q
5.9 = PN1= 8 unidade de 0,60x1,60cm = 3,84 m: M2 7,68
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 -
= Total = 7,68 m2
Considerando a instalagéo de Kit de porta de correr de madeira duas folhas no Bloco Il descrita no projeto arquitetonico.
5.10 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO PN 6 = 2 unidade de 80 x 210 cm = 3,36 m? M2 756
: COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 PN 10 = 2 unidade de 100 x 210 cm = 4,20 m2 ”
Total = 7,56 m2
11 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO Considerando a instalagéo de pons'zelr; ieuzri]li)drg;gr;legzrigllx gioB(I;ﬁo | descrita no projeto arquitetonico. o 508
: VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 Total = 5.08 m?2 !
- i i laca &o fi li il Bl | i j i ico.
512 KIT DE PORTA DE MADEIRA CORRER 1 FOLHAS DE DIMENSOES 80X210 CM Considerando a instalacéo de portéo ferro L'i:’e’j;a;t:n(i:;;g;aedb gg)?zalrg%: do Bloco | descrita no projeto arquitetonico. ND 00
: PARA AMBIENTES COMERCIAL. Total = 1 Lln’d !
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS

ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL
SINAPI-MT/ SBC

NAO DES_JANEIRO-2023

BDLI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT

DATA JANEIRO/2023

MEMORIAL DE CALCULO

Considerando o revestimento em porcelanato com placa de 90x90 cm, com rejunte ep6xi em piso e revestimernto de parede.

6.1 REVESTIMENTO EM PORCELANATO DE DIMENSOES 90X90 CM, COM REJUNTE Piso = 880,94 m? M2 113641
: EPOXI APLICADA EM AMBIENTES COMERCIAL. Parede = 255,47 m? B "
Total = 1.136,41 m?
6.2 RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO Considerando o rodapé em porcelanato com placa de 90x90 cm, com rejunte epoxi . M 262.43
: DE DIMENSOES 90X90 CM, COM REJUNTE EPOXI APLICADA EM AMBIENTES Total = 262,43 m !

Considerando piso em granito polido em piso de elevador e escadado bloco II.
Piso do elevador =2,51 m2

6.3 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Escada =15,89 m? M2 18,40
Total = 18,40 m?
6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE Considerando peitoril em garnito polido em véo de janelas do bloco Il . M 478
: ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 Total =4,78 m !
6.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 Considerando soleira em véo de portas dos ambiente da edifificac&o. M 23.94

Total = 23,94 m

Considerando a area interna para forro da edificalgao do Bloco II:
~ < ~ Pav. T =323,89 m?
71 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. a‘JI_n ;‘;\r,ioml 62 mzm M2 833.45
AF_06/2014 Laje = 147,94 m?
Total = 833,45 m?
Considerando a area interna para forro da edificalgao do Bloco II:
~ o ~ Pav. T =323,89 m?
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. avo ernio m
7.2 AF 06/2014 1° Pav= 361,62 m? M2 833,45
- Laje = 147,94 m?
Total = 833,45 m?
Considerando a area interna para forro da edificalgao do Bloco II:
~ o " Pav. Terreo = 323,89 m?
7.3 APLICA(;AO~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, ‘ia Pav= 361,62 m2 M2 83345
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Laje = 147,94 m?
Total = 833,45 m2
7.4 QE’L&CG/AZ%?A? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Considerando a area de paredes intermas, externa e platibanda. Total = 1.833,49 m? M2 1.833,49
7.5 QI’ZL(I)%)/AZ%::) DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. Considerando a area de paredes intermas, externa e platibanda. Total = 1.833,49 m? M2 1.833,49
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, . . - 2
7.6 DUAS DEMAOS. AF_06/2014.-AREA INTERNA Considerando a area de paredes intermas de cor branco gelo. Total = 1.135,11 m: M2 1.135,11
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, : . . - "
7.7 DUAS DEMAOS. AF_06/2014, Considerando a area de paredes intermo do platibanda. Total = 116,65 m M2 116,65
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. : - . " . - 2
7.8 AF._09/2016- AREA EXTERNA Considerando textura acrilica hidrorrepelente a area de paredes externa e platibanda, de cor areia. Total = 670,46 m M2 670,46
Considerando o lixamento em porta de madeira.
79 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. Pav. Terreo = 15,12 m? M2 8358
: AF_01/2021 1° Pav= 26,67 m? i
Total = 83,58 m?
Considerando aplicacéo de pintura em porta de madeira.
7.10 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E Pav. Terreo = 15,12 m? M2 83.58
: EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 1° Pav= 26,67 m? !
Total = 83,58 m?
~ Consid d I &o de fita d tec&o do bl 1.
711 |COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 onsiderando o co °°$gf; :en'oame protegao do bloco M 720

Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais

Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais

Quantitativos retirados de Projeto Hidraulico - Lista de Materiais

Quantitativos retirados de Projeto Sanitario - Lista de Materiais
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
. . - - 0/
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT REF.: NAO DES_JANEIRO-2023 BDI: 22,23%
DATA JANEIRO/2023
12.1 F’:ﬂg;ggIg&gig’:?\gégﬂ%%ﬁgRE/Y;(;?:&%AAENTRADA DE AGUA EMBUTIDA Considerando mictorio descrito no projeto arquitetonico. Total = 4 und UND 4
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
12.2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF_01/2021 Considerando tapa vista de mictorioem granito descrito no projeto arquitetonico. Total = 1,2 m? M2 1,2
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
12.3 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. Considerando quantidade diviséria tipo cabine sanitario de granito cinza descrito no projeto arquitetonico.Total = 17,86 m? M2 17,856
AF_01/2021
12.4 BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 1,60 X 0,550 M COM FRONTAO DE Considerando quantidade bancada de banheiro de granito cinza (1,60x0,50) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 4 und UN 4
10CM, RECORTE PARA CUBA.
125 Egsﬁgé;g\??gl: |E§?:TS(L;J£€?ADFEOA1(/;2%2”(;‘OXIDAVEL’ 56X 33X 12CM - Considerando cuba de inox para pia de cozinha em granito descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UND 1
PIA COZINHA EM GRANITO COM FRONTAO DE 10CM COM AREA DE : : . . . . . . . _
12.6 (3.15MX0,60M) RECORTADO PARA 01 CUBAS DE INOX - RPMON Considerando quantidade pia de cozinha de granito cinza (3,15x0,60) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und UN 1
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO O GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE : ; . . .
X = . ! = nsideran ny I rito no pri r nico.Total = 1 un
12.7 METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Considerando tanque de louga descrito no projeto arquitetonico.Total und UND 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - : " I . . . . .
X M . y ' ! nsideran n n ran n, ra | I rito no pre r nico.Total = 2 un
12.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio descrito no projeto arquitetonico.Total und UND 2
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
12.9 INCLUSO O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - Considerando cuna de embuti oval descrito no projeto arquitetonico.Total = 8 und UND 8
FORNECIMENTO E INSTALA(;AOAFﬁOl/ZOZO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, ; o : . i : -
X < ~ nsiderando | If n: rito no pri r nico.Total = 2 un
12.10 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando lavatério suspenso descrito no projeto arquitetonico.Total und UND 2
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - : : i ; : i g =
. ~ ’ .= 1
12.11 FORNECIMENTO E UM INSTALAGAO Considerando a quantidade de torneira de tanque descrito no projeto arquitetonico. und UND 1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - . . . - . . . .
. 0 ) ' I . Total = 12
12.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 Considerando a quantidade de torneira de lavatério descrito no projeto arquitetonico. Total und UND 12
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4] PARA PIA DE . . . . . . . .
X o ' ! Py h: . Total = 1
12.13 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Considerando a quantidade de torneira de cozinha descrito no projeto arquitetonico. Total und UND 1
12.14 TORNEIRA LAVATORIO PCD POR SISTEMA DE ALAVANCA Considerando a quantidade de torneira de lavatorio PCD descrito no projeto arquitetonico. = 2 und UN 2
12.15 ZLJXSI/JZC())SOPARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. Considerando puxador para PCD descrito no projeto arquitetonico.= 2 und UND 2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA : " N . . .
X y Y ! Considerando barra de apoio reta de 80 cm para PCD descrito no projeto arquitetonico. = 4 und
1216 |\ A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P P projeto arq UND 4
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA . . . . . L
12.17 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Considerando barra de apoio reta de 70 cm para PCD descrito no projeto arquitetonico.= 2 und UND 2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA : " - . . .
X y g ! Considerando barra de apoio reta de 40 cm para PCD descrito no projeto arquitetonico. = 2 und
1218 |\ A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 P P projeto arq UN 2
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO : N . . . _
12.19 FIXAGAO. AF_01/2020 Considerando porta toalha de parede descrito no projeto arquitetonico. Total = 8 und UND 8
12.20 :QZE;I(E)IR:FZI)EJQ)ZEDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO Considerando papeleira de parede descrito no projeto arquitetonico. Total = 12 und UND 12
12.21 iéB[())l'/\IZ%nglRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAQ. Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 8 und UND 8
12.22 AAFS?)E/’;E(;OSANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Considerando assento sanitario descrito no projeto arquitetonico.Total = 10 und UND 10
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA - : . . N . . . _
12.23 PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 Considerando vaso sifonado descrito descrito no projeto arquitetonico. Total = 10 und UND 10
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
12.24 ggg:gzgﬁ_}?:lANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA Considerando vaso sifonado PCD descrito descrito no projeto arquitetonico. = 2 und UND 2
A AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO . . . . -
¥ iy = ! nsideran Ivul r rito no pri hidra nitario.= 12 un
12.25 CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Considerando valvula de descarga descrito no projeto hidrossanitario. und UND 12
12.26 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA BENEFIT Considerando acabamento valvula de descarga descrito no projeto hidrossanitario. = 2 und UN 2
12.27 VALVULA MICTORIO PRESSMATIC COMPACT Considerando valvula de mictorio descrito no projeto hidrossanitario.= 4 und UN 4
12.28 TUBO DE DESCARGA PARA VALVULA HIDRA 38MMX0,8M Considerando tubo de descarga para valvula hidra descrito no projeto hidrossanitario. = 12 und UN 12
CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO . . . . .
¥ ! ! ! ! I .Total = 2
12.29 DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) Considerando cuna de sobrepor retangular descrito no projeto arquitetonico.Total und UND 2
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 2,00 X 0,30 M COM FRONTAO DE : ; " P . . . . _
12.30 10CM, RECORTE PARA CUBA RETANGULAR. Considerando quantidade bancada de banheiro de granito cinza (2,00x0,30) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 2 und UN 2

Quantitativos retirados de Projeto de PREVENGAO E COMBATE E PANICO - Lista de Materiais
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Considerando quantidade de sapatas de altura e tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:
~ El =4,12 m3
1411 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM EIZ‘\/,?& Sapata -4z w3 1084
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2016 Banheiros Sapatas = 5,18 m3
Total = 10,84 m3
Considerando quantidade sapatas e tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:
= 2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Elevador Sapata =2,75 m
14.1.2 SOLO NATURAL). A 08/2020 Elevador Radier = 2,61 m2 M2 9,87
). AF_( Banheiros Sapatas = 4,515 m2
Total = 9,87 m?
Considerando quantidade de sapatas e 0,5 cm de altura do lastro de concreto e com sapatasde tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:Elevador Sapata =
0,14 m3
’ = Banheiros Sapatas = 0,225 m3
Total = 0,49 m3
Considerando quantidade forma de sapatas em projeto estrutural:
1414 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Elevador Sapata = 5,28 m? M2 166
e MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 Banheiros Sapatas = 11,32 m2 ’
Total = 16,60 m2
Considerando volume para as sapatas no projeto estrutural:
1415 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA Elevador Sapata = 1,10 m3 M3 201
e LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 Banheiros Sapatas = 1,81 m3 !
Total = 2,91 m3
Considerando quantidade em projeto de estruturas:
1416 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 Elevador Sapata = 4190 kg KG 134.04
e DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Banheiros Sapatas = 92,14 kg !
Total = 134,04 kg
17 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE Considerando Radier incluso forma, aéﬁsgzz}c};);i?ea:ciagaeol;czoncrelagem em projeto de estruturas: o 261
e FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 — , !
Total = 261 m?
Considerando quantidade de impermeabilizacéo de sapatas e tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:
~ o ~ R ~ Elevador Sapata = 2,75 m?
1418 xpggl;/lOESBILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Elevador Radier = 2,61 m2 M2 987
- Banheiros Sapatas = 4,515 m?2
Total = 9,87 m2
Considerando volume de reaterro para as sapatas no projeto estrutural:
14.1.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Elevador Sapata = 3,02 m* M3 6,63
o AF_04/2016 Banheiros Sapatas = 3,61 m? '
Total = 6,63 m3
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: e ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Considerando quantidade de vigas baldrame com 30 cm de altura e lagura de 14cm para montagem das formas e comprimento variavel em projeto de Estruturas:
1421 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE Elevador vigas baldrame = 0,46 m3 M3 271
- FORMA. AF_06/2017 Banheiros vigas baldrame = 2,25 m3 i
Total = 2,71 m3
Considerando quantidade de vigas baldrame com lagura de 14 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:Estruturas: Elevador
1422 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO vigas baldrame = 1,52 m? M2 9,03
- SOLO NATURAL). AF_08/2020 Banheiros vigas baldrame = 7,5 m? '
Total = 9,03 m2
Considerando quantidade de vigas baldrame com lagura de 14 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:Estruturas: Elevador
1423 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE vigas baldrame = 0,08 m? M3 045
e COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Banheiros vigas baldrame = 0,37 m3 ’
Total = 0,45 m3
~ A Considerando quantidade de vigas baldrame em projeto estrutural.Estruturas:Estruturas:
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA 9 Elevgador vigas baldranﬁejz 6.0 m2
14.2.4 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 Banheiros baldrame = 22 5(’) m2 M2 28,5
UTILIZAGOES. AF_06/2017 Total = 28,50 m?
Considerando quantidade em projeto de estruturas
1425 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 .Elevador vigas baldrame = 11,60 kg KG 481
- DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2018 Banheiros baldrame = 36,5 kg ’
Total = 48,10 kg
Considerando quantidade em projeto de estruturas
1426 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 .Elevador vigas baldrame = 29,80 kg KG 1162
- DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Banheiros baldrame = 86,40 kg g
Total = 116,20 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 CD"S'de;gsgd%l:i?;g:‘izsr:‘g:‘:tf g emuturas
14.2.7 MPA,USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. : Banheiros baldrame = 1. 49' m3 M3 1,86
AF_06/2017 Total = 1,86 m3
Considerando quantidade de vigas baldrame para a impermeabilizacdo com dois lados de 30 cm de altura e 14 cm de largura e comprimentos variavel em projeto de
~ o ~ o ~ Estruturas :
1428 IMng/l;/IOE/;BILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Elevador vigas baldrame = 8,04 m2 M2 15,54
AF_ 1 Banheiros baldrame = 7,50 m?
Total = 15,54 m2
Considerando quantidade de vigas baldrame para reaterra com dois lados de 10 cm de altura e dois lados de 5 cm de altura e comprimentos variavel em projeto de
- Estruturas:
14.2.9 EFEA(LI?OR;G) MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Estruturas: Elevador vigas baldrame = 0,33 m3 M3 1,93
- Banheiros vigas baldrame = 1,60 m3
Total = 1,93 m3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- Considerando o escoramento de laje no pawmentoj)aldrame em projeto de Estruturas:
14.2.10 ~ Elevador Pav. baldrame = 0,78 m3 M3 0,78
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 Total = 0,78 m®
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPLMTI SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO Considerando o forma de laje no pavimento baldrame em projeto de Estruturas:
14211  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 Elevador Pav. baldrame = 2,61 m? M2 2,61
UTILIZAGOES. AF_09/2020 Total = 2,61 m?
= Consid 1o tidad &o de laj jeto d trutt
14212 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o e oo o o dr;:‘:f;”;'k‘;e 0 de estruluras K a5
- UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 : o ! ’
Total = 3,5 kg
14213 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Considerando q”;?gg:gsrﬂ;agz;gfaﬂ: o féew de estruturas ke 42
- UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 . Tota;l =42kg b !
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU . . .
14214 |NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Considerando 0 vouMe de concielo o tale s Projeto de estruturas M3 0,29
ACABAMENTO. AF_02/2022 ) : !
Considerando quantidade em projeto de estruturas
1511 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO -Elevador prumada de pilares= 54,00 kg KG 97.9
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 Banheiros prumada de pilares= 43,90 kg ’
Total = 97,90 kg
Considerando quantidade em projeto de estruturas
1512 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .Elevador prumada de pilares= 142,00 kg KG 235.4
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Banheiros prumada de pilares= 93,4 kg !
Total = 235,40 kg
Considerando quantidade de fabicagéo de forma de pilares em projeto estrutural:
1513 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Elevador prumada de pilares = 25,94 m? M2 53.51
- MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Banheiros prumada de pilares = 27,57 m? !
Total = 53,51 m2
A Considerando quantidade a montagem e desmontagem de forma de pilares em projeto estrutural:
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Elevador prumada de pilares = 25,94 m?
15.1.4 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 Banhei da de pil _ 2% 57 m2 M2 53,51
UT|L|ZAQOES AF 09/2020 anneiros prumada de pilares = B m
= Total = 53,51 m?
Considerando o volume de concreto em prumada de pilares em projeto de estruturas.
1515 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Elevador prumada de pilares = 1,42 m3 M3 295
- LANCAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Banheiros prumada de pilares = 1,53 m3 !
Total = 2,95 m3
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3°SGT PM WASHNGTON LUIS BATISTA CRUZ
ENG".CIVIL/ENG®. DE SEG. DO TRABALHO
CREA: MT 037362

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Considerando quantidade em projeto de estruturas
15.2.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .Elevador vigas terrea= 17,30 kg KG 541
- ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Banheiros vigas terrea = 36,8 kg '
Total = 54,1 kg
Considerando quantidade em projeto de estruturas
1522 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .Elevador vigas terrea= 41,80 kg KG 130,5
- ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Banheiros vigas terrea = 88,7 kg ”
Total = 130,5 kg
Considerando quantidade de fabicacéo de forma de vigas em projeto estrutural:
1523 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. Elevador vigas terrea= 9,01 m? M2 3143
- AF_09/2020 Banheiros vigas terrra = 22,42 m2 g
Total = 31,43 m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Considerando quantidade a morgdegvzrg; s;sarz?g:raeg:m: geoflormmle de vigas em projeto estrutural:
15.2.4 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 Banheiros vigas terrea = 2'2 42 m? M2 31,43
UTILIZACOES. AF_12/2015 Total = 31,43 m?
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS Considerando o volume de concreto em vigas terrea em projeto de estruturas.
15.2.5 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Elevador vigas terrea = 0,54 m3 M3 202
- AF_02/2022 Banheiros vigas terrea = 1,48 m? ’
Total = 2,02 m3
A < . nsideran ramen laje no Pav. terr m proj Estruturas:
1526 |ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAQ APARELHADA, PE- Considerando o esco aEIZVI: dif o ter:;:Z kil ojeto de Estruturas 3 832
- DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAQ@ES. AF_09/2020 Total : 8,32 m? ’ !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO Considerando o forma de laje no Pav. terrea em projeto de Estruturas:
15.2.7 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 Elevador Pav. terrea = 2,60 m? M2 2,6
UTILIZAGOES. AF_09/2020 Total = 2,60 m2
~ Considerando quantidade armagé&o de laje em projeto de estruturas
1528 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO B et P e e Ifg g . .
- UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' _ ’ ’
Total = 3,5 kg
~ Considerando quantidade armagé&o de laje em projeto de estruturas
1529 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ety o oo e a2 I‘:g g . 2
- UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' _ ' ’
Total = 4,2 kg
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU . . .
| I
15210 [NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Considerando o vo ;:Zsa‘éifg:\f/'etfrfez oo o proleto de estruturas M3 0,29
ACABAMENTO. AF_02/2022 R . s
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Considerando quantidade em projeto de estruturas
15.3.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .Elevador vigas cobertura= 8,50 kg KG 234
e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Elevador vigas platibanda = 14,9 kg !
Total = 23,4 kg
Considerando quantidade em projeto de estruturas
15.3.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .Elevador vigas cobertura= 20,20 kg KG 60.3
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Elevador vigas platibanda = 40,1 kg !
Total = 60,3 kg
Considerando quantidade de fabicacéo de forma de vigas em projeto estrutural:
1533 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. -Elevador vigas cobertura= 11,22 m? M2 11.22
o AF_09/2020 Elevador vigas platibanda = 6,97 m? !
Total = 11,22 m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Considerando quantidade a mOEII:\?:I;\;rev?;asygl;:air;:dilozrg\;ge vigas em projeto estrutural:
1534 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 Elevador vigas platibanda = 6‘97 m? M2 11,22
UTILIZACOES. AF_12/2015 Total = 11,22 m2
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS Considerando o volume de concreto em vigas em projeto de estruturas.
15.3.5 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. .Elevador vigas cobertura= 0,24 m3 M3 0,67
o AF_02/2022 Elevador vigas platibanda = 0,43 m? !
Total = 0,67 m3
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- Considerando o escoramento de laje no Pav. colzertura em projeto de Estruturas:
15.3.6 Elevador Pav. cobertura = 8,32 m3 M3 8,32
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZA(;@ES. AF_09/2020 Total = 8,32 m?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO Considerando o forma de laje no Pav. cobertura em projeto de Estruturas:
153.7 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 Elevador Pav. cobertura = 2,60 m? M2 2,6
UTILIZAGOES. AF_09/2020 Total = 2,60 m2
~ Considerando quantidade armagéo de laje em projeto de estruturas
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO : quant ¢ je em prol u
15.3.8 .Elevador Pav. corbetura = 12,0kg KG 12
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 -
Total =12,0 kg
< Considerando quantidade armagéo de laje em projeto de estruturas
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO : quant ¢ je em prol u
15.3.9 .Elevador Pav. cobertura = 9,6 kg KG 9,6
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 9,6 kg
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ACABAMENTO. AF_02/2022

.Elevador Pav. cobertura = 0,31 m?

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPLMT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU . . .
153.10 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Considerando o volume de concreto em laje em projeto de estruturas M3 031

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE
14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM

VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM
E EPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

. > i i I i j i ico. Total =100,4 m2 }

16.1 VEOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Total 00,4 m M2 100,4
PREPARO MANUAL. AF_12/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE|

16.2 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico.. Total = 114,99 m? M2 114,99
PREPARO MANUAL. AF 12/2021

16.3 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM THOLO Considerando quantidade de alvenaria de encunhamento descrito no projeto arquitetonico. Total= 15,29 m M 15,29
MACICO. AF_03/2016
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE . - . . . _

16.4 VERGA VAO. AF_03/2016 Considerando vergas descrito no projeto arquitetonico. Total= 26,42 m M 26,42
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO)

16.5 DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRALVENARIA DE Considerando quantidade de alvenaria cobogd em projeto arquitetonico. Total = 10,06 m2 M2 10,06

17.1

ELEVADOR - PERCURSO 3m - 2 PARADAS - ACABAMENTO EM ACO INOX

Elevador social p/ 08 passageiros ou 600kg, 02 paradas, paineis, teto e portas em aco inox escovado, corrim&o retangular em aco inox, cabina 1,10 x 1,40, altura 2,2m.

UND

Considerando guarda- corpo em aco inox em rampa de entrada e escada do bloco II.
Rampa da fachada = 14,28 m

Escada principal = 14,02 m
Total = 28,30 m

18.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX (NBR 9050) Escada principal = 5,07 m M 19,35
Total = 19,35 m
Considerando corrimdo em ago inox no guarda-corpo em rampa de entrada do bloco II.
182 CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX @=1 1/2" Rampa da fachada = 14,28 m M 28,30
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de ar-condicionado.

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPLMT/ SBC
REF.: e ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
19.1 DESINSTALAGAO DE AR-CONDICIONADADO (UND) Considerando a desinstalag&o de ar-condicionado. UND 36,00
192 BLOCO II, AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Considerando instalag6es de 34 unidade de ar-condicionados com btus e modelos variados, cortinas de ar, cabinete de ventilag&o, e todos os insumo descrito em projeto UND 1,00

20.1

BLOCO | - CORTINA ROLO COL. LUMINA 3% - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Considerando fornecimento e instalag&o de cortina lumina 3%, com tratamento térmico.

M2

201,16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO?TORRE?

21.1 Considerando a montagem e desmontagem de andaime para trabalho em altura. Total = 120,00 m M 120,00
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
Considerando limpeza dos revestimento em parede.
212 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO Pav. terreo Revestimento de parede = 208,59 m? M2 334,03
! AF_04/2019 1° Pav. Revestimento de parede = 125,44 m? B
Total = 334,03 m?
Considerando limpeza dos revestimento no piso.
213 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. Pav. terreo Piso = 371,90 m? M2 773.35
’ AF_04/2019 Pav. 1° Piso = 401,45 m? !
Total = 773,35 m2
21.4 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 Considerando a bota fora para descarte de lixo ap6s a limpeza geral. UND 10,00
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL
SINAPI-MT/ SBC
- . : 0
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT REF.: NAO DES_JANEIRO-2023 BDI: 22,23%
DATA JANEIRO/2023
ITEM SERVICO MEMORIAL DE CALCULO UNID. QUANT.
1.0 DEMOLIGAO E RETIRADA
11 DEMOLIGCAO DE CAGCADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Considerando a demoligéo de calgada sem aproveitamento em projeto:
: REAPROVEITAMENTO Total = 82,64m? M3 82,634
12 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL Considerando poda e corte de arvores em projeto: 500
: A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 Total = 5 und UND :
13 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 Considerando poda e corte de palmeira em projeto: 500
: M.AF_05/2018 Total = 5 und UND i
2.0 BASE DA CAIXA DAGUA E CASA DE BOMBA
21 FUNDAGAO - BLOCOS E VIGAS E RADIER
211 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM Considerando quantidade de blocos e radier em projeto de Estruturas: M3 530
- PREVISAO DE FORMA. AF_06/2016 Total = 5,30 m3 ’
212 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 Considerando quantidade em projeto de estruturas: KG 4000
o DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Total = 40 kg ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO . . . .
213  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. Considerando quantidade forma de blocos em projeto estrutural: M2 6,38
Total = 6,38 m?2
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
214 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Considerando volume para as blocos no projeto estrutural: M3 088
- AF_02/2022 Total = 0,88 m3 '
215 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Considerando quantidade vigas em projeto de estruturas: KG 12.40
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 12,40 kg '
216 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Considerando quantidade vigas em projeto de estruturas: KG 48,80

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total = 48,80 kg
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
REF.: P ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
217 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. Considerando quantidade fabricag&o de forma de vigas em projeto estrutural: M2 6.81
o AF_09/2020 Total = 6,81 m? !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO : . A . . .
218  |METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 Considerando quantidade fab”CTi";;of: gol";'qaz de vigas em projeto estrutural: M2 6,81
UTILIZAGOES. AF_12/2015 '
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
219 COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Considerando volume para as vigas no projeto estrutural: M3 0,08
- AF_02/2022 Total = 0,98 m3 '
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE . . ~ . . .
2110 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A Considerando a compactagdo p?;;fgg%?nff radier em projeto de estruturas: M2 39,56
PERCUSSAO. AF_09/2021 !
2111 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM Considerando o lastro com brita para base do radier em projeto de estruturas: M3 378
- PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 Total = 3,78 m3 !
2112 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU Considerando a a lona para execurgéo de radier em projeto de estruturas: M2 3956
- LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 Total = 39,56 m? ’
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO : . A " N .
2113 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 Considerando quantidade fabnca(;a_\;)oij; fzogn'lsz(ifzpara o radier em projeto estrutural: M2 7,56
UTILIZAGOES. AF_09/2021 '
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO : . " . .
2114  |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - Considerando q”a""dadist:a:z;agﬁgem projeto de estruturas: KG 39,00
MONTAGEM. AF_06/2022 !
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO : . " . .
2115  |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - Considerando q”a""dadist:a:%;agﬁgem projeto de estruturas: KG 60,60
MONTAGEM. AF_06/2022 !
ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO : . " . .
2116  |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - Considerando q”a"t'dadfof;'i i{g‘ggrkem projeto de estruturas: KG 118,90
MONTAGEM. AF_06/2022 ! 9
o117 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK Considerando Radier incluso forma, armagé&o, compactagéo e concretagem em projeto de estruturas: M3 756
o 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 Total = 7,56 m? ’
2118 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Considerando quantidade de impermeabilizacdo de blocos e radier em projeto de Estruturas: M2 9.92
- AF_06/2018 Total = 9,92m? ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TACA DE : : : = - P : . :
2119 16.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE AGESSO E Considerando o fornecimento e instalagéo de reservatério metalico tipo taga de 16.000 litros pintura interna e externa com escada. UND 1,00

BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS.

Total = 1 und.
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANGAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARGAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL
SINAPI-MT/ SBC
. ~ - 0/
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT REF.: NAO DES_JANEIRO-2023 BDI: 22,23%
DATA JANEIRO/2023
2.2 CASA DE BOMBA
EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE . o = 5 . .
221 FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 Considerando Radier incluso forma, arma(;?cgt;o:lgag\gar\:];?o e concretagem em projeto de estruturas: M2 8.96
222 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Considerando quantidade em projeto de estruturas: KG 6,80
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 40 kg '
223 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Considerando quantidade em projeto de estruturas: KG 16,80
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 40 kg '
924 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM Considerando quantidade fabricag&o de forma de pilar em projeto estrutural: M2 6.86
- MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Total = 6,86 m? '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E - " ; . .
225  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 Considerando quantidade momagen [éesfg e de pilar em projeto estrutural M2 6,86
UTILIZACOES. AF_09/2020 '
226 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - Considerando volume para as pilar no projeto estrutural: M3 0.40
- LANGAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 Total = 0,40 m3 !
207 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- Considerando quantidade escoramento da laje em projeto estrutural: M3 16.13
- DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Total = 16,13 m? '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO - ! ! . .
228  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 Considerando quantidade mon}z%,:l"l gesflormnla de laje em projeto estrutural: M2 2,81
UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
229 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Considerando quantidade em projeto de estruturas: KG 8,30
- UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 8,30 kg '
2210 |ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Considerando quantidade em projeto de estruturas: KG 9,80
- UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Total = 9,80 kg '
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU " . . .
2211  [NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Considerando Volumioﬁ::ri%sglmno projeto estrutural: M3 027
ACABAMENTO. AF_02/2022 !
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS ) ) ) I ) . .
2212 CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=AMM. Considerando quantidade de |mpermealblllza<;ao de laje em projeto de Estruturas: M2 8.96
Total = 8,96 m?
AF_06/2018
3.0 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
31 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A Considerando volume de esvag&o a vala no projeto: M3 1311
’ CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 Total = 13,11 m? '
32 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. Considerando volume de reaterro a vala no projeto: M3 13,67
" AF_04/2016 Total = 13,67 m3 "
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANGAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARGAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPLVITI SBC
REF.: ~ ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
33 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, Considerando pintura no solo de sibalizac&o e hidrante no projeto: M2 15,05
: INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 Total = 15,05 m? i
34 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x10cm Considerando placa de sinalizacéo e hidrante e bomba no projeto: UN 4.00
i NBR 13434-2:2004 Total = 4 und :
_ Considerando placa de botoeira e bomb jeto:
35 PLACA DE ACIONADOR 224X224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. onsicerando p acaT; alozof 'L:: 0omboa 1o projeto: UN 4,00
~ Considerando placa de alimentagédo da bomba no projeto:
36 PLACA DE MEDIDOR 224X224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v UN 1,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
37 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, Considerando abrigo de hidrante no projeto: UN 300
: REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E Total = 3 und g
INSTALACAO. AF_10/2020
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2', COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO ) ... —
38 |EMFIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM Considerando mangueira de incedio no projeto: UN 3,00
UNIOES
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, ! o
. . COl . Considerando tubo d to:
39 DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO onsideran ?D:aloz f;ﬁo no projeto: M 12,00
E INSTALAGAO. AF_10/2020
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), ] — —
310 [INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E Considerando mb?i;afisgen:nwd'o no projeto: M 130,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ) ) —
S Considerando joelh to:
311  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - O g g e UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, Considerando luva d .
6 to:
312 |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E O ol =y Prorete UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), iderando @ o oroieto:
313 |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E Considera ;‘gt:l gi?ﬁ?d 0 projeto: UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), Considerando unidio de ago no projeto;
314 |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E Tl o2 UN 2,00
INSTALACAO. AF_10/2020
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM ! ) ]
~ - . [ :
315  |INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Considerando r?gt':r: feugd‘)bo no projeto UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2! INSTALADO EM ' ) .
316  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Considerando r?%f;{iieuizveta no projeto: UN 1,00
FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), } ol e
317  |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E Cons'derig?; niple o projetc: UN 3,00
INSTALACAO. AF_10/2020
] . N o
318 |BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO L1.1/4'X1/2" Considerando bucha de reducio. o projeto UN 1,00
319 |BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2'x1.1/4" Considerando bucha de reducdo . no projeto: UN 1,00

Total = 1 und
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANGAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARGAS
ENDERECO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPLMTI SBC
REF.: ~ ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
Considerando cotovelo 90 jeto:
3.20 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2" onsiderando cofovelo 3. 1o projeto UN 4,00
Total = 1 und
321  |COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Considerando cotovelo 90 no projeto: UN 24,00
Total = 24 und
Considerand de 45 jeto:
322 |CURVA 45 GRAUS MACHO-FEMEA FERRO GALVANIZADO 2.1/2" O e oy [ Prolete UN 1,00
Considerando reduga jeto:
323 |LUVA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" x 1.1/2" onsideranco redugao no projeto UN 3,00
Total = 3 und
Considerando t jeto:
324 |TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" o e Cau o projeto UN 4,00
Considerando tampa jeto:
325  |TAMPAO DE EXPANSAO FERRO FUNDIDO TPE SMU 100mm o D o Proee UN 1,00
. Considerando niple duplo no projeto:
3.26 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2 _ UN 2,00
Total = 2 und
" Considerando niple duplo no projeto:
3.27 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2 - UN 5,00
Total =5 und
3.8 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A14,9 Considerando rbomba dagua no projeto: UN 1,00
" M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 Total = 1 und g
4.0 ESQUADRIAS
GRADIL EM AGO GALVANIZADO DE 2,00 M ALT, PILAR TUBULARES QUADRADO ) i | o st N -
41 DE 1.1/2" ESPACADOS DE 2,00 M, TRAVESSAS TUBULAR QUADRADA DE 1.1/4" Considerando gradil em volta daTﬁ;a:df;fna e cisterna descrito em projeto: M 42
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
~ < Considerando portéo de entrada do gradil da caixa dagua e cisterna descrito em projeto:
42 PORTAO DE ABRIR METALICO EM CHAPA 16 MM Total = 1.8 m2 M2 1,8
5.0 EQUIPAMENTOS URBANOS
51 MOBILIARIOS URBANOS
51 PONTO DE ONIBUS COM PERGOLADO METALICO - FORNECIMENTO E Considerando ponto de onibus com pergolado metalico fornecido e instalado descrito em projeto: UND 400
’ INSTALAGAO. Total = 4 und '
) B do e instal ) oo
52 BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm Considerando banco de concreto fornecido e instalado descrito em projeto: UND 15.00

Total = 15 und
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPI-MT/ SBC
. . - - 0/
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT REF.: NAO DES_JANEIRO-2023 BDI: 22,23%
DATA JANEIRO/2023
POSTE METALICO COM PLACA DE TRANSITO SINALIZAGAO VERTICAL, CHAPA
N°18, REFLEXIVA, PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE
5.3 IDOSO/CADEIRANTE,(FORMA OCTOGONAL, DIMENSAO DO LADO 250MM), Considerando poste metalico com placa de transito de estacionamento de idoso/cadeirante fornecido e instalado descrito em projeto: UND 500
: INCLUINDO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE Total =5 und !
DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 2,70 M) FORNECIMENTO E
INSTALACAO
5.2 ILUMINAGAO EXTERNA
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA, DESCARGA
521 E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS Considerando a escavagéo horizontal de vala para instalagéo de eletrodulto eletrico descrito em projeto: M3 26.03
- (L00HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. Total = 26 ,03 m? !
AF_07/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (17), PARA Considerando a instalacéo de eletrodulto eletrico em vala horizontal descrito em projeto:
522 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Total = 443.90 m M 433,90
INSTALACAO. AF_12/2015 '
523 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Considerando a instalacéo de caixa de entrada eletrico descrito em projeto: UN 40.00
- FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 Total = 40 und ’
CONCRETAGEM COMO PROTEGAO MECANICA ADICIONAL NO REATERRO ; ™ : ; ; ato
= . nsideran ncr m rot letrodulto eletrico em vala horizontal rito em projeto:
524  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - Considerando a concretagem de protecdo dethZI :d;égiﬁl ico em vala horizontal - descrito em projeto M3 8,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’
i horizontal I I Ito eletri i jeto:

525 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Considerando o reaterro horizon aTt(i;a\lla:aziJe?g :r:;odu o eletrico descrito em projeto: M3 2170
52.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Considerando a instalagdo de cabo eletrico descrito em projeto: M 1391.10
- CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Total =1.391,10 m !
527 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - Considerando a instalacéo de disjuntor eletrico ~descrito em projeto: UN 300

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 Total = 3,00 und !

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO SOMPLES, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE Considerando poste metalico com luminaria fornecido e instalado descrito em projeto:

528 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, Total = 26 und UND 26,00
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

6.0 MEIO FIO E SARJETA
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN Considerando a exercucédo de meio fio em trecho reto descrito em projeto:

6.1 LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA Total = 261 m M 216,00
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN : = io fi h i oo

62 |LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA Considerando a exercugo de T o echo curvo descrito em projeto: M 24,00
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

7.0 CALCAMENTO

Considerando a exercugéo reterro para calcamento descrito em projeto:
71 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ¢ para calg prol M3 63,57

Total = 63,57 m3
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OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS
ENDEREGCO: |RUA CARAJAS, N° 522, CENTRO SUL SINAPIMT/ SBC
REF.: e ) BDI: 22,23%
MUNICIPIO: |BARRA DO GARGAS- MT NAO DES_JANEIRO-2023
DATA JANEIRO/2023
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Considerando a exercucéo de calgamento n&o armado descrito em projeto:
7.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. Total = 11.32 m? : M3 11,32
AF_07/2016 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Considerando a exercucéo de calgamento armado descrito em projeto:
7.3 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 Total = 60.46 m? M2 60,46
CM, ARMADO. AF _08/2022 !
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRAULICO TATIL : = . P . "
C 3
74 DIRECIONAL, ALERTA 30X30 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE onsiderando a exercucéo de piso 1atT|IottJ;rIe:C|;(r;§I/;Ienrqt? em calgamento descrito em projeto: M2 109,24
CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. ’
8.0 PINTURA DE SIMBOLOS, TEXTOS, FAIXAS E DERMARCAGAO EM PISO
8.1 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM Considerando a exercug&o de pintura de simbolos e dermacacé&o de vagas de idoso/deficiente descrito em projeto: M2 588
: FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 Total = 5,88 m '
8.0 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, Considerando a exercug&o de pintura de dermacacéo de vagas descrito em projeto: M 700.97
i APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 Total = 700,97 m '
8.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, Considerando a exercug&o de pintura em calgada descrito em projeto: M2 3.366.22
: INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Total = 3.366,22 m? R
8.4 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). Considerando a exercugéo de pintura em meio-fios descrito em projeto: M 1.026.86
’ AF_05/2021 Total = 1.026,86 m e
9.0 JARDINAGEM
91 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 Considerando o plantio de grama esmeralda descrito em projeto: M2 647.30
: = Total = 647,30 m? !
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. Considerando o plantio de Palmeira Fénix descrito em projeto:
9.2 ! UN 8,00
AF_05/2018 Total =8 und
Considerando o plantio de Dracena descrito em projeto:
9.3 PLANTA - DRACENA (DRACENA ARBOREA), FORNECIMENTO E PLANTIO. Total = 4 und UN 4,00
Considerando o plantio de areca de louco descrito em projeto:
9.4 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO. Total = 9 und UN 9,00
95 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO N° 2, BRAMCO ), Considerando lastr de seixo rolado n2° de com branca com 5 cm de profundidade descrito em projeto: M3 65.45
: APLICADO EM SOBRE SOLO Total = 647,30 m2 ’
10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
101 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 Considerando a limpeza do calgamento com jato de alta presséao descrito em projeto: M2 3.366,22
- Total = 3.366,22 m?
102 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 Considerando o bota fora descrito em projeto: UND 12,00

Total = 12 und
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