
OBRA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

DATA

ITEM SERVIÇO UND. QTD.

1.0

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 10,00

2.0

2.1
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 15,00

2.2
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 15,00

2.3
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 10,00

3.0

3.1

3.1.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 31,56

3.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50

3.1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 209,00

Modelo 5,00 x 2,50 m (Conforme o Manual de Placas disponibilizado pela SECID - Secretaria de Cidades - MT

Considerando a área da Muro e Garagem  conforme Projeto Arquitetonico, mais um 1 metro para cada estremimidade da obra. Total = 209,00 m²

Considerado um almoxarifado de 5,00x3,00 = 15 m²

Considerado um refeitorio de 5,00x3,00 = 15 m²

Considerado um escritorio  de 4,00x2,5= 10 m²

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

                                            Considerando 01 Engenheiro Civil 80  horas mensais no período de  10 meses de obra.                                                                                                          

Considendo 01 Encarregado geral em 10 mesese de obra.                                                                                                                                                                                                              

INSTALAÇÕES PROVISORIAS

Considerando o afastamento de um 01 metro, frontal, fundo e latera do terreno e 1,8 m de altura.de tapume. = 31,56  m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

SECRETARIA DE GOVERNO - BLOCO I
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4.0

4.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 20,00

4.2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL M2 114,52

4.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 356,56

4.4
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M 124,40

4.5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 45,90

4.6 REMOÇÃO DE PIA M2 1,29

4.7
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 12,00

4.8
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 7,00

4.9
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 7,00

5.0

5.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 524,29

5.2 RETIRADA RUFOS E CAHAS METALICOS EM COBERTURA M 539,71

5.3
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201
M2 539,71

5.4
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UND 32,00

5.5

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UND 32,00

Remoção de pia de cozinha forma manual descrita em projeto arquiteto. Total = 1,29 m²

Considerando a demolição de piso e revestimernto de parede.                                                                                                                                                                                                                                     

Piso = 319,09   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Revestimento de parede = 319,09 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 356,56 m²

Considerando quantidade em projeto de remoção de tesoura de cobertura: Total = 32 und

COBERTURA

Remoção de porta de forma manual descrita em projeto arquiteto. Total = 45,90 m²

Remoção de vasos e vasos sanitrio de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 12 und

Remoção de acessorios de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 7und

Considerando a demolição de rodapé de granito.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 124,40 m

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Demolição de parede de  alvenaria descrita em projeto arquiteto. Total = 20,00 m³

Remoção sem reaproveitamento de divisória de parede descrita em projeto arquiteto. Total = 114,52 m²

Remoção de metais de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 7und

Considerando quantidade em projeto de remoção de telhas de cobertura: Total = 524,29 m²

Considerando quantidade em projeto para remoção de rufos e calhas de cobertura:                                                                                                                                                                           

Rufos= 451,89 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Calhas= 87,82 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 537,71 m

Considerando quantidade em projeto de remoção de trama de cobertura: Total = 539,71 m²

Considerando quantidade de tesouras treliçadas metálicas no Bloco I: Total = 32 und
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5.6

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UND 3,00

5.7

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 570,36

5.8 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 160,00

5.9
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 512,36

5.10
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 58,00

5.11
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 FORRO 

DE MADEIRA
M 29,78

5.12
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 438,46

5.13
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 96,87

6.0

6.1

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 94,91

6.2
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 299,19

6.3
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 

VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M2 26,00

Considerando  todo perimetro interno de fechamento da telhas no platibanda do Bloco I e Garagem:                                                                                                                                                    

Bloco I = 399,49 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Garagem = 38,97 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total= 438,46  m

Considerando placa de gesso acartonado resistente a umidade (RU), nos banheiros, copa. Total = 26,00 m²

Considerando o perimetro do telhado do Bloco I e Garagem :                                                                                                                                                                                                                                      

Bloco I= 89,42 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Garagem = 7,45 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 96,87 m

Considerando quantidade  de trama metálica na cobertura do Bloco I e garagem.:                                                                                                                                                                                         

Bloco I = 512,36 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Garagem = 58 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 570,36 m²

Considerando quantidade de peças de tesoura e terças metálica para  pintura anticorrosiva de proteção: Total = 160 m²

Considerando  area de cobertura do Bloco I com inclinação de 7 % de telha metalica: Total = 512,36  m²

Considerando quantidade de tesouras treliçadas metálicas na garagem do Bloco I: Total = 3 und

Considerando  chapim metálico no telhado da cobertura : Total = 29,78 m

Considerando  area de cobertura da garagem com inclinação de 7 % de telha metalica termoacustica: Tota = 58  m²

Considerando  area interna do Bloco I: Total = 314,94 m²

DIVISÓRIA, FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

Considerando parede com placa de drywall descrito em projeto. Total = 94,91 m²
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6.4
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 58,97

6.5 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM M2 13,20

7.0

7.1 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 208,73

7.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 296,79

7.3 ESTRUTURA ALUMINIO PARA FACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm FIXO M2 208,73

7.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 208,73

7.5 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM M2 208,73

7.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 4,00

7.7

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UND 17,00

  Considerando a  remoção de vidro da fachada do Bloco I danificadosem projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 208,73 m²

Considerando forro de PVC em garagem descrito em projeto. Total = 58,97 m²

  Considerando remoção de estrutura metálicas da fachada do Bloco I  projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 296,79  m²

  Considerando a  instalação pelicula insulfilm nos vidros da fachada do Bloco I descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 208,73 m²

  Considerando a  instalação de vidro  temperso na fachada do Bloco I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 208,73 m² 

  Considerando a remoção de ferrugem das esquadrias metálicas da fachada do Bloco I danificadosem projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 208,73 m²

 Impermeabilização de lajes marquise com prime asfaltico e manta asfaltica.                                                                                                                                                                                                    

Total = 13,20 m²

ESQUADRIAS

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 70x210 cm no Bloco I descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 4 und

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 80x210 cm no Bloco I descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 17 und
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7.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UND 1,00

7.9
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,73

7.10
KIT DE PORTA DE MADEIRA CORRER 2 FOLHAS DE  DIMENSÕES 200X210 CM 

PARA AMBIENTES COMERCIAL.
UND 1,00

7.11
PORTA DE FERRO DE ABRIR, COM GRADIL EM BARRA CHATA3/4´´ X 1/8´´, 

INCLUISO REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA.
M2 0,72

7.12 PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"x1/4"+PINT.ESMALTE M2 5,00

8.0

8.1
REVESTIMENTO EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, COM REJUNTE 

EPÓXI APLICADA EM AMBIENTES COMERCIAL.
M2 538,91

8.2
RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 90X90 CM, COM REJUNTE EPÓXI APLICADA EM AMBIENTES 
M 270,03

8.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 81,00

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 90x210 cm no Bloco I descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 1 und

PISOS E REVESTIMENTOS

Considerando revestimento em porcelanato com placa 90x90 cm, com rejunte epóxi em  piso e revestimernto de parede.                                                                                                                                                                         

Piso = 392,22   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Revestimento de parede = 146,70 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 538,91m²

Considerando rodapé em porcelanato, com rejunte epóxi.                                                                                                                                                                                                                                                

Total  = 270,03 m

  Considerando a  instalação de porta ferro de abril com gradil  no Bloco I descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN13= 1 unidade de 0,80x0,90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 0,72  m²

  Considerando a  instalação de porta de aluminio com guanições no Bloco I descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN1= 4 unidade de 0,60x1,60cm = 3,84 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                

PN8= 1 undade 0,90x2,10 cm = 1,89 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 5,73 m²

  Considerando a  instalação de Kit de porta de correr de madeira  duas folhas no Bloco I descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN11= 1 unidade de 200 x 210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 1 und

  Considerando a  instalação de portão ferro deslizante com gradil na garagen  do Bloco I descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN13= 1 unidade de 0,80x0,90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 0,72  m131

Considerando soleira em vão de portas dos  ambiente da edifificação. Total = 81,00 m
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9.0

9.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 489,86

9.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 489,86

9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 489,86

9.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014.INTERNA
M2 595,55

9.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014.INTERNA
M2 595,55

9.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.INTERNA
M2 595,55

9.7
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014.EXTERNA
M2 891,72

9.8
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014.EXTERNA
M2 891,72

9.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.EXTERNA
M2 891,72

9.10
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 91,80

9.11
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 91,80

9.12 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 208,73

9.13 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 350,00

9.14
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 208,73

9.15

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 208,73

Considerando  a area interna para forro e lajes extrena da edificalçao: Total = 489,96 m²

Considerando a area de paredes intermas do Térreo .Total =595,55  m²

Considerando a area de paredes intermas do Térreo  Total .=595,55  m²

PINTURA

Considerando  a area interna para forro e lajes extrena da edificalçao: Total = 489,96 m²

Considerando  a area interna para forro e lajes extrena da edificalçao: Total = 489,96 m²

Considerando a area de paredes intermas do Térreo .Total =595,55  m²

Considerando  o lixamento em porta de madeira.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 91,80  m²

Considerando aplicação de pintura em porta de madeira.                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 91,80 m²

Considerando  o lixamento em esquadrias da fachado do bloco I.                                                                                                                                                                                                                           

Total = 208,73  m²

Considerando  o colocação de fita de proteção do bloco I.                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 350  m²

Considerando pintura com tinta de fundo epóxi em esquadrias da fachado do bloco I.                                                                                                                                                                                      

Total = 208,73  m²

Considerando pintura com tinta em esquadrias da fachado do bloco I.                                                                                                                                                                                                                               

Total = 208,73  m²

Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72  m²

Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72  m²

Considerando a area de paredes externa do Térreo .Total = 891,72  m²
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10.0

13.0

12.0

13.0

13.1
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA 

PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00

13.2
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 4,00

13.3

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 M2 0,60

13.4

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 22,00

13.5
PIA COZINHA EM GRANITO COM FRONTÃO DE 10CM COM ÁREA DE 

(2,150MX0,60M) RECORTADO PARA 01 CUBAS DE INOX - RPMON 
UN 1,00

13.6
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00

13.7
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 1,60 X 0,550 M COM FRONTÃO DE 

10CM, RECORTE PARA CUBA.
UN 1,00

13.8
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 2,23 X 0,550 M COM FRONTÃO DE 

10CM, RECORTE PARA CUBA.
UN 1,00

13.9
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 2,00

13.10

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020

UND 6,00

Quantitativos retirados de Projeto Hidráulico - Lista de Materiais

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Considerando quantidade pia de cozinha de granito cinza  (2,15x0,60) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und

Considerando cuba de inox para pia de cozinha em granito  descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und

Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio femenino descrito no projeto arquitetonico.Total = 1 und 

Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio descrito no projeto arquitetonico.Total = 2 und 

Considerando chuveiro eletrico descrito no projeto arquitetonico. Total  = 4 und

Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio masculino descrito no projeto arquitetonico.Total = 1 und 

Considerando quantidade divisória tipo cabine sanitario de granito cinza  descrito no projeto arquitetonico.Total  = 22 m²

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais

Considerando cuna de embuti oval descrito no projeto arquitetonico.Total =  6 und

Quantitativos retirados de Projeto Sanitario - Lista de Materiais

Considerando tapa vista de mictorioem granito descrito no projeto arquitetonico. Total =  0,60  m²

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Considerando mictorio  descrito no projeto arquitetonico. Total =  2 und
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13.11
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 6,00

13.12
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00

13.13
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 6,00

13.14
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 6,00

13.15
ABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UND 1,00

13.16
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_01/2020 
UND 4,00

13.17
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UND 6,00

13.18
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 6,00

13.19 ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT UN 2,00

13.20 VALVULA MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT UN 2,00

13.21 DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 UN 2,00

13.22 TUBO DE DESCARGA PARA VALVULA HIDRA 38MMX0,8M UN 6,00

13.23

BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 170X200CM, 1 

FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. 

AF_01/2021 (M2) 

UND 1,00

14.0

15.0

Quantitativos retirados de Projeto SPDA- Sistema de proteção contra descarga atmosferica - Lista de Materiais

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Quantitativos retirados de Projeto de PREVENÇÃO E COMBATE E PANICO - Lista de Materiais

Considerando assento sanitario descrito no projeto arquitetonico.Total =  6 und

SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

Considerando valvula de mictorio  descrito no projeto hidrossanitario.Total =  2 und

Considerando a quantidade de torneira de cozinha descrito no projeto arquitetonico. Total =  1 und

Considerando papeleira de parede descrito no projeto arquitetonico. Total =  6 und

Considerando Box de correr descrito no projeto hidrossanitario. Total =  1 und

Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und

Considerando acabamento valvula de descarga  descrito no projeto hidrossanitario. =  2 und

Considerando tubo de descarga para valvula hidra  descrito no projeto hidrossanitario. =  6 und

Considerando porta toalha descrito no projeto arquitetonico. Total =  6 und

Considerando a quantidade de torneira de lavatório descrito no projeto arquitetonico. Total =  6 und

Considerando vaso sifonado descrito descrito no projeto arquitetonico. Total =  6 und

Considerando ducha higienica  descrito no projeto hidrossanitario. Total =  2 und

Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 4 und
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16.0

16.1

16.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016
M3 3,85

16.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,82

16.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M3 0,24

16.1.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 21,84

16.1.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 4,02

16.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 117,3

16.1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 11,28

16.1.8
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 1,93

FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO

Considerando a quantidade em projeto de forma de sapatas e pilares.                                                                                                                                                                                                                                 

Sub-Total =((0,70*0,40)*2+(0,55*0,40)*2)*9=  8,64 m²                                                                                                                                                                                                                                                     

Sub-Total =( (0,80*0,40)*2+(0,75*0,40)*2)*2 = 2,64m²                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 11,28 m²

Considerando a quantidade em projeto de sapatas e pilares menos a altura.                                                                                                                                                                                                  

Sub-Total =(0,70*0,55*0,40)*9=  1,39 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sub-Total = (0,80*0,75*0,40)*2 = 0,54 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 1,93 m³

Considerando quantidade de sapatas e sua 0,80de altura e tamanhos variavel em projeto de Estruturas:                                                                                                                                       

Sub-Total =(0,70*0,55*0,80)*9=  2,77 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sub-Total = (0,80*0,75*0,80)*2 = 1,08 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 3,85 m³

Considerando quantidade sapatas e tamanhos variavel  em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                       

Sub-Total =(0,70*0,55)*9=  3,47 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sub-Total = (0,80*0,75)*2 = 1,35 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 4,82m²

Considerando quantidade de sapatas e 0,5 cm de altura do lastro de concreto e tamanhos variavel em projeto de Estruturas:                                                                                        

Sub-Total =(0,70*0,55*0,05)*9=  0,17 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sub-Total = (0,80*0,75*0,05)*2 = 0,07 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 0,24 m³

Considerando quantidade de sapatas em projeto estrutural. Total = 21,84 m²

GARAGEM E MURO 

INFRAESTRUTURA ( GARAGEM E MURO)

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando volume para as sapatas no projeto estrutural. Total = 4,02 m³
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16.2

16.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 5,37

16.2.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 17,91

16.2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,89

16.2.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 38,69

16.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,3

16.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2018
KG 8,1

16.2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,4

16.2.8

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA,USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 2,21

16.2.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 71,64

16.2.10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 3,58

17.0

17.1

17.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
KG 87,9

17.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 9,3

17.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 247,7

17.1.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 59,53

17.1.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 59,53

17.1.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 3,18

Considerando quantidade de vigas baldrame em projeto estrutural. Tota = 38,69 m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando volume para os pilares no projeto estrutural 

Considerando quantidade de vigas baldrame para a impermeabilização com  dois lados de 30 cm de altura e 14 cm de largura e comprimentos variavel em projeto de 

Estruturas : Total = 71,64  m²

Considerando quantidade de vigas baldrame para reaterra com  dois lados de 10 cm de altura e dois lados de 5 cm de altura e comprimentos variavel em projeto de 

Estruturas:  Total =  3,59 m³

SUPERESTRUTURA  ( GARAGEM E MURO)

PILARES PAV. PILARETES DE FUNDAÇÃO, TERREO E PLATIBANDA

Considerando quantidade de vigas baldrame  com 30 cm de altura e lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimento variavel em projeto de Estruturas: Total = 

5,37  m³

Considerando quantidade de vigas baldrame com  lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:                                       

Total = 0,89 m³

Considerando quantidade de vigas baldrame  com  lagura de 15 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:                                        

Total = 17,91  m²

VIGA BALDRAME

Considerando quantidade de pilares em projeto estrutural = 59,53  m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade de pilares em projeto estrutural = 59,53  m²

Considerando volume para os pilares no projeto estrutural 

Considerando quantidade em projeto de estruturas.
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17.2

17.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
KG 71,1

17.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,6

17.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 262,8

17.2.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
M2 67,59

17.2.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 67,59

17.2.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022
M3 3,83

18.0

18.1

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2014

M2 75,91

18.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 105,32

18.3
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 7,65

19.0

19.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 9050) M 15,02

19.2 CORRIMAO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2" M 15,02

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX

Considerando guarda- corpo em aço inox em rampa de entrada do bloco I.Total = 15,02 m                                                                                                                                                                                                         

Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Com o pé direito. Total  = 105,32 m²

Considerando quantidade de alvenaria de encunhamento  descrito no projeto arquitetonico. Total= 7,65 m

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

VIGAS DE AMARRAÇÃO PAV. MURO, TERREO E PLATIBANDA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS,( GARAGEM E MURO)

Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Com o pé direito. Total  = 75,91 m²

Considerando corrimão em aço inox no guarda-corpo em rampa de entrada do bloco I.Total = 15,02 m                                                                                                                                                                                                         

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade de vigas  em projeto estrutural. Total = 67,59  m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas.

Considerando quantidade de vigas  em projeto estrutural. Total= 67,59 m²

Considerando volume para os pilares no projeto estrutural 
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20.0

20.1  DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADADO (UND) UND 11,00

20.2 BLOCO I, AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00

21.0

21.1
CACORTINA DUETTE COL. RECEPTION 20MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M2 39,73

21.2 BLOCO I - CORTINA ROLÔ COL. LUMINA 3%  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 181,77

22.0

22.1
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 133,36

22.2
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 356,56

22.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 62,38

22.4 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UND 6,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Considerando a limpeza com jato de pressão na garagem coberta. Total = 62,38 m² 

Considerando limpeza dos revestimento em  parede. Total  = 133,36  m²

Considerando limpeza dos revestimento no piso. Total  = 356,56 m²

Considerando a bota fora para descarte de lixo após a limpeza geral.                                                                                                                                                      

DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.

Considerando a desinstalação de ar-condicionado di bloco I.                                                                                                                                                                  

Considerando instalações de 24 unidade  de ar-condicionados com btus e modelos variados, cortinas de ar, cabinete de ventilação, e todos os insumo descrito em projeto 

de ar-condicionado.                                                                                                                                                               

CORTINA

Considerando fornecimento e instalação de cortina com tratamento termoacustico.                                                                                                                                                       

Considerando fornecimento e instalação de cortina  lumina 3%.                                                                                                                                              
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ITEM SERVIÇO UNID. QUANT.

1.0

1.1

1.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 34,60

2.0

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 14,05

2.2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL M2 560,22

2.3
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 46,51

2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 880,38

2.5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 82,53

2.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 1,92

Considerando a área do edificação conforme Projeto Arquitetonico de áreas, do fosso do elevador e banheiros, considerando mais um 1 metro para cada estrrmimidade de 

edificação para a instalção do gabarito. Locação.                                                                                                                                                                                                                       

Sub-Total fosso de elevador= 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sub-Total banehrios = 22,60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total= 34,60  m

CANTEIRO DE OBRAS

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Demolição de parede de  alvenaria descrita em projeto arquiteto.                                                                                                                                                                                                                              

Pav. Terreo = 7,68  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1° Pav.= 6,37 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 14,05  m³

Remoção sem reaproveitamento de divisória de parede descrita em projeto arquiteto. Total = 560,22 m²

Considerando a demolição de piso e revestimernto de parede.                                                                                                                                                                                                                                        

Pav. terreo Piso  = 344,45  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pav. terreo Revestimento de parede = 72,2 m²                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pav. 1º Piso  = 391,53  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1º Pav. Revestimento de parede = 72,20 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total = 880,38 m²

Remoção de porta de forma manual descrita em projeto arquiteto do Bloco II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 82,63 m²

Remoção de janelas de forma manual descrita em projeto arquiteto do Bloco II.                                                                                                                                                                                             

Pav. Terreo = 0,96  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1° Pav.= 0,96 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 1,92 m²

Remoção sem reaproveitamento de forro de PVC descrita em projeto arquiteto. Total = 46,51 m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMORIAL DE CALCULO

SECRETARIA DE FINANÇAS - BLOCO II
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2.7 REMOÇÃO DE PIA M2 3,41

2.8
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 20

2.9
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 8

2.10
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8

3.0

3.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 616,66

3.2 RETIRADA RUFOS E CAHAS METALICOS EM COBERTURA M 313,07

3.3
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201
M2 616,66

3.4
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UND 18,00

3.5

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UND 18,00

3.6

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 616,66

3.7 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 230,00

3.8
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 502,36

Considerando quantidade em projeto de remoção de telhas de cobertura do Bloco II:                                                                                                                                                                                

Total = 616,66 m²

Considerando quantidade em projeto para remoção de rufos e calhas de cobertura:                                                                                                                                                                                  

Rufos= 234,89 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Calhas= 78,18 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 313,07 m

Considerando quantidade de peças de tesoura e terças metálica para  pintura anticorrosiva de proteção:                                                                                                                                  

Total = 230,00 m²

Considerando quantidade em projeto de remoção de trama de cobertura do Bloco II: Total = 616,66 m²

Considerando quantidade em projeto de remoção de tesoura de cobertura do Bloco II: Total = 18 und

Considerando quantidade de tesouras treliçadas metálicas do Bloco II: Total = 18 und

Remoção de bancada de banheiro e pia de cozinha forma manual descrita em projeto arquiteto.                                                                                                                                                        

Pav. Terreo = 1,71 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1° Pav.= 1,71 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 3,41 m²

Remoção de vasos e vasos sanitrio de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 20 und

Remoção de acessorios de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total =  8 und

Remoção de metais de  forma manual sem aproveitamentodescrita em projeto arquiteto. Total = 8 und

COBERTURA

Considerando  area de cobertura do Bloco I com inclinação de 5 % de telha metalica:                                                                                                                                                                               

Total = 502,36  m²

Considerando quantidade  de trama metálica na cobertura do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 616,66  m²
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3.9
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 78,18

3.10
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 206,30

3.11
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 FORRO 

DE MADEIRA
M 28,59

3.12 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO M 7,30

3.13
 PASSARELA METÁLICA DE MANUTENÇÃO EM TELA CHAPA AÇO EXPANDIDA 

(m²)
M² 8,89

4.0

4.1

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

M2 224,34

4.2
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 622,09

4.3
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 

VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M2 60,63

4.4 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM M2 21,25

DIVISÓRIA, FORRO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE

Considerando  area interna do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Total = 622,09  m²

Considerando  todo perimetro interno de fechamento da telhas no platibanda do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total= 206,30  m

Considerando  escada marinheiro metálica com guarda corpo metálico para acessar a cobertura do Bloco II :                                                                                                                          

Total = 28,59 m

Considerando  chapim metálico no telhado da cobertura :                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 28,59 m

 Impermeabilização de lajes da casa de maquina com prime asfaltico e manta asfaltica.                                                                                                                                                                                   

Total = 21,35  m²

Considerando parede com placa de drywall descrito em projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 224,34  m²

Considerando placa de gesso acartonado resistente a umidade (RU), nos banheiros, copa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 60,63  m²

Considerando o perimetro do telhado do Bloco II :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 78,18 m

Considerando  passarela metálica de manutenção na cobertura do Bloco II :                                                                                                                                                                                                     

Total = 8,89 m²
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5.0

5.1 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 575,42

5.2 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA M2 575,42

5.3 ESTRUTURA ALUMINIO PARA FACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm FIXO M2 534,55

5.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 534,55

5.5 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM M2 534,55

5.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 7,00

5.7

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UND 3,00

5.8

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UND 12,00

5.9
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 7,68

5.10
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 7,56

5.11
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 5,08

5.12
KIT DE PORTA DE MADEIRA CORRER 1 FOLHAS DE  DIMENSÕES 80X210 CM 

PARA AMBIENTES COMERCIAL.
UND 1,00

  Considerando a  instalação de Kit de porta de correr de madeira  duas folhas no Bloco II descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN 6 = 2  unidade de 80 x 210 cm = 3,36  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PN 10 = 2  unidade de 100 x 210 cm = 4,20  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Total = 7,56 m²

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 90x210 cm no Bloco II descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 1 und

ESQUADRIAS

  Considerando a  instalação de portão ferro deslizante com gradil na garagen  do Bloco I descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN3= 1 unidade de 0,80x210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 1 und

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 80x210 cm no Bloco II descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 3 und

  Considerando a  instalação de porta ferro de abril com gradil  no Bloco I descrita no projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN12= 1 unidade de 242 x 210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 5,08  m²

  Considerando a  remoção de vidro da fachada do Bloco II danificadosem projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 575,42 m²

  Considerando a recuperação das esquadrias metálicas da fachada do Bloco II danificadosem projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 575,42 m²

  Considerando a remoção de ferrugem das esquadrias metálicas da fachada do Bloco II danificadosem projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 534, 55  m²

  Considerando a  instalação de vidro  temperso na fachada do Bloco II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 534,55  m² 

  Considerando a  instalação pelicula insulfilm nos vidros da fachada do Bloco II descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 534,55 m²

  Considerando a  instalação de Kit de porta de 70x210 cm no Bloco II descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 7 und

  Considerando a  instalação de porta de aluminio com guanições no Bloco II descrito projeto arquitetonico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PN1= 8 unidade de 0,60x1,60cm = 3,84  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total = 7,68 m²
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6.0

6.1
REVESTIMENTO EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM, COM REJUNTE 

EPÓXI APLICADA EM AMBIENTES COMERCIAL.
M2 1.136,41        

6.2
RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 90X90 CM, COM REJUNTE EPÓXI APLICADA EM AMBIENTES 
M 262,43

6.3 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 18,40

6.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 4,78

6.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 23,94

7.0

7.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 833,45

7.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 833,45

7.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 833,45

7.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014.
M2 1.833,49        

7.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014.
M2 1.833,49        

Considerando  a area interna para forro da edificalçao do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                          

Pav. Terreo = 323,89  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1° Pav= 361,62  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Laje = 147,94 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 833,45 m²

Considerando  a area interna para forro da edificalçao do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                                   

Pav. Terreo = 323,89  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1° Pav= 361,62  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Laje = 147,94 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 833,45 m²

Considerando  a area interna para forro da edificalçao do Bloco II:                                                                                                                                                                                                                                      

Pav. Terreo = 323,89  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1° Pav= 361,62  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Laje = 147,94 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 833,45 m²

Considerando a area de paredes intermas, externa e platibanda. Total = 1.833,49  m²

Considerando a area de paredes intermas, externa e platibanda. Total = 1.833,49  m²

PINTURA

Considerando o rodapé em porcelanato com placa de 90x90 cm, com rejunte epóxi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 262,43 m

Considerando soleira em vão de portas dos  ambiente da edifificação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 23,94  m

Considerando piso em granito polido em piso de elevador e escadado bloco II.                                                                                                                                                                                                  

Piso do elevador   = 2,51  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Escada   = 15,89  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 18,40 m²

Considerando peitoril em garnito polido em vão de janelas do bloco II .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4,78 m

Considerando o revestimento em porcelanato com placa de 90x90 cm, com rejunte epóxi em piso e revestimernto de parede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Piso = 880,94 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Parede = 255,47 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 1.136,41  m²

PISOS E REVESTIMENTOS
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7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.-AREA INTERNA
M2 1.135,11        

7.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
M2 116,65           

7.8
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016- AREA EXTERNA
M2 670,46           

7.9
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 83,58

7.10
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 83,58

7.11 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 720

8.0

9.0

10.0

11.0

Considerando a area de paredes intermo do  platibanda. Total = 116,65  m²

Considerando  o lixamento em porta de madeira.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pav. Terreo = 15,12  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1° Pav= 26,67  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 83,58  m²

Considerando aplicação de pintura em porta de madeira.                                                                                                                                                                                                                                                      

Pav. Terreo = 15,12  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1° Pav= 26,67  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 83,58  m²

Considerando  o colocação de fita de proteção do bloco II.                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 720 m

INSTALAÇÕES ELETRICAS - TERREO 

Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais

INSTALAÇÕES ELETRICAS - 1º PAVIMENTO

Quantitativos retirados de Projeto Elétrico - Lista de Materiais

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

Quantitativos retirados de Projeto Hidráulico - Lista de Materiais

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Quantitativos retirados de Projeto Sanitario - Lista de Materiais

Considerando a area de paredes intermas de cor branco gelo. Total = 1.135,11  m²

Considerando textura acrilica hidrorrepelente a area de paredes externa e platibanda, de cor  areia. Total = 670,46 m²
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12.0

12.1
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA 

PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4

12.2

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021 M2 1,2

12.3

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 17,856

12.4
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 1,60 X 0,550 M COM FRONTÃO DE 

10CM, RECORTE PARA CUBA.
UN 4

12.5
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1

12.6
PIA COZINHA EM GRANITO COM FRONTÃO DE 10CM COM ÁREA DE 

(3,15MX0,60M) RECORTADO PARA 01 CUBAS DE INOX - RPMON 
UN 1

12.7

 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_01/2020

UND 1

12.8
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 2

12.9

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020

UND 8

12.10
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 2

12.11
 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E UM INSTALAÇÃO
UND 1

12.12
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 12

12.13
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1

12.14 TORNEIRA LAVATÓRIO PCD POR SISTEMA DE ALAVANCA UN 2

12.15
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UND 2

12.16
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 4

Considerando cuna de embuti oval descrito no projeto arquitetonico.Total =  8 und

Considerando quantidade bancada de granito cinza para lavatorio descrito no projeto arquitetonico.Total = 2 und 

Considerando a quantidade de torneira de lavatório descrito no projeto arquitetonico. Total =  12 und

Considerando a quantidade de torneira de cozinha descrito no projeto arquitetonico. Total =  1 und

Considerando lavatório suspenso  descrito no projeto arquitetonico.Total =  2 und

Considerando a quantidade de torneira de lavatorio PCD descrito no projeto arquitetonico. =  2 und

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Considerando mictorio  descrito no projeto arquitetonico. Total =  4 und

Considerando tapa vista de mictorioem granito descrito no projeto arquitetonico. Total =  1,2 m²

Considerando quantidade divisória tipo cabine sanitario de granito cinza  descrito no projeto arquitetonico.Total  =  17,86 m²

Considerando quantidade bancada de banheiro  de granito cinza  (1,60x0,50) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 4 und

Considerando cuba de inox para pia de cozinha em granito  descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und

Considerando quantidade pia de cozinha de granito cinza  (3,15x0,60) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 1 und

Considerando tanque de louça descrito no projeto arquitetonico.Total = 1 und 

Considerando a quantidade de torneira de tanque descrito no projeto arquitetonico. =  1 und

Considerando puxador para PCD descrito no projeto arquitetonico.=  2 und

Considerando barra de apoio reta  de 80 cm  para PCD descrito no projeto arquitetonico. =  4 und
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12.17
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 2

12.18
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2

12.19
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 8

12.20
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 12

12.21
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UND 8

12.22
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UND 10

12.23
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 10

12.24

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRI

A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2

12.25
 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UND 12

12.26 ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA BENEFIT UN 2

12.27 VALVULA MICTÓRIO PRESSMATIC COMPACT UN 4

12.28 TUBO DE DESCARGA PARA VALVULA HIDRA 38MMX0,8M UN 12

12.29
 CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, 

DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)
UND 2

12.30
BANCADA DE GRANITO - LAVATORIO, DE 2,00 X 0,30 M COM FRONTÃO DE 

10CM, RECORTE PARA CUBA RETANGULAR.
UN 2

13.0

Considerando papeleira de parede descrito no projeto arquitetonico. Total = 12 und

Considerando saboneteira descrito no projeto arquitetonico. Total = 8 und

Considerando assento sanitario descrito no projeto arquitetonico.Total =  10 und

Considerando vaso sifonado descrito descrito no projeto arquitetonico. Total =  10 und

Considerando porta toalha de parede descrito no projeto arquitetonico. Total = 8 und

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Considerando acabamento valvula de descarga  descrito no projeto hidrossanitario. =  2 und

Considerando valvula de mictorio  descrito no projeto hidrossanitario.=  4 und

Considerando tubo de descarga para valvula hidra  descrito no projeto hidrossanitario. =  12 und

Considerando barra de apoio reta  de 40 cm  para PCD descrito no projeto arquitetonico. =  2 und

Considerando vaso sifonado PCD descrito descrito no projeto arquitetonico. =  2 und

Considerando valvula de descarga  descrito no projeto hidrossanitario.=  12 und

Quantitativos retirados de Projeto de PREVENÇÃO E COMBATE E PANICO - Lista de Materiais

Considerando cuna de sobrepor retangular descrito no projeto arquitetonico.Total = 2 und

Considerando quantidade bancada de banheiro  de granito cinza  (2,00x0,30) m descrito no projeto arquitetonico. Total = 2 und

Considerando barra de apoio reta  de 70 cm  para PCD descrito no projeto arquitetonico.=  2 und
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14.0

14.1

14.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016
M3 10,84

14.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 9,87

14.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M3 0,49

14.1.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 16,6

14.1.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 2,91

14.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 134,04

14.1.7
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 2,61

14.1.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 9,87

14.1.9
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 6,63

Considerando quantidade de sapatas de altura e tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:                                                                                                                                   

Elevador Sapata = 4,12 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Elevador Radier = 1,31 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Banheiros Sapatas = 5,18 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 10,84 m³

Considerando quantidade sapatas e tamanhos variavel  e radier em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                   

Elevador Sapata = 2,75  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Elevador Radier = 2,61 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Banheiros Sapatas = 4,515 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 9,87 m²

Considerando quantidade de sapatas e 0,5 cm de altura do lastro de concreto e com sapatasde  tamanhos variavel e radier em projeto de Estruturas:Elevador Sapata = 

0,14 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Radier = 0,13  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Banheiros Sapatas = 0,225 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total = 0,49 m³

Considerando quantidade forma de sapatas em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                      

Elevador Sapata = 5,28  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Banheiros Sapatas = 11,32 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 16,60 m²

Considerando volume para as sapatas no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                    

Elevador Sapata = 1,10 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros Sapatas = 1,81 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total = 2,91 m³

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Sapata = 4190 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Banheiros Sapatas = 92,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 134,04 kg

Considerando quantidade de impermeabilização de  sapatas e tamanhos variavel  e radier em projeto de Estruturas:                                                                                                               

Elevador Sapata = 2,75  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Elevador Radier = 2,61 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Banheiros Sapatas = 4,515 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 9,87 m²

Considerando volume de reaterro  para as sapatas no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                     

Elevador Sapata = 3,02 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros Sapatas = 3,61 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 6,63 m³

Considerando Radier incluso forma, armação, compactação e concretagem em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                         

Elevador Radier = 2,61 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 261 m²

INFRAESTRUTURA, ( ELEVADOR E BANHEIROS)

FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO
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14.2

14.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 2,71

14.2.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 9,03

14.2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,45

14.2.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 28,5

14.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2018
KG 48,1

14.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 116,2

14.2.7

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA,USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 1,86

14.2.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 15,54

14.2.9
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 1,93

14.2.10
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 0,78

Considerando quantidade de vigas baldrame para reaterra com  dois lados de 10 cm de altura e dois lados de 5 cm de altura e comprimentos variavel em projeto de 

Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Estruturas: Elevador vigas baldrame = 0,33 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros vigas baldrame = 1,60 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total = 1,93 m³

Considerando o escoramento de laje no pavimento baldrame em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. baldrame = 0,78 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 0,78 m³

Considerando quantidade de vigas baldrame  com 30 cm de altura e lagura de 14cm para montagem das formas e comprimento variavel em projeto de Estruturas: 

Elevador vigas baldrame = 0,46 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros vigas baldrame = 2,25 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 2,71 m³

Considerando quantidade de vigas baldrame  com  lagura de 14 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:Estruturas: Elevador 

vigas baldrame = 1,52  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros vigas baldrame = 7,5  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total = 9,03 m²

Considerando quantidade de vigas baldrame com  lagura de 14 cm para montagem das formas e comprimentos variavel em projeto de Estruturas:Estruturas: Elevador 

vigas baldrame = 0,08 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros vigas baldrame = 0,37 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 0,45 m³

VIGA E LAJE BALDRAME

Considerando quantidade de vigas baldrame em projeto estrutural.Estruturas:Estruturas:                                                                                                                                                                     

Elevador vigas baldrame = 6,0  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros baldrame  = 22,50  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 28,50 m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                 

.Elevador vigas baldrame = 11,60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros baldrame  = 36,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 48,10 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                  

.Elevador vigas baldrame = 29,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros baldrame  = 86,40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 116,20 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                  

.Elevador vigas baldrame = 1,86 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros baldrame  = 1,49 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 1,86 m³

Considerando quantidade de vigas baldrame para a impermeabilização com  dois lados de 30 cm de altura e 14 cm de largura e comprimentos variavel em projeto de 

Estruturas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Elevador vigas baldrame = 8,04  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banheiros baldrame  = 7,50  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total = 15,54 m²
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MUNICÍPIO:

DATA

SECRETARIA DE GOVERNO - BLOCO I

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFORMA DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS

SINAPI-MT/ SBC

NÃO DES_JANEIRO-2023
22,23%BDI:REF.:

JANEIRO/2023

BARRA DO GARÇAS- MT

RUA CARAJÁS, N° 522, CENTRO SUL

14.2.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,61

14.2.12
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,5

14.2.13
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,2

14.2.14

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,29

15.0

15.1

15.1.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
KG 97,9

15.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 235,4

15.1.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 53,51

15.1.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 53,51

15.1.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 2,95

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                 

.Elevador prumada de pilares= 54,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros prumada de pilares= 43,90  kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 97,90 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                  

.Elevador prumada de pilares= 142,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros prumada de pilares= 93,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 235,40 kg

Considerando quantidade de fabicação de forma de pilares  em projeto estrutural:                                                                                                                                                                              

Elevador prumada de pilares = 25,94   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros prumada de pilares = 27,57  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 53,51  m²

Considerando quantidade a montagem e desmontagem de forma de pilares  em projeto estrutural:                                                                                                                              

Elevador prumada de pilares = 25,94   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros prumada de pilares = 27,57  m²                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 53,51  m²

Considerando o volume de concreto em prumada de pilares em projeto de estruturas.                                                                                                                                                                       

Elevador prumada de pilares = 1,42   m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Banheiros prumada de pilares = 1,53  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 2,95  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Considerando o forma de laje no pavimento baldrame em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. baldrame = 2,61 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total = 2,61 m²

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                             

.Elevador Pav. baldrame = 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 3,5 kg

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                   

.Elevador Pav.  baldrame = 4,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 4,2 kg

Considerando o volume de concreto em laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                  

.Elevador Pav. baldrame = 0,29  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SUPERESTRUTURA, (ELEVADOR E BANHEIROS)

PILARES PAV. PILARETES DE FUNDAÇÃO, TERREO E PLATIBANDA
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15.2

15.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,1

15.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 130,5

15.2.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
M2 31,43

15.2.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 31,43

15.2.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022
M3 2,02

15.2.6
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 8,32

15.2.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,6

15.2.8
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,5

15.2.9
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4,2

15.2.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,29

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                

.Elevador vigas terrea= 17,30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros  vigas terrea = 36,8  kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 54,1 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                 

.Elevador vigas terrea= 41,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros vigas terrea = 88,7  kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 130,5  kg

Considerando quantidade de fabicação de forma de vigas em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                    

Elevador vigas terrea= 9,01   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros vigas terrra = 22,42  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total = 31,43 m²

Considerando quantidade a montagem e desmontagem de forma de vigas  em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                              

Elevador vigas terrea  = 9,01   m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Banheiros vigas terrea = 22,42  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total = 31,43  m²

Considerando o volume de concreto em vigas terrea em projeto de estruturas.                                                                                                                                                                                         

Elevador vigas terrea = 0,54  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Banheiros vigas terrea = 1,48  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total = 2,02 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Considerando o volume de concreto em laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                        

.Elevador Pav. terrea = 0,29  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                         

.Elevador Pav.  terrea = 4,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 4,2 kg

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                           

.Elevador Pav. terrea = 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 3,5 kg

Considerando o forma de laje no Pav. terrea em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. terrea  = 2,60 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total = 2,60 m²

Considerando o escoramento de laje no Pav. terrea em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. terrea = 8,32 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 8,32 m³

VIGAS  E LAJE DO PAV. TERREO  
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15.3

15.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,4

15.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 60,3

15.3.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
M2 11,22

15.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 11,22

15.3.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022
M3 0,67

15.3.6
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 8,32

15.3.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,6

15.3.8
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12

15.3.9
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 9,6

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                               

.Elevador vigas cobertura= 20,20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Elevador vigas platibanda = 40,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 60,3  kg

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                            

.Elevador Pav.  cobertura = 9,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 9,6 kg

Considerando quantidade armação de laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                            

.Elevador Pav. corbetura = 12,0kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total =12,0 kg

Considerando o forma de laje no Pav. cobertura em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. cobertura  = 2,60 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total = 2,60 m²

Considerando o escoramento de laje no Pav. cobertura em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador Pav. cobertura = 8,32 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Total = 8,32 m³

Considerando o volume de concreto em vigas em projeto de estruturas.                                                                                                                                                                                                     

.Elevador vigas cobertura= 0,24 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Elevador vigas platibanda = 0,43 m³                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 0,67 m³

Considerando quantidade a montagem e desmontagem de forma de vigas  em projeto estrutural:                                                                                                                              

.Elevador vigas cobertura= 11,22 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador vigas platibanda = 6,97 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 11,22 m²

Considerando quantidade de fabicação de forma de vigas em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                 

.Elevador vigas cobertura= 11,22 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Elevador vigas platibanda = 6,97 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 11,22 m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                                                                

.Elevador vigas cobertura= 8,50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Elevador vigas platibanda = 14,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Total = 23,4  kg

VIGAS DO PAV. PLATIBANDA E COBERTURA
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RUA CARAJÁS, N° 522, CENTRO SUL

15.3.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,31

16.0

16.1

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2014

M2 100,4

16.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 114,99

16.3
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016
M 15,29

16.4
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VERGA VÃO. AF_03/2016
M 26,42

16.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM 

E EPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 10,06

17.0

17.1 ELEVADOR - PERCURSO 3m - 2 PARADAS - ACABAMENTO EM ACO INOX UND 1

18.0

18.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 9050) M 19,35

18.2 CORRIMAO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2" M 28,30

Considerando vergas  descrito no projeto arquitetonico. Total= 26,42 m

ELEVADOR COM CASA DE MAQUINA

Elevador social p/ 08 passageiros ou 600kg, 02 paradas, paineis, teto e portas em aço inox escovado, corrimão retangular em aço inox, cabina 1,10 x 1,40, altura 2,2m.

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX

Considerando guarda- corpo em aço inox em rampa de entrada e escada do bloco II.                                                                                                                                                                        

Rampa da fachada = 14,28   m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Escada principal = 5,07  m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 19,35  m                                                                                                                                                                                                         

Considerando corrimão em aço inox no guarda-corpo em rampa de entrada do bloco II.                                                                                                                                                                    

Rampa da fachada = 14,28   m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Escada principal = 14,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 28,30  m                                                                                                                                                                                                                     

Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico.. Total  = 114,99 m²

Considerando o volume de concreto em laje em projeto de estruturas                                                                                                                                                                                                         

.Elevador Pav. cobertura = 0,31  m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS, ( ELEVADOR E BANHEIROS)

Considerando quantidade de alvenaria em projeto arquitetonico. Total  = 100,4 m²

Considerando quantidade de alvenaria de encunhamento  descrito no projeto arquitetonico. Total= 15,29 m

Considerando quantidade de alvenaria cobogó em projeto arquitetonico. Total  = 10,06 m²
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19.0

19.1  DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADADO (UND) UND 36,00

19.2 BLOCO II, AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND 1,00

20.0

20.1 BLOCO I - CORTINA ROLÔ COL. LUMINA 3%  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 201,16

21.0

21.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO?TORRE? 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 120,00

21.2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 334,03           

21.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 773,35           

21.4 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UND 10,00             

Considerando a montagem e desmontagem de andaime para trabalho em altura. Total = 120,00  m

Considerando a desinstalação de ar-condicionado.                                                                                                                                                                  

Considerando instalações de 34 unidade  de ar-condicionados com btus e modelos variados, cortinas de ar, cabinete de ventilação, e todos os insumo descrito em projeto 

de ar-condicionado.                                                                                                                                                               

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CORTINAS

DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.

Considerando fornecimento e instalação de cortina  lumina 3%, com tratamento térmico.                                                                                                                                            

Considerando a bota fora para descarte de lixo após a limpeza geral.                                                                                                                                                      

Considerando limpeza dos revestimento no piso.                                                                                                                                                                                                                                                                

Pav. terreo Piso  = 371,90  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pav. 1º Piso  = 401,45  m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total = 773,35 m²

Considerando limpeza dos revestimento em  parede.                                                                                                                                                                                                                                                               

Pav. terreo Revestimento de parede = 208,59 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1° Pav. Revestimento de parede = 125,44  m²                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 334,03 m²
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ITEM SERVIÇO UNID. QUANT.

1.0

1.1
DEMOLIÇÃO DE CAÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M3 82,634

1.2
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UND 5,00

1.3
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M.AF_05/2018
UND 5,00

2.0

2.1

2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2016
M3 5,30

2.1.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 40,00

2.1.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 6,38

2.1.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022
M3 0,88

2.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,40

2.1.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 48,80

BASE DA CAIXA DÁGUA E CASA DE BOMBA

FUNDAÇÃO - BLOCOS E VIGAS E RADIER

Considerando quantidade de blocos e radier em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 5,30 m³

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 40 kg

Considerando quantidade forma de blocos em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 6,38 m²

Considerando volume para as blocos no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 0,88 m³

Considerando quantidade vigas  em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 12,40 kg

Considerando quantidade vigas  em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 48,80 kg

AREA EXTERNA

MEMORIAL DE CALCULO

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Considerando a demolição de calçada sem aproveitamento  em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 82,64m³

Considerando poda e corte de arvores em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 5 und

Considerando poda e corte de palmeira em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 5 und
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2.1.7
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
M2 6,81

2.1.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 6,81

2.1.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022
M3 0,98

2.1.10

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 39,56

2.1.11
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 3,78

2.1.12
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 39,56

2.1.13

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 7,56

2.1.14

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,00

2.1.15

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,60

2.1.16

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 118,90

2.1.17
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 

30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 7,56

2.1.18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 9,92

2.1.19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 

16.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E 

BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS.

UND 1,00
Considerando o fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 16.000 litros pintura interna e externa com escada.                                                                                           

Total = 1 und.

Considerando quantidade fabricação de forma de vigas em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 6,81 m²

Considerando quantidade fabricação de forma de vigas em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 6,81 m²

Considerando volume para as vigas no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 0,98 m³

Considerando Radier incluso forma, armação, compactação e concretagem em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 7,56 m²

Considerando quantidade de impermeabilização de  blocos e radier em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 9,92m²

Considerando a  compactação para execurção de radier em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 39,56 m²

Considerando o lastro com brita para base do radier em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 3,78 m³

Considerando a  a lona para execurção de radier em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total = 39,56 m²

Considerando quantidade fabricação de forma de para o radier em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 7,56 m²

Considerando quantidade para o radier  em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 39,00 kg

Considerando quantidade para o radier  em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 60,60 kg

Considerando quantidade para o radier  em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 118,90 kg
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2.2

2.2.1

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 8,96

2.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,80

2.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,80

2.2.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 6,86

2.2.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,86

2.2.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,40

2.2.7
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 16,13

2.2.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,81

2.2.9
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,30

2.2.10
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 9,80

2.2.11

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,27

2.2.12

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_06/2018

M2 8,96

3.0

3.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 13,11

3.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 13,67

CASA DE BOMBA

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Considerando volume de esvação a vala no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 13,11 m³

Considerando volume de reaterro  a vala no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 13,67 m³

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 8,30 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 9,80 kg

Considerando Radier incluso forma, armação, compactação e concretagem em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Total = 8,96 m²

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 40 kg

Considerando quantidade em projeto de estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total = 40 kg

Considerando volume para as pilar no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 0,27 m³

Considerando quantidade de impermeabilização de laje em projeto de Estruturas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Total = 8,96 m²

Considerando quantidade fabricação de forma de pilar em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 6,86 m²

Considerando quantidade montagem de forma de pilar em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 6,86  m²

Considerando volume para as pilar no projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 0,40 m³

Considerando quantidade escoramento da laje em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 16,13 m³

Considerando quantidade montagem de forma de laje em projeto estrutural:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Total = 2,81 m²
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3.3
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 15,05

3.4
PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x10cm 

NBR 13434-2:2004
UN 4,00

3.5 PLACA DE ACIONADOR 224X224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00

3.6 PLACA DE MEDIDOR 224X224 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00

3.7

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00

3.8

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO 

EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM 

UNIOES

UN 3,00

3.9

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, 

DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,00

3.10

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00

3.11

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

3.12

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

3.13

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00

3.14

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00

3.15

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

3.16

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00

3.17

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00

3.18 BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"x1/2" UN 1,00

3.19 BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"x1.1/4" UN 1,00

Considerando união de aço  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 2 und

Considerando registro de globo  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando niple  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3 und

Considerando bucha de redução   no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando bucha de redução   no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando registro de gaveta  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando pintura no solo de sibalização e hidrante  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 15,05 m²

Considerando placa de sinalização e hidrante e bomba  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4  und

Considerando placa de botoeira e bomba  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

Considerando placa de alimentação da  bomba  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1  und

Considerando tê de aço  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

Considerando joelho  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

Considerando luva de aço  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

Considerando abrigo de hidrante  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3 und

Considerando mangueira de incedio no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3 und

Considerando tubo de aço  de incedio no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 130 m

Considerando tubo de aço no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 12 m
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3.20 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2" UN 4,00

3.21 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 24,00

3.22 CURVA 45 GRAUS MACHO-FEMEA FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00

3.23 LUVA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" x 1.1/2" UN 3,00

3.24 TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" UN 4,00

3.25 TAMPAO DE EXPANSAO FERRO FUNDIDO TPE SMU 100mm UN 1,00

3.26 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2" UN 2,00

3.27 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 5,00

3.28
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A14,9 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00

4.0

4.1

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 2,00 M ALT, PILAR TUBULARES QUADRADO 

DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 2,00 M, TRAVESSAS  TUBULAR QUADRADA DE 1.1/4" 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 42

4.2 PORTÃO DE ABRIR METÁLICO EM CHAPA 16 MM M2 1,8

5.0

5.1

5.1
PONTO DE ONIBUS COM PERGOLADO METÁLICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 4,00

5.2 BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm UND 15,00
Considerando banco de concreto fornecido e instalado  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 15 und

Considerando rbomba dágua  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando redução  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3 und

Considerando tampa cega  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

Considerando tampão  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando niple duplo  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 5 und

Considerando niple duplo  no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 2 und

Considerando curva de 45   no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando cotovelo 90   no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1 und

Considerando cotovelo 90   no projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 24 und

MOBILIARIOS URBANOS

Considerando ponto de onibus com pergolado metalico fornecido e instalado  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 4 und

EQUIPAMENTOS URBANOS

ESQUADRIAS

Considerando gradil em volta da caixa dágua e cisterna  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 42 m

Considerando portão de entrada do gradil da caixa dágua e cisterna  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1,8 m²
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5.3

POSTE METÁLICO COM PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA 

N°18, REFLEXIVA, PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE 

IDOSO/CADEIRANTE,(FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), 

INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE 

DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 2,70 M) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UND 5,00

5.2

5.2.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 26,03

5.2.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 433,90

5.2.3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 40,00

5.2.4

CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M3 8,68

5.2.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,70

5.2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1391,10

5.2.7
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00

5.2.8

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SOMPLES, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE 

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 26,00

6.0

6.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA 

+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 216,00

6.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 24,00

7.0

7.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 63,57

Considerando poste metalico com placa de transito de estacionamento de idoso/cadeirante fornecido e instalado  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 5 und

Considerando a exercução de meio fio em trecho reto descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 261 m

Considerando a exercução de meio fio em trecho curvo descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 24 m

CALÇAMENTO

Considerando a exercução reterro para calçamento descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 63,57 m³

Considerando a escavação horizontal de vala para instalação de eletrodulto eletrico  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 26 ,03 m³

Considerando a  instalação de eletrodulto eletrico em vala horizontal   descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 443,90 m

Considerando a  instalação de caixa de entrada  eletrico    descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 40 und

Considerando a  concretagem de proteção de eletrodulto eletrico em vala horizontal   descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 8,68 m³

Considerando a  instalação de disjuntor eletrico    descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3,00 und

Considerando poste metalico com luminaria fornecido e instalado  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 26 und

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Considerando o reaterro  horizontal de vala de eletrodulto eletrico  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 21,70 m³

Considerando a  instalação de cabo  eletrico    descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1.391,10 m

MEIO FIO E SARJETA
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7.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M3 11,32

7.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF _08/2022

M2 60,46

7.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL  

DIRECIONAL, ALERTA 30X30 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.

M2 109,24

8.0

8.1
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM 

FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 5,88

8.2
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 700,97

8.3
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 3.366,22        

8.4
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.026,86        

9.0

9.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 647,30

9.2
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
UN 8,00

9.3 PLANTA - DRACENA (DRACENA ARBOREA), FORNECIMENTO E PLANTIO. UN 4,00

9.4 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO. UN 9,00

9.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO N° 2, BRAMCO ), 

APLICADO EM SOBRE SOLO
M3 65,45

10.0

10.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 3.366,22        

10.2 BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UND 12,00

Considerando a exercução de calçamento  não armado descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 11,32 m³

Considerando a exercução de calçamento armado descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 60,46 m²

Considerando a limpeza do calçamento com jato de alta pressão descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3.366,22 m²  

Considerando o bota fora descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 12 und

Considerando a exercução de piso tatil direcional/alerta em calçamento descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 109,24 m²

PINTURA DE SÍMBOLOS, TEXTOS, FAIXAS E DERMARCAÇÃO EM PISO 

Considerando a exercução de pintura de  simbolos e dermacação de vagas de idoso/deficiente  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 5,88 m

Considerando a exercução de pintura de dermacação de vagas  descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 700,97 m

Considerando a exercução de pintura em calçada descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 3.366,22  m²

Considerando a exercução de pintura em meio-fios descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 1.026,86  m

JARDINAGEM

Considerando o plantio de grama esmeralda descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 647,30 m²  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Considerando o plantio de Dracena descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 4 und

Considerando o plantio de areca de louco descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 9 und

Considerando lastr de seixo rolado n2° de com branca com 5 cm de profundidade descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total = 647,30 m²  

Considerando o plantio de Palmeira  Fênix descrito em projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Total = 8 und
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