



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS**  
**Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras**

---

Reforma e ampliação do Centro Social Urbano, com um pavimento de 1418,54m<sup>2</sup> de área coberta no total. A área ampliada da construção será constituída de sala de atividades, banheiro, cozinha, arquivo, auditório e um depósito. A área existente é constituída de salas, banheiros, copas e depósitos.

Descrição da Ampliação: fundação compostas por sapatas, vigas baldrames e superestrutura em concreto armado; alvenaria de vedação em tijolo cerâmico; estrutura do telhado metálica, cobertura em telha de fibrocimento e/ou metálica termoacústica; revestimento em reboco com pintura em tinta acrílica e cerâmica nos banheiros; piso cerâmico em todos os ambientes; esquadrias em alumínio.

Descrição da Reforma: alvenaria de vedação em tijolo cerâmico nas paredes ampliadas; pintura em tinta acrílica e cerâmica nos banheiros; piso cerâmico em todos os ambientes; calçadas em cimento desempenado conforme a indicação do projeto; pintura das esquadrias em alumínio.

Área total a receber intervenção: 1418,54 m<sup>2</sup>

Custo da obra sem BDI: R\$ 1.127.811,23

BDI adotado: 23,54%

Custo da obra com BDI: R\$ 1.393.298,00

Custo por m<sup>2</sup>: R\$ 982,20 / m<sup>2</sup>

Barra do Garças, 18/08/2023

**THIAGO MARCELO  
SILVA  
BARBOSA:11982883618**

Assinado de forma digital por  
THIAGO MARCELO SILVA  
BARBOSA:11982883618  
Dados: 2023.08.22 10:36:07  
-03'00'

---

**THIAGO MARCELO SILVA BARBOSA**  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA RNP N° 1417168692

Responsável técnico pelo projeto