



CONSIDERAÇÕES DO PROJETO

1. Nota sobre topografia: Todos os níveis e cotas apresentados nos projetos deverão ser confirmados "in loco" pelo executor e pelo fiscal de obra. Quaisquer problemas eventualmente encontrados deverão ser imediatamente reportados ao responsável pelas estruturas da equipe de projetos da SAP/SPED-MT, para que, juntamente com o responsável pelo projeto, seja avaliada a possibilidade de uma solução possível, não acarretando, desta forma, prejuízo para ambas as partes.
2. Quando houver alguma diferença ou alteração como por completo qualquer responsabilidade destas projetistas.
3. As projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas de projeto, não assumindo qualquer responsabilidade por atividades não técnicas, tais como: responsabilidade, por quaisquer serviços de planejamento do obra, execução, logística, etc., que podem aparecer nas fases da obra.
4. Demais condições ou referências apontadas a emissão das ART's deverão ser avaliadas e aprovadas pelo responsável pelas estruturas das projetistas de projeto. Todos os serviços e procedimentos citados na memória descritiva deste projeto estão previstos no orçamento e não haverá custos extras. As ART's foram demandadas, corrigidas e aprovadas pelas coordenadoras de projetos e superintendente da SAP/SPED - MT.

- ## CONSIDERAÇÕES DO PROJETO
1. Nota sobre topografia: Todos os níveis e cotas apresentados nos projetos deverão ser confirmados "in loco" pelo executor e pelo fiscal de obra. Quaisquer problemas eventualmente encontrados deverão ser imediatamente reportados ao responsável pelas estruturas da equipe de projetos da SAP/SPED-MT, para que, juntamente com o responsável pelo projeto, seja avaliada a possibilidade de uma solução possível, não acarretando, desta forma, prejuízo para ambas as partes.
 2. Quando houver alguma diferença ou alteração como por completo qualquer responsabilidade destas projetistas.
 3. As projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas de projeto, não assumindo qualquer responsabilidade por atividades não técnicas, tais como: responsabilidade, por quaisquer serviços de planejamento do obra, execução, logística, etc., que podem aparecer nas fases da obra.
 4. Demais condições ou referências apontadas a emissão das ART's deverão ser avaliadas e aprovadas pelo responsável pelas estruturas das projetistas de projeto. Todos os serviços e procedimentos citados na memória descritiva deste projeto estão previstos no orçamento e não haverá custos extras. As ART's foram demandadas, corrigidas e aprovadas pelas coordenadoras de projetos e superintendente da SAP/SPED - MT.



DECORO
Consulenza e Progettazione